大荔县医院已交楼消防验收整改工程项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：针对大荔县医院已交楼消防未验收，现对大荔县医院综合保障楼（餐厅、超市、多功能厅）、动力中心、高压氧、感染楼建筑进行了实地检查，为全面确保医用楼体消防安全、现对防火卷帘、防火封堵、防火隔断墙、消防划线、微型消防站进行改造。 2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。
3、服务期限：20个日历天。 

4、服务地点：大荔县医院院内。 

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范要求。
三、服务指标的具体要求

依据施工规范要求选择相对应的材质使用、竣工验收质量标准要求。承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级以及发包人要求的使用需求，并应向发包人和监理单位提供产品合格证明和检验资料。承包人应保证所供设备货物是崭新的、未使用过的，承包人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有稳定可靠性能。在货物最终验收后的质量保证期内，承包人应对由于设计、工艺材料和制作的缺陷、质量而产生的故障负全部责任。

四、拟投入本项目的费用测算

工程预算20万元，含所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。
服务质量、标准、期限、效率等要求

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。承包人应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。达到国家相关施工标准验收规范，提高施工效率按期完工，质量合格。
六、付款方式
工程质量验收合格后一次性付清。
七、验收标准

要求工程质量合格。工程分部分项验收、隐蔽验收、竣工验收等质量标准必须符合国家有关行业规范标准及工程验收规范、标准及合同约定条款要求。


