

1、本项目为西安科技大学临潼校区骊山校园 1 教、2 教、3 教、实验楼、9 教等区域的卫生间改造,具体详见本项目工程量清单、施工图纸及效果图(详见附件)。

2、现场踏勘

①本项目组织统一踏勘。为保证供应商充分了解施工现场环境及现状,合理实施本项目, 供应商应踏勘现场, 能提供更合理的方案和报价。

赋分依据: 以代理机构评审现场拆封的踏勘签到表为准。

②凡因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险, 由供应商自行承担。供应商充分考虑定额人工费调价、材料价格波动、工期定额、资金拨付、政策性调整、采购需求未能全部罗列验收合格标准中的细节问题等全部未知风险因素, 在项目实施过程中不再因为上述任何因素调整价格。

③踏勘相关费用及安全由供应商自行承担。

④踏勘时各供应商有疑问可以在现场提出, 由采购人当场解答, 否则视为供应商再无疑义。

3、主要关键设备特殊需求表

序号	关键设备名称	规格型号	材质及质量等级
1	铝扣板	300*600*0.7mm	铝/A 级
2	隔断	1200×900×2100mm	实木贴皮/A 级
3	小便器	600× 200× 150mm	卫生陶瓷/一级
4	蹲便器按压阀	Q18R3-L5 型	不锈钢/一级
5	平板灯	300*600mm	铝/一级

★4、成交供应商成交后需要于合同签订前向方案设计单位支付 1.9 万元方案设计服务费, 该项费用已包含在本项目投标报价中, 由供应商自行综合考虑在分项工程报价中, 供应商须提供承诺函并加盖供应商公章, 否则按无效文件处理。

5、因供应商原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 因供应商原因, 工程工期每延误一天, 供应商按 10000 元/天向采购人支付违约金, 如工期延误超过 10 天(含第 10 天), 采购人还有权单方面解除合同, 违约金不足以弥补采购人损失的, 供应商应补足。

当供应商在规定工期内未完成本项目承包范围内施工内容, 采购人有权利对分项工程进行单独分包, 由采购人直接与具有相应资质的分包单位另行签订合同并结

算，该部分工程量从承包范围中直接扣除，同时，供应商应支付约定的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应补足。