采购内容及要求

一标段

一、工程概况

西咸新区2025年度3.8万亩高标准农田建设项目位于西咸新区。一标段项目区共涉及西咸新区底张街道办、周陵街道办、崇文镇、永乐镇、太平镇5镇30村，包括底张街道办5村、周陵街道办11村、崇文镇4村、永乐镇5村、太平镇5村。项目规模为23468.39亩。工程建设内容包括农田基础设施建设工程、农田地力提升工程和科技与信息工程，其中，农田基础设施建设工程包括田块整治工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程及其他工程。

二、本项目须达到“省市高标准农田验收标准”。
三、编制原则及依据
1.编制原则

根据本工程的规模及类别划分，投资预算编制拟按陕西省水利水电建筑工程预算定额、标准及编制年价格水平进行编制。

执行陕水规计发【2024】107号关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）等计价依据进行编制。

本工程计价软件采用易投造价软件（版本号：20250728）编制。

本工程预算编制年为2025年，材料价格采用陕西省2025年第6月材料信息价格。柴油、汽油采用陕西省发展和改革委员会发布的《陕西省成品油价格调整通告》。

2.编制依据

（1）陕水规计发【2024】107号关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024年修正）

（2）《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）

（3）《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）；

（4）《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2024年修正）

（5）《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）

（6）《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）

（7）各专业提供的相关资料。

3.其他说明

（1）耕地质量等级评价费：对项目地块的耕地质量等级进行评价，在项目实施前后各进行一次质量等价评价，包含采样、检测及报告成果编制等。按农建发〔2019〕1号文及陕农办发〔2021〕4号文计列，共计51万元；

（2）本项目为高标准农田建设项目，施工临时工程投资仅计取其他施工临时工程投资。其他施工临时工程投资=（建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资－设备费）*其他施工临时工程费率，结合项目实际，其他施工临时工程费率取1%；

（3）暂列金额按工程部分投资和工程部分独立费用之和取4%；

（4）本工程属于关中地区，建筑工程其他直接费费率取9%。

二标段

一、工程概况

西咸新区2025年度3.8万亩高标准农田建设项目位于西咸新区。二标段项目区共涉及西咸新区正阳街道办、北杜街道办、窑店街道办3镇17村，包括正阳街道办10村、北杜街道办3村、窑店街道办4村。项目规模为14600.00亩。工程建设内容包括农田基础设施建设工程、农田地力提升工程和科技与信息工程，其中，农田基础设施建设工程包括田块整治工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程及其他工程。

二、本项目须达到“省市高标准农田验收标准”。
三、编制原则及依据
1.编制原则

根据本工程的规模及类别划分，投资预算编制拟按陕西省水利水电建筑工程预算定额、标准及编制年价格水平进行编制。

执行陕水规计发【2024】107号关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）等计价依据进行编制。

本工程计价软件采用易投造价软件（版本号：20250728）编制。

本工程预算编制年为2025年，材料价格采用陕西省2025年第6月材料信息价格。柴油、汽油采用陕西省发展和改革委员会发布的《陕西省成品油价格调整通告》。

2.编制依据

（1）陕水规计发【2024】107号关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024年修正）

（2）《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）

（3）《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）；

（4）《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2024年修正）

（5）《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）

（6）《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）

（7）各专业提供的相关资料。

3.其他说明

（1）本项目为高标准农田建设项目，施工临时工程投资仅计取其他施工临时工程投资。其他施工临时工程投资=（建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资－设备费）*其他施工临时工程费率，结合项目实际，其他施工临时工程费率取1%；

（2）暂列金额按工程部分投资和工程部分独立费用之和取4%；

（3）本工程属于关中地区，建筑工程其他直接费费率取9%。

三标段

一、工程概况

1、西咸新区2025年度3.8万亩高标准农田建设项目位于西咸新区。

2、本项目分两个标段，其中一标段项目区共涉及西咸新区底张街道办、周陵街道办、崇文镇、永乐镇、太平镇5镇30村，包括底张街道办5村、周陵街道办11村、崇文镇4村、永乐镇5村、太平镇5村。项目规模为23468.39亩。二标段项目区共涉及西咸新区正阳街道办、北杜街道办、窑店街道办3镇17村，包括正阳街道办10村、北杜街道办3村、窑店街道办4村。项目规模为14600.00亩。

3、两个标段工程建设内容均包括农田基础设施建设工程、农田地力提升工程和科技与信息工程，其中，农田基础设施建设工程包括田块整治工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程及其他工程。

4、服务期：自开工之日起至竣工验收合格。

二、服务范围

西咸新区2025年度3.8万亩高标准农田建设项目的全部监理工作，包括保修期内的监理服务。
三、服务内容

包括西咸新区2025年度3.8万亩高标准农田建设项目的监理服务内容，包括保修期内的监理服务。
四、服务要求

适用的法律及监理依据：《建设工程监理规范》、《建筑法》、《民法典》、及国家、陕西省颁布现行的与监理工作有关的法律、法规、标准、规范和规程等相关规定。

四标段

一、服务内容

（一）项目概况

高标准农田建设项目：主要完成全过程检测，包含验收、并出具报告，包括(但不限于)以下检测项目:进行原材料、中间产品、实体、金属结构、土建等试验检测项目，对施工单位上报的各类配合比及与试验有关的各类方案进行复核，必要时进行验证试验，以及其它相关技术咨询与工程质量管理工作。分析砂、石的颗粒组成、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、石子受力性能.材料、配件(如预制混凝土板、预制检査井等，检测其尺寸偏差、外观质量、强度)等。服务期自开工之日起至竣工验收合格；质量要求：符合国家、省、地方及行业规范相关标准，满足招标人要求。

（二）项目检测范围及内容

1.项目第三方检测单位服务范围详细内容：

1.1 原材料抽检（水泥、钢筋原材及焊接性能、黄砂、碎石、圆木桩等根据具体项目涉及的所有原材）；

1.2 中间产品质量抽检（混凝土的强度、钢筋保护层厚度、回填土压实度等以及预制构件的完整性检测），出具相应的中间过程检测报告；

1.1 金属结构工程抽检（闸门制作与防腐、启闭机制造与安装、水泵安装与运行等）；

1.1 高标准农田建设项目完工验收工程量核定、质量检测，质量检测时间需与工程实施过程同步，出具相应的合同完工检测报告；

1.1 其它招标人认为必要的检测项目。

2.检测周期

按工程检测及测量需要的时间节点。本项目按施工进度需多次进场检测，招标人通知进行检测时，投标人必须及时到达施工现场进行检测，服务期间成投标人应主动跟踪现场施工进度。在接到招标人委托任务后 24小时内必须到达施工现场进行检测并提供全天候服务（包括周六、周日及法定节假日）；投标人应当每月对工程进行随机抽检，除了混凝土强度、钢筋尺寸等中间产品质量抽检外还必须进行原材料的抽检，抽检结果及时报送招标人。

3.服务期限

自双方约定的服务期起至项目全部完成验收并提交质检报告。

二、适用规范标准

在服务过程中遵循以下标准，若有最新规范标准，以最新版为准。

《高标准农田建设标准》NY/T 2148-2012

《高标准农田建设通则》GB/T 30600-2022

《水利工程质量检测技术规程》（SL/T 734-2016）

《水电水利工程水力学安全监测规程》（DL/T 5772-2018）

《水利水电单元工程施工质量验收评定标准》（SL 635-2012）

《检验检测服务质量监测规范》（ DB61/T 1453-2021）

《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）

《建设用砂》（GB/T 14684-2022）

《水工混凝土试验规程》（SL/T 352—2020） 其他相关行业技术标准。

对本工程进行包括工程量、工程几何尺寸、混凝土强度、主要原材料控制等属于本工程检测范围内的所有内容质量检测并编制检测报告。所有检测行为、检测频率、检测方法、结果均应符合上述行业规范、规程、标准的要求，保证检测数据准确、真实。

三、项目检测报告的要求

工程检测完成后，在合同规定的时间内提交《工程质量检测报告》及其他相关文件电子版一份，文本文件陆份。

四、服务效率

在双方约定时间内保质高效出具检测报告。

五、其他

保密要求：中标人在项目实施过程中，对招标人所提供的所有相关资料、数据及分析数据和结果，未经招标人书面同意，不得向任何第三者涉露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如招标人提出要求，中标人须无条件签订保密协议。项目完成后，中标人须将招标人提供的所有资料、数据完整归还，并不得留存任何复制品。
