采购需求
一、工程概况
1、工程名称：周至县哑柏镇景联村农田排水支沟整治项目
2、工程地点：周至县哑柏镇景联村
3、工程总投资：1517900.00元，招标最高限价：1352000.00元（供应商报价超过最高限价的，按无效文件处理）
4、建设目标：通过工程修建，确保哑柏镇景联村农田排水支沟排水通畅，确保农田生产安全。
5、工程内容：周至县哑柏镇景联村农田排水支沟整治项目。建设内容为改造景联村农田排水支沟959.6米，拆除重建生产桥4座(具体建设内容以本项目施工图纸及工程量清单为准）。
6、项目区交通状况：项目区已通水通电，有公路直达，交通便利。
二、编制说明：
（一）编制原则及依据
1.编制原则
[bookmark: _Toc210186948][bookmark: _Toc234936072]工程概算执行陕西省水利工程设计概(估)算编制规定；材料预算价格采用工程所在地2025年第一季度价格水平。
2.编制依据
(1)陕水规计发[2019]66号文，陕西省水利厅关于试行《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的通知；
(2)陕发改项目[2017]1606号关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》；
(3)陕发改项目[2017]1606号关于《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》、《陕西省水利工程施工机械台班费的定额》；
(4)水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知(办财务函[2019]448号)
(5)国家计委计价格[2002]1980 号文关于印发《招标代理业务收费管理暂行办法》的通知；
(6)国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文颁发的“国家发展委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”；
(7)国家发展计划委员会会计投资[1999]1340号文，国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中的“价差预备费”管理有关问题的通知；
(8)定额不足部分采用相关定额进行补充；
(9)设计文件、图纸及材料设备清单等。
（二）编制情况
[bookmark: _Toc19611]本项目建设内容主要为：工程范围:上起 2020年市级农村水利建设资金项目周至县哑柏镇景联村农田排水渠疏浚工程终点，下至清水河，渠道长 959.6m。工程建设内容:排水渠改造959.6m，拆除重建生产桥4座。
（三）基础价格
[bookmark: _Toc29607][bookmark: _Toc14588]4.1人工预算单价：技工75元工日，普工50元/工日。
4.2材料预算价格
4.2.1主要材料预算价格
主要材料预算价格=[主要材料原价+(运杂基本费×装载效能综合系数)]×(1+采购及保管费率)+运输保险费其中：
(1)材料原价按市场调查价折算为不含增值税进项税额的材料原价。主要材料除以1.13调整系数，外购砂、石料、土料除以1.02调整系数，商品砼除以1.03调整系数；
(2)采购及保管费费率为3%。(商砼不计采保费，砼构件2.5%)
4.2.2其他材料预算价格
其他材料价格按市场调查价结合信息价格除以1.03 调整系数折算为不含增值税进项税额的材料价格。
4.3施工机械台班费 施工机械台班费=Ⅰ类费用+Ⅱ类费用
五、建筑工程单价其费率
[bookmark: _Toc9225]1、建筑工程单价=直接费+间接费+利润+价差+税金
2、直接费：直接费=基本直接费+其他直接费
基本直接费=人工费+材料费+施工机械使用费
其他直接费=基本直接费x其他直接费率(其他工程：建筑工程4.5%)
3、间接费
间接费以直接费(人工费)为基数按下表所列费本计收
间接费费率表
	序号
	工程类别
	取费基础
	间接费率(%)

	1
	建筑工程
	
	

	1.1
	土方工程
	直接费
	4

	1.2
	石方工程
	直接费
	6

	1.3
	砂石备料工程
	直接费
	

	1.4
	模板工程
	直接费
	5

	1.5
	混凝土工程
	直接费
	6

	1.6
	钢筋制作安装工程
	直接费
	5

	1.7
	钻孔灌浆及锚固工程
	直接费
	9

	1.8
	疏浚工程
	直接费
	6

	1.8
	其他工程
	直接费
	6


4、利润
利润=(直接费+间接费)x利润率(其他工程5%)
5、价差
价差=定额用量x(预算单价-规定价格)
6、税金
税金=(直接费+间接费+利润+价差)x建筑业增值税销项税率(9%)
（五）清单说明
[bookmark: _Toc475015653][bookmark: _Toc403566813]1、投标人应依据工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)等一起阅读和理解，进行报价。
2、工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。
3、投标人报价应符合工程量清单中各项目的工作内容和要求，应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。
[bookmark: _Toc265657541][bookmark: _Toc307417497][bookmark: _Toc307485264][bookmark: _Toc263370647][bookmark: _Toc307416200][bookmark: _Toc458425686][bookmark: _Toc307415772][bookmark: _Toc285029015][bookmark: _Toc267473120]4、工程量清单报价表填写规定
（1）除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
（3）投标金额(价格)均应以人民币表示。
（4）投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
（5）工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。
（6）分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
（7）计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
（六）有关问题说明
（1）施工临时工程按8.21万元计入；
（2）水土保持工程专项投资费用按10万元计入。
（3）预备费按照7.46万元计入。
（4）环境保护工程专项投资费用按10万元计入。
（5）软件版本：易投SXYT-V3.0。
三、施工计划：施工顺序由施工单位确定，施工过程中应及时清理建筑垃圾。                
四、工期要求：施工合同签订之日起60日历天内完成（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。
五、工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。
六、施工准备
1、依据甲方指定范围、确定本工程的位置。
2、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。
七、施工要求
1、严格执行国家现行规范、标准，严格按照设计要求组织施工。
2、明确职责，严格岗位责任，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行。
3、加强管理，确保施工中的人员安全。
八、付款方式：本项目工程竣工验收合格后，按合同总价款的97％进行支付，留取3%质保金，工程竣工验收合格，运行一年后无质量问题，支付剩余3％质保金。
九、工程量清单
	建筑工程

	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	1
	哑柏景联排水渠
	
	 

	1.1
	土方开挖(2:8)
	m³
	3022.99

	1.2
	淤泥开挖外运15km
	m³
	535.5

	1.3
	土方回填(2:8)
	m³
	2021.04

	1.4
	余土外运15km
	m³
	1001.95

	1.5
	C20砼侧墙
	m³
	521.41

	1.6
	C20砼底板
	m³
	396

	1.7
	M7.5浆砌块石衬砌
	m³
	114.66

	1.8
	φ50PVC管（1.25Mpa）
	m
	211

	1.9
	土工布300g/㎡
	㎡
	45.36

	1.10
	L-600型聚乙烯闭孔泡沫板
	㎡
	428.72

	1.11
	模板
	m²
	4055.44

	2
	生产桥
	
	 

	2.1
	1#桥
	
	 

	2.1.1
	C30钢筋砼桥板
	m³
	3.05

	2.1.2
	钢筋制安
	t
	0.44

	2.1.3
	C25砼支墩
	m³
	17.51

	2.1.4
	3：7灰土垫层
	m³
	11.4

	2.1.5
	预埋φ50UPVC排水管（1.25Mpa）
	m
	4.2

	2.1.6
	沥青油毡（两毡三油  ）
	㎡
	11.34

	2.1.7
	M7.5浆砌石渠底
	m³
	1.16

	2.2
	2#桥
	
	 

	2.2.1
	C30钢筋砼桥板
	m³
	1.47

	2.2.2
	钢筋制安
	t
	0.202

	2.2.3
	C25砼支墩
	m³
	7.8

	2.2.4
	3：7灰土垫层
	m³
	5.07

	2.2.5
	预埋φ50UPVC排水管（1.25Mpa）
	m
	2.1

	2.2.6
	沥青油毡（两毡三油  ）
	㎡
	5

	2.2.7
	M7.5浆砌石渠底
	m³
	0.52

	2.3
	3#桥
	
	 

	2.3.1
	C30钢筋砼桥板
	m³
	1.47

	2.3.2
	钢筋制安
	t
	0.202

	2.3.3
	C25砼支墩
	m³
	7.8

	2.3.4
	3：7灰土垫层
	m³
	5.07

	2.3.5
	预埋φ50UPVC排水管（1.25Mpa）
	m
	2.1

	2.3.6
	沥青油毡（两毡三油  ）
	㎡
	5

	2.3.7
	M7.5浆砌石渠底
	m³
	0.52

	2.4
	4#桥
	
	 

	2.4.1
	C30钢筋砼桥板
	m³
	3.05

	2.4.2
	钢筋制安
	t
	0.44

	2.4.3
	C25砼支墩
	m³
	17.51

	2.4.4
	3：7灰土垫层
	m³
	11.4

	2.4.5
	预埋φ50UPVC排水管（1.25Mpa）
	m
	4.2

	2.4.6
	沥青油毡（两毡三油  ）
	㎡
	11.34

	2.4.7
	M7.5浆砌石渠底
	m³
	1.16


[bookmark: _GoBack]十、施工图纸（另册电子版）。
