采购需求
[bookmark: _Toc209771725][bookmark: _Toc7433]一、项目概况
[bookmark: _Toc244][bookmark: _Toc209771726][bookmark: _Toc25923]（一）目前现状
陕西省公安厅交通管理总队指挥中心UPS蓄电池在大楼负一层电池间内，自2018年指挥中心建成以来，蓄电池一直使用至今。
指挥中心数据机房承载陕西省公安厅交通管理局指挥中心信息一体化系统，为我省交通管理局指挥和应急响应服务的平稳运行，提供了有力的支持。但是，经现场勘查，部分电池已出现鼓胀和漏液现象，存在如下主要问题。
[bookmark: _Toc14728][bookmark: _Toc429475400][bookmark: _Toc209771727][bookmark: _Toc22542]（二）存在问题
[bookmark: _Toc21072]陕西省公安厅交通管理总队指挥中心数据中心机房配置3台UPS电源、400节12V200AH蓄电池、动环监控系统1套（含电池监控1套）。
1、1#150KVA UPS配置3组（每组40节）12V200AH蓄电池，顶面有部分区域漏水，其中3组电池的端子有明显腐蚀现象，内阻超标，存在短路风险。
2、2#150KVA UPS配置3组（每组40节）12V200AH蓄电池，部分电池有发现有漏液现象。
3、3#125KVA UPS配置4组（每组40节）12V200AH蓄电池，电池衰减较大，经检测内阻增大。
4、指挥中心机房原有UPS系统(2台150KVA UPS并机系统和1台125KVA UPS单机系统），蓄电池均已使用7年有余（2018年至今），部分电池出现鼓胀和漏液现象，UPS系统电池后备时间不能保证，严重影响机房运行安全。
5、UPS蓄电池组使用年限已超过7年，急需更换蓄电池，避免因蓄电池问题带来的设备闪断和蓄电池自燃的风险。
[bookmark: _Toc8845]6、电池间和配电间所有照明灯具均因漏水受潮无法正常照明，照明系统缺失对配电间内配电系统、UPS电源设备和电池间蓄电池系统的维护和管理造成影响，严重影响机房运行安全。
[bookmark: _Toc209771728]二、需求分析
考虑到紧迫性和资金问题，故先对蓄电池存在问题进行维护改造。将电池间原有400节蓄电池进行筛选，将鼓包、漏液、端子生锈等存在巨大潜在风险的蓄电池进行更换，粗略估计为240节，将外观良好的蓄电池重新成组安装，粗略估计为160节。将重新成组的160节蓄电池，配置在3#单台125KVA UPS单机系统后端，共4组12V 200AH铅酸蓄电池。更换指挥中心机房2台1#和2# 150KVA UPS并机系统，共240节12V 200AH铅酸蓄电池。
本次UPS蓄电池扩容施工工期总时长不得超过10个日历日，包括蓄电池专业监测、照明系统更换和安装、以及蓄电池的安装施工。施工方需要提交明确、合理、科学的分阶段施工方案，施工方案中应包含应急方案，充分考虑施工中应急突发的各项问题及应对措施，施工过程中原则上不得影响指挥中心的正常运转工作。施工过程中施工方应按照国家规定进行施工，施工过程中的相关风险由施工方自负。
[bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc209771729]三、整体设计
对指挥中心机房2台150KVA UPS并机系统和1台125KVA UPS单机系统中的蓄电池进行部分更换，共计240节12V 200AH铅酸蓄电池。将全部电池拆下进行筛选利旧，需进行外观、内阻、充放电等相关专业检测。
蓄电池的筛选评判标准，首先是外观检测，电池壳体未见老化开裂和鼓包，无漏液与腐蚀现象。需测试蓄电池充放电效率，检测电池的内阻和容量。最终成组的蓄电池内阻需基本一致，内阻偏差应≤8%。
1、1#UPS配置4组12V200AH蓄电池，进行更换。
2、2#UPS配置4组12V200AH蓄电池，进行更换。
3、3#UPS配置2组12V200AH蓄电池，将全部电池拆下进行筛选利旧，组成4组共160节，外观良好的蓄电池重新成组安装。
[bookmark: _GoBack]4、400节12V200AH蓄电池电池检测装置拆除及安装，电池监控系统恢复及调试完成。
