招标内容及要求
一、项目概况

按照西安市农业农村局关于印发《西安市整域推进农业废弃物循环利用试点项目实施方案的通知》工作要求，五竹街道具备产业基础良好、区位优势明显，代表性和推广潜力较强等项目优势，为进一步促进生态循环农业发展，五竹街道积极结合《方案》要求，向绿色循环经济发展方向靠拢，努力走出社会效益、经济效益、生态效益多方共赢的新途径。

二、服务内容

建设地点：本项目建设地点位于西安市鄠邑区五竹街道辖区内。

建设内容：本项目总投资295万元。主要建设内容为建设“前端”收集贮存体系、“中端”统一转运体系、“后端”综合处置体系以及成果展示系统，具体如下：

对五竹街道内废弃物收集、转运、综合处置：

畜禽粪污收集，农作物秸秆、衰草、落叶、菜藤、瓜藤、残次苗木等废弃物的收集、破碎、转运、综合处置等。

建设农业废弃物集中堆放点：

打造建设一批农业废弃物集中堆放点，包括场地租赁、遮雨棚、可视化围栏、制度牌、对外宣传展示系统建设（收集流程制作可视化、系统化展板、收集转运处置等体系进行宣传等）、成果展示系统建设、设置标识标牌、购置配套环保设施、购置消防设备等。

宣传资料制作：

用于组织动员绿色循环主体宣传活动，对22个行政村组织开展培训活动，包括制作关于农业废弃物分类、堆放等知识的宣传册、海报等。

	一、收集、转运农业废弃物

	序号
	 名称
	规格
	数量
	单位

	1
	畜禽粪污
	/
	1500
	吨

	2
	秸秆等农业废弃物
	/
	5500
	吨

	二、收集点建设

	序号
	 名称
	规格
	数量
	单位

	1
	收集点改造
	/
	1
	项

	2
	消防器材柜及消防器材
	1.6*1.2m
	1
	组

	3
	头戴式防尘面具
	KP100
	20
	个

	4
	雾炮机
	30米手动型
	2
	个

	5
	制度牌、标识牌
	/
	1
	项

	三、宣传册、专题宣传活动

	序号
	 名称
	规格
	数量
	单位

	1
	农业废弃物分类、堆放、利用等知识宣传手册
	/
	5000
	本

	2
	农业废弃物分类、堆放、利用宣传围裙
	/
	3000
	个

	3
	农业废弃物循环利用宣传、培训活动
	/
	5
	场

	4
	系统化宣传，微信等推广制作、宣传视频制作
	/
	1
	项

	5
	可视化围挡
	/
	1
	项

	6
	液晶显示器
	55寸
	1
	个

	7
	宣传横幅
	8*0.7米

（含悬挂）
	200
	条


三、技术要求

整体技术要求

1. 资源化利用：鼓励采用先进的技术和工艺，将农林废弃物转化为有价值的资源，如有机肥、生物质能源等，实现资源的循环利用。
2. 无害化处理：在处理过程中，应确保不会对环境造成污染，不会对人体健康产生危害。对于畜禽粪污等废弃物，应进行严格的消毒和无害化处理，防止病菌的传播。

3. 高效利用：提高处理效率，降低处理成本，确保处理后的废弃物能够得到充分利用，实现经济效益和环境效益的双赢。

四、服务要求

一、人员要求
1. 项目经理：全面负责项目的各项管理工作，包括制定工作计划、项目的日常管理、协调组织和现场管理、质量管控等。
2. 技术负责人：应具备丰富的农业废弃物处理经验和技术知识，能够指导项目的技术实施，解决技术难题，并对项目的技术方案进行评审和优化。
3. 操作人员：包括运输驾驶人员、设备操作人员等，应熟悉作业机械和操作流程，能够按照项目要求进行操作和维护。同时，这些人员还需要接受相关的安全教育和培训，确保操作过程中的安全。

二、专业设备

1. 秸秆处理设备：包括秸秆粉碎机、秸秆打包机等，用于将秸秆进行粉碎便于后续的储存和利用。

2. 畜禽粪污处理设备：用于将畜禽粪污进行发酵和加工成有机肥，实现资源的循环利用。

3. 运输设备：包括农用车、货车等，用于将处理后的秸秆和有机肥进行运输，满足项目的实际需求。

三、服务标准

1. 处理效率：确保项目能够高效处理农林废弃物，提高资源的利用率和回收率。

2. 环保达标：在处理过程中，应严格遵守环保法规和标准，确保处理后的废弃物不会对环境和人体健康造成危害。  

3. 技术先进：采用先进的技术和工艺，提高处理效果和产品质量，降低处理成本。

4. 服务质量：提供优质的服务，包括技术咨询、设备维护、操作培训等，确保项目的顺利实施和长期稳定运行。

五、商务要求

（一）服务期限

自合同签订之日起8个月。

 （二）款项结算

签订合同后10个工作日支付合同总价款的30%作为试点前期建设费用，建设完成经街道办验收后付20%试点建设费用，期间农林废弃物的转运处置根据实际处置量-《农林废弃物转运处置联单》支付50%处置补贴费用。

六、其他

（一）进度要求

第一阶段（启动准备阶段）：完成试点区域摸底，完成项目实施方案的编制。

第二阶段（项目建设阶段）：启动试点辖区内秸秆、畜禽粪污的收储、转运和处置工作。
第三阶段（检查验收阶段）：三大体系建成后，由五竹街道办组织验收。

（二）质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。
违约责任

违约责任按《中华人民共和国民法典》处理中的相关条款执行。

