
府谷县木瓜镇新建停车场工程 
采购需求文件

1、 采购项目名称：府谷县木瓜镇新建停车场工程 
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（已上传陕西省政府采购网经审核通过）。
2、资金来源：府谷县财政局
3、采购方式：竞争性磋商
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式：
1、项目实施时间：30日历天
2、项目实施地点：木瓜镇。
3、工程概况：
主要内容包括：项目占地9.71亩，包含混凝土面层6649m²,花岗岩路牙石，车位标线，铁艺栏杆，雨水管网，砌筑检查井，安装7米高双头太阳能路灯30套，配套监控、绿化(栽植白蜡、圆柏绿篱)工程等，预计实施时间：2025.3.30-2025.4.30.
项目总投资2643533.00元。
四、合同模板：	
府谷县木瓜镇新建停车场工程
甲方： 府谷县木瓜镇人民政府（以下简称甲方）
乙方：                       （以下简称乙方）
为了保证木瓜镇新建停车场工程的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。
    一、工程概况
1、工程项目名称：木瓜镇新建停车场工程
2、工程地点：木瓜镇。
    3、工程内容：实施木瓜镇新建停车场工程，主要建设内容包括：项目占地9.71亩，包含混凝土面层6649m²,花岗岩路牙石，车位标线，铁艺栏杆，雨水管网，砌筑检查井，安装7米高双头太阳能路灯30套，配套监控、绿化(栽植白蜡、圆柏绿篱)工程等，预计实施时间：2025.3.20-2025.4.20.   二、合同价款
合同总价为          （¥:        ），合同价款按照中标价签订，最终工程价以审计决算价为准。
   三、付款方式
甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后以决算价审计价拨付。
四、工程期限
该工程工期为30天，2025年3月30日开工至2025年4月30日竣工，若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2‰的延期损失费。
五、双方责任
    1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。
    2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。
    3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案， ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县木瓜镇人民政府（盖章）     乙方：                         （盖章）
   
法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：
     年   月   日
五、履约验收标准和方法
[bookmark: _GoBack]1、履约验收时间：2025年5月6日。
2、履约验收主体及内容：实施木瓜镇新建停车场工程，主要建设内容包括：项目占地9.71亩，包含混凝土面层6649m²,花岗岩路牙石，车位标线，铁艺栏杆，雨水管网，砌筑检查井，安装7米高双头太阳能路灯30套，配套监控、绿化(栽植白蜡、圆柏绿篱)工程等，预计实施时间：2025.3.20-2025.4.20.
3、履约验收标准：停车场是否按照施工图设计要求实施，质量是否达到相关标准，路灯及监控设施能否正常使用，质量是否达标，以及其他需要验收的项目。
4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后以决算审计价拨付。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
    1、采购单位：府谷县木瓜镇人民政府
2、采购单位地址：府谷县木瓜镇木瓜村
3、项目联系人：孙毅源 联系电话：0912-8989001

府谷县木瓜镇人民政府
2025年3月04日
