

工程项目总价表



合同编号:

工程名称: 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 (项目名称) (标段名称)

组号	项目分组名称	金额 (元)	备注
1	宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程	2820000	
	合计 (A)	2820000	

备用金 (暂列金) (B) 元

投标总报价 C= (A) + (B) 2820000 元

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: (签名)

年 月 日

工程量清单



合同编号:

工程名称: 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程				2820000	
1.1	路基工程				1096842.88	
1.1.1	耕地填前夯(压)实	m ²				
1.1.2	路基清表工程				49461.67	
1.1.2.1	路基清表工程(0.4m)	m ²	1686.5	0.98	1652.77	
1.1.2.2	路基回填石渣	m ³	674.6	70.87	47808.9	
1.1.3	特殊路基处理				5484	
1.1.3.1	挖除路床土方	m ³	75	2.25	168.75	
1.1.3.2	回填开山石渣	m ³	75	70.87	5315.25	
1.1.4	低填浅挖路基处理				25957.6	
1.1.4.1	挖除路床土方	m ³	355	2.25	798.75	
1.1.4.2	回填开山石渣	m ³	355	70.87	25158.85	
1.1.5	路基排水工程	m	670	60.59	40597.71	
1.1.5.1	路基C20混凝土排水沟	m ³	80.4	488.57	39281.03	
1.1.5.2	机械挖沟槽土方		227.8	5.78	1316.68	
1.1.6	M7.5浆砌片石路肩墙	m ³	3053.9	303.97	928306.55	
1.1.6.1	挖土方	m ³	1832.3	2.25	4122.68	
1.1.6.2	M7.5浆砌片石	m ³	3053.9	300.24	916902.94	
1.1.6.3	回填土方	m ³	732.9	4.1	3004.89	
1.1.6.4	砂浆抹面	m ²				
1.1.6.5	10cmPVC泄水孔	m	170.7	25.05	4276.04	
1.1.7	干砌片石路肩墙	m ³	105	145.41	15268.47	
1.1.7.1	挖土方	m ³	63	2.25	141.75	
1.1.7.2	干砌片石挡土墙	m ³	105	143.08	15023.4	
1.1.7.3	回填土方	m ³	25.2	4.1	103.32	
1.1.8	路基零星工程(拆除原有混凝土), 外运1.5km	m ³	16.7	86.03	1436.7	
1.1.9	新旧路基衔接处理工程				30330.18	
1.1.9.1	挖除路床土方	m ³	414.8	2.25	933.3	

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单



合同编号:

工程名称: 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 (项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.9.2	回填开山石渣	m ³	414.8	70.87	29396.88	
1.2	路面工程				314738.13	
1.2.1	16cm开山石渣基层	m ²	3573	10.94	39088.62	
1.2.2	18cm水泥混凝土面层	m ²	2909	91.56	266348.04	
1.2.3	C20混凝土路肩	m ³	13.55	469.92	6367.42	
1.2.4	路面接缝钢筋	t	0.54	5433.43	2934.05	
1.3	顺坡工程				14458.89	
1.3.1	18cm级配碎石	m ²	38.5	42.61	1640.49	
1.3.2	18cm水泥混凝土面层	m ²	140	91.56	12818.4	
1.4	桥梁涵洞工程				52368.06	
1.4.1	1-0.75钢筋混凝土圆管涵	m	4.5	2000.52	9002.35	
1.4.1.1	破除并恢复18cm开山石渣基层	m ²	9.8	13.89	136.12	
1.4.1.2	破除并恢复18cm水泥路面	m ²	8.1	160.39	1299.16	
1.4.1.3	挖土	m ³	51.7	2.25	116.33	
1.4.1.4	砂砾垫层	m ³	1.02	147.21	150.15	
1.4.1.5	砂砾台背回填	m ³	17.5	148.84	2604.7	
1.4.1.6	1-1钢筋混凝土圆管	m	4.5	444.69	2001.11	
1.4.1.7	C25混凝土基础	m ³	1.57	450.99	708.05	
1.4.1.8	洞口M7.5水泥砂浆浆砌片石	m ³	7.24	274.41	1986.73	
1.4.2	1-2明板涵	m	5	4848.88	24244.38	
1.4.2.1	挖土	m ³	149.3	2.25	335.93	
1.4.2.2	挖石	m ³	40	37.06	1482.4	
1.4.2.3	石渣台背回填	m ³	78.5	70.87	5563.3	
1.4.2.4	C20片石混凝土台身基础	m ³	7.2	364.43	2623.9	
1.4.2.5	M7.5浆砌片石铺砌	m ³	2.99	274.41	820.49	
1.4.2.6	C25支撑梁	m ³	0.3	475.5	142.65	
1.4.2.7	C40铺装	m ³	1.2	511.22	613.46	
1.4.2.8	C20片石混凝土台身	m ³	8.02	377.42	3026.91	
1.4.2.9	C30盖板	m ³	3.81	489.81	1866.18	
1.4.2.10	C25台帽	m ³	2.46	475.5	1169.73	

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: (签名)

年 月 日

工程量清单



合同编号:

工程名称: 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 (项目名称) (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.4.2.11	钢筋	t	0.804	5433.43	4368.48	
1.4.2.12	洞口M7.5浆砌片石	m³	8.13	274.41	2230.95	
1.4.3	1-1.5明板涵	m	5	3824.27	19121.33	
1.4.3.1	挖土	m³	55.65	2.25	125.21	
1.4.3.2	挖石	m³	8.5	37.06	315.01	
1.4.3.3	石渣台背回填	m³	64.2	70.87	4549.85	
1.4.3.4	C20片石混凝土台身基础	m³	7.2	364.43	2623.9	
1.4.3.5	M7.5浆砌片石铺砌	m³	2.24	274.41	614.68	
1.4.3.6	C25支撑梁	m³	0.19	475.5	90.35	
1.4.3.7	C40铺装	m³	1.02	511.22	521.44	
1.4.3.8	C20片石混凝土台身	m³	6.91	377.42	2607.97	
1.4.3.9	C30盖板	m³	2.44	489.81	1195.14	
1.4.3.10	C25台冒	m³	2.35	475.5	1117.43	
1.4.3.11	钢筋	t	0.731	5433.43	3971.84	
1.4.3.12	洞口M7.5浆砌片石	m³	5.06	274.41	1388.51	
1.5	围挡工程				1286297.92	
1.5.1	挖基础土方	m³	1334.88	2.25	3003.48	
1.5.2	基础夯实	m²				
1.5.3	回填土方	m³	183.92	4.1	754.07	
1.5.4	M7.5浆砌片石基础	m³	771.26	274.41	211641.46	
1.5.5	砖围墙墙身	m³	1437.13	470.88	676715.77	
1.5.6	砖围墙墙帽	m³	545.82	532.5	290649.15	
1.5.7	砖围墙墙跺	m³	237.3	436.3	103533.99	
1.6	其它临时工程				55294.12	
1.6.1	临时工程		2	2764705.88	55294.12	
合 计					2820000.00	

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: (签名)

年 月 日



工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 (项目名称) ____ (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
1	路基清表工程 (0.4m)	m²	0.05	0.09	0.46	0.03	0.02	0.03	0.22	0.08	0.98
2	路基回填石渣	m³	30.25	19.22	4.66	2.3	3.39	2.99	2.21	5.85	70.87
3	挖除路床土方	m³	0.25	0.07	1.06	0.06	0.06	0.07	0.51	0.19	2.25
4	回填开山石渣	m³	30.25	19.22	4.66	2.3	3.39	2.99	2.21	5.85	70.87
5	路基C20混凝土排水沟	m³	84.25	166.82	23.44	11.67	17.17	15.17	129.72	40.34	488.57
6	机械挖沟槽土方		2.8	0.21	1.33	0.18	0.18	0.24	0.36	0.48	5.78
7	挖土方	m³	0.25	0.07	1.06	0.06	0.06	0.07	0.51	0.19	2.25
8	M7.5浆砌片石	m³	93.38	98.71	2.21	8.26	12.15	10.74	50.01	24.79	300.24
9	回填土方	m³	0.4	0.19	1.96	0.11	0.11	0.14	0.85	0.34	4.1
10	10cmPVC泄水孔	m	6.5	0.15	0.03	0.28	0.42	0.37		2.07	25.05
11	干砌片石挡土墙	m³	54.03	58.58	0.53	4.81	7.08	6.25		11.81	143.08
12	路基零星工程 (拆除原有混凝土), 外运1.5km	m³	1.4	0.3	48.41	2.13	2.92	2.76	21	7.1	86.03
13	16cm开山石渣基层	m²	4.77	3.09	0.56	0.36	0.53	0.47	0.26	0.9	10.94
14	18cm水泥混凝土面层	m²	15.61	31.81	3.39	2.16	3.18	2.81	25.04	7.56	91.56

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

____ 年 ____ 月 ____ 日



工程单价汇总表

合同编号：

工程名称： 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 （项目名称） ____ （标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
15	C20混凝土路肩	m³	78.7	166.99	14.07	11.04	16.25	14.35	129.72	38.8	469.92
16	路面接缝钢筋	t	922.5	2751.8	211.32	165.14	202.54	212.67	518.83	448.63	5433.43
17	18cm级配碎石	m²	4.88	16.25	0.43	0.92	1.35	1.19	14.07	3.52	42.61
18	破除并恢复18cm开山石渣基层	m²	4.97	3.12	2.05	0.43	0.63	0.56	0.98	1.15	13.89
19	破除并恢复18cm水泥路面	m²	16.46	31.81	42.33	3.85	5.67	5.01	42.02	13.24	160.39
20	挖土	m³	0.25	0.07	1.06	0.06	0.06	0.07	0.51	0.19	2.25
21	砂砾垫层	m³	22.76	93.64		4.95	7.28	6.43		12.15	147.21
22	砂砾台背回填	m³	24.05	93.64		5	7.36	6.5		12.29	148.84
23	1-1钢筋混凝土圆管	m	48.75	1.31	16.81	2.84	4.18	3.7	7.18	36.72	444.69
24	C25混凝土基础	m³	55.05	174.16	14.02	10.34	15.21	13.44	131.53	37.24	450.99
25	洞口M7.5水泥砂浆浆砌片石	m³	74.95	97.71	2.2	7.43	10.94	9.66	48.87	22.66	274.41
26	挖石	m³	0.75	1.01	19.48	0.9	1.33	1.17	9.35	3.06	37.06
27	石渣台背回填	m³	30.25	19.22	4.66	2.3	3.39	2.99	2.21	5.85	70.87
28	C20片石混凝土台身基础	m³	52.72	145.4	11.78	8.92	13.13	11.6	90.8	30.09	364.43
29	M7.5浆砌片石铺砌	m³	74.95	97.71	2.2	7.43	10.94	9.66	48.87	22.66	274.41

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

____ 年 ____ 月 ____ 日



工程单价汇总表

合同编号：

工程名称： 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程 （项目名称） ____ （标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
30	C25支撑梁	m³	78.87	174.84	8.9	11.16	16.43	14.51	131.53	39.26	475.5
31	C40铺装	m³	66.65	191.37	13.7	11.55	17	15.01	153.74	42.21	511.22
32	C20片石混凝土台身	m³	64.32	144.39	11.46	9.36	13.77	12.16	90.8	31.16	377.42
33	C30盖板	m³	78.87	182.89	8.9	11.5	16.93	14.95	135.32	40.44	489.81
34	C25台冒	m³	78.87	174.84	8.9	11.16	16.43	14.51	131.53	39.26	475.5
35	钢筋	t	922.5	2751.8	211.32	165.14	202.54	212.67	518.83	448.63	5433.43
36	洞口M7.5浆砌片石	m³	74.95	97.71	2.2	7.43	10.94	9.66	48.87	22.66	274.41
37	挖基础土方	m³	0.25	0.07	1.06	0.06	0.06	0.07	0.51	0.19	2.25
38	M7.5浆砌片石基础	m³	74.95	97.71	2.2	7.43	10.94	9.66	48.87	22.66	274.41
39	砖围墙墙身	m³	99.73	243.14	1.49	14.64	21.54	19.03	32.44	38.88	470.88
40	砖围墙墙帽	m³	150.23	243.61	1.49	16.8	24.73	21.84	29.83	43.97	532.5
41	砖围墙墙跺	m³	73.08	241.59	1.49	13.44	19.78	17.47	33.43	36.02	436.3

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

____ 年 ____ 月 ____ 日

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西西北悦建设工程有限公司
有效期至:2028年11月14日
(标段名称)

工程名称：宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称） （标段名称）

[illegible]

____年____月____日



投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称） （标段名称）

序号	名称	计量单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	粗砂	m ³						130	
2	水	m ³						3.3	
3	砂	m ³						140	
4	电	kW. h						0.8	
5	风	m ³						0.12	
6	块石	m ³						50	
7	碎石	m ³						130	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

____ 年 ____ 月 ____ 日



投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称） （标段名称）

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量				单价 (元/m³)	备注
						水泥/kg	砂/m³	石子/m³	水/m³		
1		纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径 40mm	32.5	2	0.55	289	0.49	0.81	0.15	156.84	
2		水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	32.5			261	1.11		0.157	123.88	
3		纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 2级配 最大粒径 40mm	32.5	2	0.45	343	0.45	0.81	0.15	168.88	
4		纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 2级配 最大粒径 40mm	32.5	2	0.5	310	0.47	0.81	0.15	161.3	
5		纯混凝土C40 水泥强度42.5 水灰比0.4 2级配 最大粒径 40mm	42.5	2	0.4	384	0.46	0.79	0.15	178.64	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表



合同编号：

工程名称：宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称）（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备 注
1	10cmPVC泄水孔		m	15	
2	粗砂		m³	130	
3	卵石		m³	120	
4	水		m³	3.3	
5	水泥32.5		kg	0.42	
6	水泥42.5		kg	0.45	
7	砂		m³	140	
8	汽油		kg	8	
9	柴油		kg	7.5	
10	电		kW. h	0.8	
11	风		m³	0.12	
12	砂砾		m³	90	
13	块石		m³	50	
14	机砖		千块	400	
15	锯材		m³	1300	
16	电焊条		kg	7.5	
17	铁丝		kg	4.6	
18	钢筋		t	3100	
19	碎石		m³	130	
20	混凝土管		m	320	
21	粘接剂		kg	8	
22	石渣		m³	15	

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

年 月 日



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：
 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程
 （项目名称）

 （标段名称）
 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 油动 斗容0.25（m³）		72.43	34.59	6.3	113.32	150	61.5					211.5	324.82
2	单斗挖掘机 油动 斗容1（m³）		116	168.29	14.7	298.99	150	210.9					360.9	659.89
3	单斗挖掘机 液压 斗容1（m³）反铲 WY100		162.35	178.38	15	355.73	150	237.9					387.9	743.63
4	装载机 斗容1（m³）		38.78	47.84		86.62	150	149.4					299.4	386.02
5	推土机 功率59（kW）		31.04	72.34	2.9	106.28	150	131.4					281.4	387.68
6	推土机 功率74（kW）		56.96	132.7	5.2	194.86	150	164.7					314.7	509.56
7	推土机 功率88（kW）		78.17	165.14	6.3	249.61	150	195.9					345.9	595.51
8	压路机 内燃 重量12~15（t）		19.57	52.34		71.91	150	103.8					253.8	325.71
9	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		12.32				162.32	169.41
10	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
11	混凝土搅拌机 出料0.35（m³）进料560L		6.35	17.48	4.2	28.03	150		28.56				178.56	206.59
12	混凝土搅拌机 出料0.4（m³）进料560L		12.7	34.95	7.8	55.45	150		36.64				186.64	242.09

投标人：

 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：

 （签名）

____ 年 ____ 月 ____ 日



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： _____

工程名称： 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称） _____（标段名称）

单位： 元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
13	振捣器 插入式1.1（kW）		1.39	5.5		6.89			3.2				3.2	10.09
14	振捣器 插入式2.2（kW）		2.87	13.24		16.11			7.28				7.28	23.39
15	振捣器 平板式2.2（kW）		2.35	9.64		11.99			7.28				7.28	19.27
16	风（砂）水枪 耗风量2~6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					108.9	60.06	168.96	172.89
17	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		9.2				84.2	101.64
18	载重汽车 汽油型 载重量5（t）		27.5	68.37		95.87	75			114.45			189.45	285.32
19	载重汽车 柴油型 载重量8（t）		67.22	113.5		180.72	75	110.1					185.1	365.82
20	自卸汽车 柴油型 载重量8（t）		88.17	159.73		247.9	150	142.2					292.2	540.1
21	V型斗车 窄轨 容积0.6（m³）		1.39	0.63		2.02								2.02
22	塔式起重机 起重量10(t)		263.39	114.59	24.3	402.28	150		124.56				274.56	676.84
23	汽车起重机 柴油型 起重量16(t)		130.09	165.77		295.86	150	167.4					317.4	613.26
24	卷扬机 双筒慢动 起重量5(t)		23.04	9.37	0.4	32.81	75		36.4				111.4	144.21
25	电焊机 交流20~25（kVA）		1.13	1.71	0.6	3.44			53.92				53.92	57.36

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： _____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： _____

工程名称： 宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称） _____（标段名称） 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
26	对焊机 电弧型150（kVA）		5.83	14.68	4.9	25.41	75		313.12		4.63	46.86	439.61	465.02
27	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.3	7.12	1.3	9.72	75		25.12				100.12	109.84
28	钢筋切断机 功率20（kW）		3.91	10.54	1.9	16.35	75		72.32				147.32	163.67
29	钢筋调直机 功率4~14（kW）		6.09	16.4	3	25.49	75		19.04				94.04	119.53
30	木工圆锯机 锯片直径500（mm）		2.61	1.44	1.3	5.35	75		19.44				94.44	99.79

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： _____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：路基清表工程（0.4m）
定额编号：010343

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：1
定额单位：100m²

施工方法：推土机推土、平整、堆放

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			62.04
(一)	基本直接费	元			59.51
1	人工费	元			5
	普工	工日	0.1	50	5
2	材料费	元			8.65
	零星材料费	%	17.01	50.86	8.65
3	施工机械使用费	元			45.86
	推土机 功率74（kW）	台班	0.09	509.56	45.86
(二)	其他直接费	%	4.25	59.51	2.53
二	间接费	%	4	62.04	2.48
三	利润	%	5	64.52	3.23
四	价差	元			22.23
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			22.23
	柴油	kg	4.94	4.5	22.23
五	税金	%	9	89.98	8.1
	合计	元			98.08

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：路基回填石渣
定额编号：130011*1/.12

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2023年11月14日

单价编号：2
定额单位：1000m³

施工方法：挖路槽、培路肩、铺压基础材料。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			56431.44
(一)	基本直接费	元			54130.87
1	人工费	元			30249.88
	技工	工日	201.67	75	15124.94
	普工	工日	302.5	50	15124.94
2	材料费	元			19220.59
	石渣	m³	1274.99	15	19124.92
	其他材料费	%	0.5	19124.92	95.67
3	施工机械使用费	元			4660.4
	压路机 内燃 重量12~15 (t)	台班	14.17	325.71	4614.23
	其他机械费	%	1	4614.23	46.17
(二)	其他直接费	%	4.25	54130.87	2300.57
二	间接费	%	6	56431.44	3385.9
三	利润	%	5	59817.34	2990.9
四	价差	元			2205.74
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			2205.74
	柴油	kg	490.16	4.5	2205.74
五	税金	%	9	65013.63	5851.23
	合计	元			70865.22

投标人：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：挖除路床土方
定额编号：010340

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：8
定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			142.94
(一)	基本直接费	元			137.11
1	人工费	元			25
	普工	工日	0.5	50	25
2	材料费	元			6.53
	零星材料费	%	5	130.58	6.53
3	施工机械使用费	元			105.58
	单斗挖掘机 油动 斗容1（m³）	台班	0.16	659.89	105.58
(二)	其他直接费	%	4.25	137.11	5.83
二	间接费	%	4	142.94	5.72
三	利润	%	5	148.66	7.43
四	价差	元			50.62
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			50.62
	柴油	kg	11.25	4.5	50.62
五	税金	%	9	206.71	18.6
	合计	元			225.31

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：回填开山石渣
定额编号：130011*1/.12

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2023年11月14日

单价编号：4
定额单位：1000m³

施工方法：挖路槽、培路肩、铺压基础材料。


序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			56431.44
(一)	基本直接费	元			54130.87
1	人工费	元			30249.88
	技工	工日	201.67	75	15124.94
	普工	工日	302.5	50	15124.94
2	材料费	元			19220.59
	石渣	m³	1274.99	15	19124.92
	其他材料费	%	0.5	19124.92	95.67
3	施工机械使用费	元			4660.4
	压路机 内燃 重量12~15 (t)	台班	14.17	325.71	4614.23
	其他机械费	%	1	4614.23	46.17
(二)	其他直接费	%	4.25	54130.87	2300.57
二	间接费	%	6	56431.44	3385.9
三	利润	%	5	59817.34	2990.9
四	价差	元			2205.74
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			2205.74
	柴油	kg	490.16	4.5	2205.74
五	税金	%	9	65013.63	5851.23
	合计	元			70865.22

投标人：_____ (盖单位章)
法定代表人或委托代理人：_____ (签名)
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：路基C20混凝土排水沟

定额编号：040152+040329*1.03+040349*1.03



施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			28617.66
(一)	基本直接费	元			27450.99
1	人工费	元			8424.55
	技工	工日	56.32	75	4223.85
	普工	工日	84.01	50	4200.7
2	材料费	元			16682.18
	水	m³	90	3.3	297
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	103	156.84	16154.52
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	1	16451.52	164.52
3	施工机械使用费	元			2344.27
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式2.2 (kW)	台班	7.33	23.39	171.45
	风（砂）水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	7.33	172.89	1267.28
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	10.3	2116.06	217.87
(二)	其他直接费	%	4.25	27450.99	1166.67
二	间接费	%	6	28617.66	1717.06
三	利润	%	5	30334.72	1516.74
四	价差	元			12971.82
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			12971.82
	粗砂	m³	50.47	80	4037.6
	卵石	m³	83.43	50	4171.5
	水泥32.5	kg	29767	0.16	4762.72
五	税金	%	9	44823.28	4034.1
	合计	元			48857.38

投标人：_____（盖单位章）
 法定代表人或委托代理人：_____（签名）
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：机械挖沟槽土方
定额编号：010346

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西悦建设工程有限公司
100至2028年11月14日

单价编号：6
定额单位：100

施工方法：挖掘机挖送、堆放，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			452.39
(一)	基本直接费	元			433.95
1	人工费	元			280
	普工	工日	5.6	50	280
2	材料费	元			20.66
	零星材料费	%	5	413.29	20.66
3	施工机械使用费	元			133.29
	单斗挖掘机 油动 斗容0.25 (m³)	台班	0.39	324.82	126.68
	胶轮车	台班	1.64	4.03	6.61
(二)	其他直接费	%	4.25	433.95	18.44
二	间接费	%	4	452.39	18.1
三	利润	%	5	470.49	23.52
四	价差	元			35.98
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			35.98
	柴油	kg	8	4.5	35.98
五	税金	%	9	529.99	47.7
	合计	元			577.69

投标人：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：挖土方

定额编号: 010340

单价编号: 7
定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放

[illegible]

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

____年____月____日

工程单价计算表

单价名称：M7.5浆砌片石
定额编号：030039

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：8
定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			20255.19
(一)	基本直接费	元			19429.44
1	人工费	元			9337.5
	技工	工日	65.7	75	4927.5
	普工	工日	88.2	50	4410
2	材料费	元			9870.69
	块石	m³	108	50	5400
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	35.3	123.88	4372.96
	其他材料费	%	1	9772.96	97.73
3	施工机械使用费	元			221.25
	胶轮车	台班	27.39	4.03	110.38
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.08	101.64	109.77
	其他机械费	%	0.5	220.15	1.1
(二)	其他直接费	%	4.25	19429.44	825.75
二	间接费	%	6	20255.19	1215.31
三	利润	%	5	21470.5	1073.53
四	价差	元			5000.6
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			5000.6
	水泥32.5	kg	9213.3	0.16	1474.13
	砂	m³	39.18	90	3526.47
五	税金	%	9	27544.63	2479.02
	合计	元			30023.65

投标人：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：回填土方
定额编号：010521

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B16241151003482
陕西悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：9
定额单位：100m³

施工方法：推土机推平、压实（其中土料干密度≤1.7t/m³）					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			266.18
(一)	基本直接费	元			255.33
1	人工费	元			40
	普工	工日	0.8	50	40
2	材料费	元			18.91
	零星材料费	%	8	236.42	18.91
3	施工机械使用费	元			196.42
	推土机 功率88（kW）	台班	0.29	595.51	172.7
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.14	169.41	23.72
(二)	其他直接费	%	4.25	255.33	10.85
二	间接费	%	4	266.18	10.65
三	利润	%	5	276.83	13.84
四	价差	元			85.22
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			85.22
	柴油	kg	18.94	4.5	85.22
五	税金	%	9	375.89	33.83
	合计	元			409.72

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：10cmPVC泄水孔
定额编号：080123

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13341151003482
陕西北悦建设工程有限公司
10m至2028年11月14日

单价编号：10
定额单位：10m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、粘接，管道及管件安装

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			69.66
(一)	基本直接费	元			66.82
1	人工费	元			65
	技工	工日	0.4	75	30
	普工	工日	0.7	50	35
2	材料费	元			1.51
	粘接剂	kg	0.18	8	1.44
	其他材料费	%	4.86	1.44	0.07
3	施工机械使用费	元			0.31
	木工圆锯机 锯片直径500 (mm)	台班		99.79	0.3
	其他机械费	%	3.33	0.3	0.01
(二)	其他直接费	%	4.25	66.82	2.84
二	间接费	%	6	69.66	4.18
三	利润	%	5	73.84	3.69
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			152.25
	10cmPVC泄水孔	m	10.15	15	152.25
六	税金	%	9	229.78	20.68
	合计	元			250.46

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：干砌片石挡土墙
定额编号：030021

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：11
定额单位：100m³

施工方法：选修石料、砌筑填缝、搭拆跳板。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			11794.1
(一)	基本直接费	元			11313.29
1	人工费	元			5402.5
	技工	工日	29.9	75	2242.5
	普工	工日	63.2	50	3160
2	材料费	元			5858
	块石	m³	116	50	5800
	其他材料费	%	1	5800	58
3	施工机械使用费	元			52.79
	胶轮车	台班	13.1	4.03	52.79
(二)	其他直接费	%	4.25	11313.29	480.81
二	间接费	%	6	11794.1	707.65
三	利润	%	5	12501.75	625.09
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	13126.84	1181.42
	合计	元			14308.26

投标人：(盖单位章)


法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：路基零星工程（拆除原有混凝土），外运1.5km

定额编号：040479+010409*0.5+010410*0.5



李旭

中华人民共和国一级注册造价工程师

陕西北院建设工程有限公司

注册证号：B13241151003482

有效期至：2028年11月14日

单价编号：12

定额单位：100m³

施工方法：破碎、撬移、解小、翻渣、清面装载机挖装，自卸汽车运输、自卸、空回					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			5224.57
(一)	基本直接费	元			5011.58
1	人工费	元			140
	普工	工日	2.8	50	140
2	材料费	元			30.09
	零星材料费	%	3	1002.84	30.09
3	施工机械使用费	元			4841.49
	单斗挖掘机 液压 斗容1 (m³) 反铲WY100	台班	4.76	743.63	3539.68
	装载机 斗容1 (m³)	台班	0.29	386.02	111.95
	推土机 功率59 (kW)	台班	0.15	387.68	58.15
	自卸汽车 柴油型 载重量8 (t)	台班	1.44	540.1	777.74
	其他机械费	%	10	3539.68	353.97
(二)	其他直接费	%	4.25	5011.58	212.99
二	间接费	%	5.59	5224.57	291.93
三	利润	%	5	5516.5	275.83
四	价差	元			2100.31
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			2100.31
	柴油	kg	466.74	4.5	2100.31
五	税金	%	9	7892.56	710.33
	合计	元			8602.98

投标人：_____（盖单位章）


法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：16cm开山石渣基层

定额编号：130011+130015*4



施工方法：挖路槽、培路肩、铺压基础材料。


序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			8777.46
(一)	基本直接费	元			8419.63
1	人工费	元			4770
	技工	工日	32.2	75	2415
	普工	工日	47.1	50	2355
2	材料费	元			3090.38
	石渣	m³	205	15	3075
	其他材料费	%	0.5	3075	15.38
3	施工机械使用费	元			559.25
	压路机 内燃 重量12~15 (t)	台班	1.7	325.71	553.71
	其他机械费	%	1	553.71	5.54
(二)	其他直接费	%	4.25	8419.63	357.83
二	间接费	%	6	8777.46	526.65
三	利润	%	5	9304.11	465.21
四	价差	元			264.69
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			264.69
	柴油	kg	58.82	4.5	264.69
五	税金	%	9	10034.01	903.06
	合计	元			10937.07

投标人：_____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人：_____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：18cm水泥混凝土面层

定额编号：130023+130029*3



施工方法：模板制作安装、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			52975.36
(一)	基本直接费	元			50815.69
1	人工费	元			15612.5
	技工	工日	104.1	75	7807.5
	普工	工日	156.1	50	7805
2	材料费	元			31814.54
	锯材	m³	0.26	1300	338
	纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 2级配 最大粒径40mm	m³	183.6	168.88	31006.37
	其他材料费	%	1.5	31344.37	470.17
3	施工机械使用费	元			3388.65
	混凝土搅拌机 出料0.4 (m³) 进料560L	台班	3.76	242.09	910.26
	自卸汽车 柴油型 载重量8 (t)	台班	4.29	540.1	2317.03
	其他机械费	%	5	3227.29	161.36
(二)	其他直接费	%	4.25	50815.69	2159.67
二	间接费	%	6	52975.36	3178.52
三	利润	%	5	56153.88	2807.69
四	价差	元			25036.43
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			25036.43
	粗砂	m³	82.62	80	6609.6
	卵石	m³	148.72	50	7435.8
	水泥32.5	kg	62974.8	0.16	10075.97
	柴油	kg	203.35	4.5	915.06
五	税金	%	9	83998	7559.82
	合计	元			91557.82

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日


工程单价计算表

单价名称: C20混凝土路肩

定额编号: 040146+040329*1.03+040349*1.03

单价编号: B13341151003482

定额单位: 100m³



施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27080.04
(一)	基本直接费	元			25976.06
1	人工费	元			7869.55
	技工	工日	59.92	75	4493.85
	普工	工日	67.51	50	3375.7
2	材料费	元			16699.41
	水	m³	120	3.3	396
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	103	156.84	16154.52
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	0.5	16550.52	82.75
3	施工机械使用费	元			1407.11
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	6.26	10.09	63.16
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	3.34	172.89	577.45
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	5.98	1317.94	78.83
(二)	其他直接费	%	4.25	25976.06	1103.98
二	间接费	%	6	27080.04	1624.8
三	利润	%	5	28704.84	1435.24
四	价差	元			12971.82
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			12971.82
	粗砂	m³	50.47	80	4037.6
	卵石	m³	83.43	50	4171.5
	水泥32.5	kg	29767	0.16	4762.72
五	税金	%	9	43111.9	3880.07
	合计	元			46991.97

投标人: (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: (签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：路面接缝钢筋

定额编号：040266

单价编号：16

定额单位：1



施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4050.76
(一)	基本直接费	元			3885.62
1	人工费	元			922.5
	技工	工日	9.7	75	727.5
	普工	工日	3.9	50	195
2	材料费	元			2751.8
	电焊条	kg	7.22	7.5	54.15
	铁丝	kg	4	4.6	18.4
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2724.55	27.25
3	施工机械使用费	元			211.32
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.21	172.89	36.31
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.06	285.32	17.12
	塔式起重机 起重量10(t)	台班	0.01	676.84	6.77
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.43	57.36	82.02
	对焊机 电弧型150 (kVA)	台班	0.06	465.02	27.9
	钢筋弯曲机 φ6-40	台班	0.15	109.84	16.48
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.06	163.67	9.82
	钢筋调直机 功率4~14 (kW)	台班	0.09	119.53	10.76
	其他机械费	%	2	207.18	4.14
(二)	其他直接费	%	4.25	3885.62	165.14
二	间接费	%	5	4050.76	202.54
三	利润	%	5	4253.3	212.67
四	价差	元			518.83
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			518.83
	汽油	kg	1.96	4.5	8.83
	钢筋	t	1.02	500	510
五	税金	%	9	4984.8	448.63
	合计	元			5433.43

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

年 月 日


工程单价计算表

单价名称：18cm级配碎石

定额编号：130012+130016*4

单价编号：B13241151003482

定额单位：1000m²



施工方法：挖路槽、培路肩、铺压基础材料。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			22481.61
(一)	基本直接费	元			21565.09
1	人工费	元			4880
	技工	工日	32.6	75	2445
	普工	工日	48.7	50	2435
2	材料费	元			16250.85
	碎石	m ³	231	70	16170
	其他材料费	%	0.5	16170	80.85
3	施工机械使用费	元			434.24
	压路机 内燃 重量12~15 (t)	台班	1.32	325.71	429.94
	其他机械费	%	1	429.94	4.3
(二)	其他直接费	%	4.25	21565.09	916.52
二	间接费	%	6	22481.61	1348.9
三	利润	%	5	23830.51	1191.53
四	价差	元			14065.52
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			14065.52
	柴油	kg	45.67	4.5	205.52
	碎石	m ³	231	60	13860
五	税金	%	9	39087.56	3517.88
	合计	元			42605.44

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：破除并恢复18cm开山石渣基层
定额编号：020606+130011+130015*4

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13341151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：18
定额单位：100m²

施工方法：转挖、堆放、不装车。挖路槽、培路肩、铺压基础材料。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1057.16
(一)	基本直接费	元			1014.06
1	人工费	元			497
	普工	工日	5.11	50	255.5
	技工	工日	3.22	75	241.5
2	材料费	元			312.41
	石渣	m ³	20.5	15	307.5
	零星材料费	%	2	168.73	3.37
	其他材料费	%	0.5	307.5	1.54
3	施工机械使用费	元			204.66
	单斗挖掘机 液压 斗容1 (m ³) 反铲WY100	台班	0.2	743.63	148.73
	压路机 内燃 重量12~15 (t)	台班	0.17	325.71	55.37
	其他机械费	%	1	55.37	0.55
(二)	其他直接费	%	4.25	1014.06	43.09
二	间接费	%	6	1057.16	63.43
三	利润	%	5	1120.58	56.03
四	价差	元			97.84
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			97.84
	柴油	kg	21.74	4.5	97.84
五	税金	%	9	1274.4	114.7
	合计	元			1389.15

投标人：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：破除并恢复18cm水泥路面

定额编号：040479+130023+130029*3

单价编号：B13341151003482

定额单位：100m²



施工方法：破碎、撬移、解小、翻渣、清面模板制作安装、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			9445.28
(一)	基本直接费	元			9060.22
1	人工费	元			1646.25
	普工	工日	17.31	50	865.5
	技工	工日	10.41	75	780.75
2	材料费	元			3181.45
	锯材	m ³	0.03	1300	33.8
	纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 2级配 最大粒径40mm	m ³	18.36	168.88	3100.64
	其他材料费	%	1.5	3134.44	47.02
3	施工机械使用费	元			4232.52
	单斗挖掘机 液压 斗容1 (m ³) 反铲WY100	台班	4.76	743.63	3539.68
	混凝土搅拌机 出料0.4 (m ³) 进料560L	台班	0.38	242.09	91.03
	自卸汽车 柴油型 载重量8 (t)	台班	0.43	540.1	231.7
	其他机械费	%	9.58	3862.41	370.11
(二)	其他直接费	%	4.25	9060.22	385.06
二	间接费	%	6	9445.28	566.71
三	利润	%	5	10011.99	500.6
四	价差	元			4202.25
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			4202.25
	柴油	kg	397.8	4.5	1790.11
	粗砂	m ³	8.26	80	660.96
	卵石	m ³	14.87	50	743.58
	水泥32.5	kg	6297.48	0.16	1007.6
五	税金	%	9	14714.8	1324.33
	合计	元			16039.17

投标人：_____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人：_____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：挖土

定额编号: 010340

单价编号: 20

定额单位

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
编号: 20
B13241151003482
陕西西北悦建设工程有限公司
单位: 100m³ 2028年11月14日

施工方法：挖掘机挖松、堆放

[illegible]

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

____年____月____日

工程单价计算表

单价名称：砂砾垫层
定额编号：030002

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：21
定额单位：100m³

施工方法：修坡、铺筑、整平、压实。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			12134.28
(一)	基本直接费	元			11639.6
1	人工费	元			2276
	技工	工日	1.4	75	105
	普工	工日	43.42	50	2171
2	材料费	元			9363.6
	砂砾	m³	102	90	9180
	其他材料费	%	2	9180	183.6
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4.25	11639.6	494.68
二	间接费	%	6	12134.28	728.06
三	利润	%	5	12862.34	643.12
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	13505.46	1215.49
	合计	元			14720.95

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

中华人民共和国一级注册造价工程师
 李旭
 号: B13241151003482
 陕西北悦建设工程有限公司
 单位: 100m^3 2023年11月14日

单价编号: 22

定额单位: 100m³


[illegible]

____年____月____日

工程单价计算表

单价名称：1-1钢筋混凝土圆管

定额编号：080038




施工方法：检查及清扫管材，管道安装，管口清理，拌制砂浆，填缝，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			697.16
(一)	基本直接费	元			668.74
1	人工费	元			487.5
	技工	工日	3.1	75	232.5
	普工	工日	5.1	50	255
2	材料费	元			13.13
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	0.1	123.88	12.39
	其他材料费	%	5.97	12.39	0.74
3	施工机械使用费	元			168.11
	载重汽车 柴油型 载重量8(t)	台班	0.06	365.82	21.95
	汽车起重机 柴油型 起重量16(t)	台班	0.19	613.26	116.52
	卷扬机 双筒慢动 起重量5(t)	台班	0.15	144.21	21.63
	其他机械费	%	5	160.1	8.01
(二)	其他直接费	%	4.25	668.74	28.42
二	间接费	%	6	697.16	41.83
三	利润	%	5	738.99	36.95
四	价差	元			71.78
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			71.78
	水泥32.5	kg	26.1	0.16	4.18
	砂	m³	0.11	90	9.99
	柴油	kg	12.8	4.5	57.62
五	装置性材料费	元			3232
	混凝土管	m	10.1	320	3232
六	税金	%	9	4079.72	367.17
	合计	元			4446.89

投标人：_____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人：_____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C25混凝土基础

定额编号: 040191+040329*1.03+040349*1.03



施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25356.49
(一)	基本直接费	元			24322.77
1	人工费	元			5504.55
	技工	工日	38.12	75	2858.85
	普工	工日	52.91	50	2645.7
2	材料费	元			17416.24
	水	m³	120	3.3	396
	纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 2级配 最大粒径40mm	m³	103	161.3	16613.9
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	2	17009.9	340.2
3	施工机械使用费	元			1401.99
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.3	10.09	33.3
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	3.25	172.89	561.89
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	9.36	1272.52	119.13
(二)	其他直接费	%	4.25	24322.77	1033.72
二	间接费	%	6	25356.49	1521.39
三	利润	%	5	26877.88	1343.89
四	价差	元			13153.1
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13153.1
	粗砂	m³	48.41	80	3872.8
	卵石	m³	83.43	50	4171.5
	水泥32.5	kg	31930	0.16	5108.8
五	税金	%	9	41374.87	3723.74
	合计	元			45098.61

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：洞口M7.5水泥砂浆浆砌片石
定额编号：030038

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：25
定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			18228.26
(一)	基本直接费	元			17485.14
1	人工费	元			7495
	技工	工日	47.4	75	3555
	普工	工日	78.8	50	3940
2	材料费	元			9770.6
	块石	m³	108	50	5400
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	34.5	123.88	4273.86
	其他材料费	%	1	9673.86	96.74
3	施工机械使用费	元			219.54
	胶轮车	台班	27.22	4.03	109.7
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.07	101.64	108.75
	其他机械费	%	0.5	218.45	1.09
(二)	其他直接费	%	4.25	17485.14	743.12
二	间接费	%	6	18228.26	1093.7
三	利润	%	5	19321.96	966.1
四	价差	元			4887.27
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			4887.27
	水泥32.5	kg	9004.5	0.16	1440.72
	砂	m³	38.3	90	3446.55
五	税金	%	9	25175.33	2265.78
	合计	元			27441.11

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：挖石
定额编号：020752

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：26
定额单位：100m³

施工方法：破碎、撬移、解小、翻渣、清面。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2214.77
(一)	基本直接费	元			2124.48
1	人工费	元			75
	普工	工日	1.5	50	75
2	材料费	元			101.17
	零星材料费	%	5	2023.31	101.17
3	施工机械使用费	元			1948.31
	单斗挖掘机 液压 斗容1 (m³) 反铲WY100	台班	2.62	743.63	1948.31
(二)	其他直接费	%	4.25	2124.48	90.29
二	间接费	%	6	2214.77	132.89
三	利润	%	5	2347.66	117.38
四	价差	元			934.95
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			934.95
	柴油	kg	207.77	4.5	934.95
五	税金	%	9	3399.99	306
	合计	元			3705.99

投标人：(盖单位章)


法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：石渣台背回填

定额编号：130011*1/.12




施工方法：挖路槽、培路肩、铺压基础材料。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			56431.44
(一)	基本直接费	元			54130.87
1	人工费	元			30249.88
	技工	工日	201.67	75	15124.94
	普工	工日	302.5	50	15124.94
2	材料费	元			19220.59
	石渣	m³	1274.99	15	19124.92
	其他材料费	%	0.5	19124.92	95.67
3	施工机械使用费	元			4660.4
	压路机 内燃 重量12~15 (t)	台班	14.17	325.71	4614.23
	其他机械费	%	1	4614.23	46.17
(二)	其他直接费	%	4.25	54130.87	2300.57
二	间接费	%	6	56431.44	3385.9
三	利润	%	5	59817.34	2990.9
四	价差	元			2205.74
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			2205.74
	柴油	kg	490.16	4.5	2205.74
五	税金	%	9	65013.63	5851.23
	合计	元			70865.22

投标人：_____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人：_____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C20片石混凝土台身基础

定额编号: 040191+040329*0.721+040349*0.721



施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			21881.16
(一)	基本直接费	元			20989.12
1	人工费	元			5271.69
	技工	工日	34.84	75	2613.2
	普工	工日	53.17	50	2658.49
2	材料费	元			14539.64
	水	m³	120	3.3	396
	块石	m³	50.1	50	2505
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	72.1	156.84	11308.16
	零星材料费	%	2	2314.78	46.3
	其他材料费	%	2	14209.16	284.18
3	施工机械使用费	元			1177.8
	胶轮车	台班	8.62	4.03	34.72
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	2.13	206.59	439.41
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.3	10.09	33.3
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	3.25	172.89	561.89
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	3.58	2.02	7.24
	其他机械费	%	9.47	1069.32	101.24
(二)	其他直接费	%	4.25	20989.12	892.04
二	间接费	%	6	21881.16	1312.87
三	利润	%	5	23194.03	1159.7
四	价差	元			9080.27
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			9080.27
	粗砂	m³	35.33	80	2826.32
	卵石	m³	58.4	50	2920.05
	水泥32.5	kg	20836.9	0.16	3333.9
五	税金	%	9	33434	3009.06
	合计	元			36443.06

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：M7.5浆砌片石铺砌
定额编号：030038

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13341151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：29
定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。


序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			18228.26
(一)	基本直接费	元			17485.14
1	人工费	元			7495
	技工	工日	47.4	75	3555
	普工	工日	78.8	50	3940
2	材料费	元			9770.6
	块石	m³	108	50	5400
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	34.5	123.88	4273.86
	其他材料费	%	1	9673.86	96.74
3	施工机械使用费	元			219.54
	胶轮车	台班	27.22	4.03	109.7
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.07	101.64	108.75
	其他机械费	%	0.5	218.45	1.09
(二)	其他直接费	%	4.25	17485.14	743.12
二	间接费	%	6	18228.26	1093.7
三	利润	%	5	19321.96	966.1
四	价差	元			4887.27
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			4887.27
	水泥32.5	kg	9004.5	0.16	1440.72
	砂	m³	38.3	90	3446.55
五	税金	%	9	25175.33	2265.78
	合计	元			27441.11

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C25支撑梁

定额编号: 040200+040329*1.03+040349*1.03




施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27377.48
(一)	基本直接费	元			26261.37
1	人工费	元			7887.05
	技工	工日	70.82	75	5311.35
	普工	工日	51.51	50	2575.7
2	材料费	元			17484.37
	水	m³	90	3.3	297
	纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 2级配 最大粒径40mm	m³	103	161.3	16613.9
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	3	16910.9	507.33
3	施工机械使用费	元			889.96
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	4.05	10.09	40.86
	振捣器 平板式2.2 (kW)	台班	4.05	19.27	78.04
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	10.47	796.23	83.39
(二)	其他直接费	%	4.25	26261.37	1116.11
二	间接费	%	6	27377.48	1642.65
三	利润	%	5	29020.13	1451.01
四	价差	元			13153.1
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13153.1
	粗砂	m³	48.41	80	3872.8
	卵石	m³	83.43	50	4171.5
	水泥32.5	kg	31930	0.16	5108.8
五	税金	%	9	43624.24	3926.18
	合计	元			47550.42

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C40铺装

定额编号: 040177+040329*1.03+040349*1.03




施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			28326.58
(一)	基本直接费	元			27171.78
1	人工费	元			6664.55
	技工	工日	57.92	75	4343.85
	普工	工日	46.41	50	2320.7
2	材料费	元			19137
	水	m³	90	3.3	297
	纯混凝土C40 水泥强度42.5 水灰比0.4 2级配 最大粒径40mm	m³	103	178.64	18399.92
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	2	18696.92	373.94
3	施工机械使用费	元			1370.24
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式2.2 (kW)	台班	5.29	23.39	123.73
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	2.56	172.89	442.6
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	9.35	1243.66	116.24
(二)	其他直接费	%	4.25	27171.78	1154.8
二	间接费	%	6	28326.58	1699.59
三	利润	%	5	30026.17	1501.31
四	价差	元			15373.78
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			15373.78
	粗砂	m³	47.38	80	3790.4
	卵石	m³	81.37	50	4068.5
	水泥42.5	kg	39552	0.19	7514.88
五	税金	%	9	46901.26	4221.11
	合计	元			51122.37

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C20片石混凝土台身

定额编号: 040177+040329*0.721+040349*0.721




施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			22952.09
(一)	基本直接费	元			22016.39
1	人工费	元			6431.69
	技工	工日	54.64	75	4098.2
	普工	工日	46.67	50	2333.49
2	材料费	元			14438.66
	水	m³	90	3.3	297
	块石	m³	50.1	50	2505
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	72.1	156.84	11308.16
	零星材料费	%	2	2314.78	46.3
	其他材料费	%	2	14110.16	282.2
3	施工机械使用费	元			1146.05
	胶轮车	台班	8.62	4.03	34.72
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	2.13	206.59	439.41
	振捣器 插入式2.2 (kW)	台班	5.29	23.39	123.73
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	2.56	172.89	442.6
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	3.58	2.02	7.24
	其他机械费	%	9.45	1040.46	98.35
(二)	其他直接费	%	4.25	22016.39	935.7
二	间接费	%	6	22952.09	1377.13
三	利润	%	5	24329.22	1216.46
四	价差	元			9080.27
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			9080.27
	粗砂	m³	35.33	80	2826.32
	卵石	m³	58.4	50	2920.05
	水泥32.5	kg	20836.9	0.16	3333.9
五	税金	%	9	34625.95	3116.34
	合计	元			37742.29

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C30盖板

定额编号: 040200+040329*1.03+040349*1.03




施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			28215.82
(一)	基本直接费	元			27065.53
1	人工费	元			7887.05
	技工	工日	70.82	75	5311.35
	普工	工日	51.51	50	2575.7
2	材料费	元			18288.53
	水	m³	90	3.3	297
	纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 2级配 最大粒径40mm	m³	103	168.88	17394.64
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	3	17691.64	530.75
3	施工机械使用费	元			889.96
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	4.05	10.09	40.86
	振捣器 平板式2.2 (kW)	台班	4.05	19.27	78.04
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	10.47	796.23	83.39
(二)	其他直接费	%	4.25	27065.53	1150.29
二	间接费	%	6	28215.82	1692.95
三	利润	%	5	29908.77	1495.44
四	价差	元			13532.14
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13532.14
	粗砂	m³	46.35	80	3708
	卵石	m³	83.43	50	4171.5
	水泥32.5	kg	35329	0.16	5652.64
五	税金	%	9	44936.35	4044.27
	合计	元			48980.62

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称: C25台冒

定额编号: 040200+040329*1.03+040349*1.03



施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27377.48
(一)	基本直接费	元			26261.37
1	人工费	元			7887.05
	技工	工日	70.82	75	5311.35
	普工	工日	51.51	50	2575.7
2	材料费	元			17484.37
	水	m³	90	3.3	297
	纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 2级配 最大粒径40mm	m³	103	161.3	16613.9
	零星材料费	%	2	3306.83	66.14
	其他材料费	%	3	16910.9	507.33
3	施工机械使用费	元			889.96
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35 (m³) 进料560L	台班	3.04	206.59	627.72
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	4.05	10.09	40.86
	振捣器 平板式2.2 (kW)	台班	4.05	19.27	78.04
	V型斗车 窄轨 容积0.6(m³)	台班	5.12	2.02	10.34
	其他机械费	%	10.47	796.23	83.39
(二)	其他直接费	%	4.25	26261.37	1116.11
二	间接费	%	6	27377.48	1642.65
三	利润	%	5	29020.13	1451.01
四	价差	元			13153.1
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13153.1
	粗砂	m³	48.41	80	3872.8
	卵石	m³	83.43	50	4171.5
	水泥32.5	kg	31930	0.16	5108.8
五	税金	%	9	43624.24	3926.18
	合计	元			47550.42

投标人: _____ (盖单位章)
 法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：钢筋

定额编号：040266

单价编号：35

定额单位：



施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4050.76
(一)	基本直接费	元			3885.62
1	人工费	元			922.5
	技工	工日	9.7	75	727.5
	普工	工日	3.9	50	195
2	材料费	元			2751.8
	电焊条	kg	7.22	7.5	54.15
	铁丝	kg	4	4.6	18.4
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2724.55	27.25
3	施工机械使用费	元			211.32
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.21	172.89	36.31
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.06	285.32	17.12
	塔式起重机 起重量10(t)	台班	0.01	676.84	6.77
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.43	57.36	82.02
	对焊机 电弧型150 (kVA)	台班	0.06	465.02	27.9
	钢筋弯曲机 φ6-40	台班	0.15	109.84	16.48
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.06	163.67	9.82
	钢筋调直机 功率4~14 (kW)	台班	0.09	119.53	10.76
	其他机械费	%	2	207.18	4.14
(二)	其他直接费	%	4.25	3885.62	165.14
二	间接费	%	5	4050.76	202.54
三	利润	%	5	4253.3	212.67
四	价差	元			518.83
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			518.83
	汽油	kg	1.96	4.5	8.83
	钢筋	t	1.02	500	510
五	税金	%	9	4984.8	448.63
	合计	元			5433.43

投标人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

年 月 日

工程单价计算表

单价名称：洞口M7.5浆砌片石
定额编号：030038

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
313241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：36
定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			18228.26
(一)	基本直接费	元			17485.14
1	人工费	元			7495
	技工	工日	47.4	75	3555
	普工	工日	78.8	50	3940
2	材料费	元			9770.6
	块石	m³	108	50	5400
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	34.5	123.88	4273.86
	其他材料费	%	1	9673.86	96.74
3	施工机械使用费	元			219.54
	胶轮车	台班	27.22	4.03	109.7
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.07	101.64	108.75
	其他机械费	%	0.5	218.45	1.09
(二)	其他直接费	%	4.25	17485.14	743.12
二	间接费	%	6	18228.26	1093.7
三	利润	%	5	19321.96	966.1
四	价差	元			4887.27
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			4887.27
	水泥32.5	kg	9004.5	0.16	1440.72
	砂	m³	38.3	90	3446.55
五	税金	%	9	25175.33	2265.78
	合计	元			27441.11

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：挖基础土方
定额编号：010340

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：87
定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			142.94
(一)	基本直接费	元			137.11
1	人工费	元			25
	普工	工日	0.5	50	25
2	材料费	元			6.53
	零星材料费	%	5	130.58	6.53
3	施工机械使用费	元			105.58
	单斗挖掘机 油动 斗容1 (m³)	台班	0.16	659.89	105.58
(二)	其他直接费	%	4.25	137.11	5.83
二	间接费	%	4	142.94	5.72
三	利润	%	5	148.66	7.43
四	价差	元			50.62
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			50.62
	柴油	kg	11.25	4.5	50.62
五	税金	%	9	206.71	18.6
	合计	元			225.31

投标人：_____ (盖单位章)
法定代表人或委托代理人：_____ (签名)
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：M7.5浆砌片石基础
定额编号：030038

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：38
定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			18228.26
(一)	基本直接费	元			17485.14
1	人工费	元			7495
	技工	工日	47.4	75	3555
	普工	工日	78.8	50	3940
2	材料费	元			9770.6
	块石	m³	108	50	5400
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	34.5	123.88	4273.86
	其他材料费	%	1	9673.86	96.74
3	施工机械使用费	元			219.54
	胶轮车	台班	27.22	4.03	109.7
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.07	101.64	108.75
	其他机械费	%	0.5	218.45	1.09
(二)	其他直接费	%	4.25	17485.14	743.12
二	间接费	%	6	18228.26	1093.7
三	利润	%	5	19321.96	966.1
四	价差	元			4887.27
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			4887.27
	水泥32.5	kg	9004.5	0.16	1440.72
	砂	m³	38.3	90	3446.55
五	税金	%	9	25175.33	2265.78
	合计	元			27441.11

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：砖围墙墙身
定额编号：030106

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
B13341151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：39
定额单位：100m³

施工方法：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			35899.32
(一)	基本直接费	元			34435.8
1	人工费	元			9972.5
	技工	工日	66.5	75	4987.5
	普工	工日	99.7	50	4985
2	材料费	元			24313.88
	水	m³	11	3.3	36.3
	机砖	千块	53	400	21200
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	22.9	123.88	2836.85
	其他材料费	%	1	24073.15	240.73
3	施工机械使用费	元			149.42
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	101.64	142.3
	其他机械费	%	5	142.3	7.12
(二)	其他直接费	%	4.25	34435.8	1463.52
二	间接费	%	6	35899.32	2153.96
三	利润	%	5	38053.28	1902.66
四	价差	元			3244.01
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			3244.01
	水泥32.5	kg	5976.9	0.16	956.3
	砂	m³	25.42	90	2287.71
五	税金	%	9	43199.95	3888
	合计	元			47087.95

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日


工程单价计算表

单价名称：砖围墙墙帽

定额编号：030108*0.997881

单价编号：40

定额单位：100m³



施工方法：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			41213.25
(一)	基本直接费	元			39533.1
1	人工费	元			15023.38
	技工	工日	100.19	75	7514.19
	普工	工日	150.18	50	7509.2
2	材料费	元			24360.61
	水	m³	10.98	3.3	36.22
	机砖	千块	53.69	400	21474.81
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	21.06	123.88	2608.38
	其他材料费	%	1	24119.41	241.19
3	施工机械使用费	元			149.11
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	101.64	142
	其他机械费	%	5	142	7.11
(二)	其他直接费	%	4.25	39533.1	1680.15
二	间接费	%	6	41213.25	2472.8
三	利润	%	5	43686.05	2184.3
四	价差	元			2982.75
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			2982.75
	水泥32.5	kg	5495.54	0.16	879.29
	砂	m³	23.37	90	2103.46
五	税金	%	9	48853.08	4396.78
	合计	元			53249.88

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程单价计算表

单价名称：砖围墙墙垛
定额编号：030107

中华人民共和国一级注册造价工程师
李旭
31241151003482
陕西北悦建设工程有限公司
2028年11月14日

单价编号：41
定额单位：100m³

施工方法：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			32959.67
(一)	基本直接费	元			31615.99
1	人工费	元			7307.5
	技工	工日	48.7	75	3652.5
	普工	工日	73.1	50	3655
2	材料费	元			24159.07
	水	m³	11	3.3	36.3
	机砖	千块	52.4	400	20960
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	23.6	123.88	2923.57
	其他材料费	%	1	23919.87	239.2
3	施工机械使用费	元			149.42
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	101.64	142.3
	其他机械费	%	5	142.3	7.12
(二)	其他直接费	%	4.25	31615.99	1343.68
二	间接费	%	6	32959.67	1977.58
三	利润	%	5	34937.25	1746.86
四	价差	元			3343.18
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			3343.18
	水泥32.5	kg	6159.6	0.16	985.54
	砂	m³	26.2	90	2357.64
五	税金	%	9	40027.29	3602.46
	合计	元			43629.75

投标人：_____（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 年 _____ 月 _____ 日

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称：宁陕县江口镇国有储备土地开发前基础设施配套及围挡工程（项目名称） （标段名称）

[illegible]

投标人: _____ (盖单位章)
法定代表人或委托代理人: _____ (签名)
_____ 年 _____ 月 _____ 日