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一、项目信息
（一）项目名称：宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目
（二）项目服务期：180日历天
（三）项目实施地点：宝鸡市宝虢路125号市行政中心1号楼
二、项目简介
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]本次宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目主要为预留配电区、缓冲区、电子政务外网主机房区等三大块，其中主机房区146.4平方米、预留配电区13.6平方米、缓冲区12.4平方米，建设内容主要包含两部分内容，第一部分为机房升级改造，由机房检修通道装修、机房供配电系统、机房制冷系统、综合布线机房门禁及安防监控系统、机房消防系统等组成。第二部分为网络及安全设备升级，替换原有老旧设备。
三、建设要求
（一）机房升级改造
（1）机房基础装修装饰及照明系统
机房检修通道基础装修及照明系统主要包含防水围堰、吊顶、墙面、地板、门以及照明，封堵机房玻璃窗。机房的门应保证最大设备进出，采用全钢防火门，门上安装可 90 度定位闭门器。修建防水检修通道，做防水处理，隔绝机房内大楼空调水管漏水风险。对配电柜、核心设备机柜、精密空调等必要设备进行承重加固。
参照机房B级标准要求。详见第七章机房升级与改造各项指标。
（2）机房供配电系统
机房供配电系统主要是对机房内墙面插座、机柜线缆、列头柜电缆、空调配电柜电缆、机房空调线缆等的重新规划布放以及升级改造。本次项目机房供配电系统对原有设备进行检修，对原配电柜进行升级改造。
（3）空调系统
机房空调系统主要是重新规划建设机房空调系统，在机房内部署 2台65KW 制冷量双系统下送风风冷空调。
（4）防雷防静电接地系统
防雷防静电接地系统主要是对原机房内安装的汇流排、铜接线端子、敷设的接地铜排（环形地网）进行升级改造。
本次项目改造完成后，机房防雷接地与内网机房防雷接地的独立端子进行连接，并且机房防雷接地电阻必须≤1Ω。
（5）综合布线系统
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]综合布线系统主要包含双层网格桥架、尾纤槽、配线设备，以及对线路的重新规划布线，包含光纤重新熔接工作。本次机房采用弱电上走线、强电下走线的布线方式。
（6）机房门禁、视频监控系统
前端设备包括：通行控制器、门禁读卡器、摄像机、云台等；
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark95]根据本机房环境布局，本着高效可靠，经济实用的设计原则，门禁及视频系统接入关天大数据中心机房现有系统，实现两机房门禁统一管理。
（7）机房消防系统
根据机房消防要求，结合本机房的实际消防需求：机房所在楼层火灾自动报警系统与机房内部的气体灭火系统相结合的解决方案，在机房区域采用气体灭火方式。主要包含对机房原有消防设备重新部署和点位补充工作，对原有气体灭火装置进行检测充气，在机房区域新增泄压口及强排装置。
（二）网络安全设备升级
对原有 DDOS 流量清洗进行替换，新增 2台防火墙、1台流量审计、2台上网行为审计，能够实现日志存留 6个月，对全网流量进行数据分析保存，满足网络安全事件溯源基本需求。实现互联网出口骨干网络及行政中心核心层IPv4/IPv6双栈部署，主干设备采用双机模式部署，以减少主干线路单点故障风险。
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机房机位布局总体规划布置图

四、在线实施要求
制定切实可行的在线实施割接方案及应急预案保证网络不中断，免费提供割接时所需备品备件，在线实施中如果必须中断网络及业务系统，需提前报备建设方，割接施工时间应安排在非工作时间，累计中断时长不超过24小时，单次不超过8小时。
五、总体质保
1.提供不少于3年项目整体原厂免费质保（含每年不少于四次巡检）。产品质保按分项要求执行。
2.服务响应要求。1小时响应，3个工作日内修复故障。
3.试运行阶段及质保期内，本次改造所涉及内容可用性未大于99.99%要求，即年累计中断运行时间超52分钟，每超过一分钟承建方须按合同总额的千分之三向建设方支付违约金。
六、其他
1.项目实施工期3个月，试运行阶段不少于3个月。获取标书5个工作日内，甲方安排现场勘测。
2.为加强机房运维工作，确保系统安全运行，为建设方提供不少于三人，不低于五日的原厂培训，通过培训使机房运维管理人员能独立掌握系统日常操作、故障诊断、维护管理等技术。
3.付款方式，合同签订后建设方向承建方支付合同金额的30%，终验通过后支付合同金额的60%，终验通过一年后支付合同金额的 10%。
[bookmark: _GoBack]4.项目升级改造完成后，须免费配合市电子政务外网平台通过国家信息系统三级等保测评并达到合格标准。
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