技术标准和要求
1、 [bookmark: _GoBack]工程概况
1、 工程名称：富平县农业农村局-富平县2025年2万亩高标准农田改造提升项目
2、标段划分：2个标段
3、工程地点：富平县宫里镇、张桥镇
4、 工程概况及范围：对富平县宫里镇、张桥镇灌溉工程，衬砌渠道、卷盘式喷灌机、田间道路工程进行施工等。（详见工程量清单及图纸）
5、合同履行期限：自合同签订生效之日起12个月内完工。
6、质保期：自项目市级竣工验收（终验收）合格之日起1年。
7、质量标准：遵循现行高标准农田建设管理政策制度、《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130—2024）等国家及行业相关规定，质量合格率达到100%。
二、标段主要内容：
1标段：
建设内容：(1)灌溉工程，衬砌渠道28105.9m，卷盘式喷灌机2套；(2)田间道路工程，铺筑3.5m宽混凝土道路24289.2m。
2标段：
建设内容：(1)灌溉工程，衬砌渠道42624.5m，卷盘式喷灌机3套；(2)田间道路工程，铺筑3.5m宽混凝土道路16609.1m。
三、材料、设备到场交付及验收
严格工程所需材料及设备的到场验收，执行施工质量验收标准和国家强制性规定要求，提供相关证明资料（如绿色建材证明等），经监理方及建设方验收合格后方可进场。不合格产品坚决拒收，严禁流入项目现场。
4、 施工方应接受监理方和建设方的监督管理，按照各项施工标准和规范执行。
5、 配备专业技术人员，持证上岗，具备相应专业施工和管理能力。
6、 定期对团队人员进行安全、技能的教育、培训，及时掌握高标准农田建设相关技术标准。
七、配备满足施工需要的专业机械设备和必要的测量、检测设备。
八、建立完善的质量管理体系、制定详细的施工组织设计。
九、制定科学的施工进度计划，确保按期完成工程建设。
十、落实安全生产责任制， 制定安全施工方案和应急预案。
十一、提供完善的售后服务，配合工程验收和后期管护。
十二、严格遵守环境保护相关规定，采取必要的环保措施。
十三、工程当事各方均须对各环节严格把关，杜绝假冒伪劣、弄虚作假，保质保量。

