采购需求
一、工程概况
1、工程名称：周至县哑柏镇槐花村农田排水整治项目
2、工程地点：周至县哑柏镇槐花村
3、工程总投资：1610400.00元，招标最高限价：1329600.00元（供应商报价超过最高限价的，按无效文件处理）
4、建设目标：通过工程修建，实现哑柏镇槐花村农田排水渠通畅，确保农田生产安全。
5、工程内容：周至县哑柏镇槐花村农田排水整治项目,建设内容为治理槐花村农田排水渠1873米，其中，梯形土渠长1400米，砼衬砌段长300米，管道段长173米，新建过路涵两处，解决排涝面积750亩(具体建设内容以本项目施工图纸及工程量清单为准）。
6、项目区交通状况：项目区已通水通电，有公路直达，交通便利。
二、编制说明：
（一）编制原则及依据
1.编制原则
[bookmark: _Toc234936072][bookmark: _Toc210186948]本工程设计概算按《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024）、陕西省水利定额（2024）及2025年三季度价格水平进行编制。
2.编制依据
⑴陕水规计发【2024】107号文,陕西省水利厅关于发布试行《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的通知。
⑵陕发改项目[2024]107号关于《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》。
⑶陕发改项目[2024]107号文颁发的《陕西省水利建筑工程概算定额》、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》。
⑷水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函〔2019〕448号）。
⑸国家计委计价格〔2002〕1980号文关于印发《招标代理业务收费管理暂行办法》的通知。
⑹陕价行发[2007]83号文，陕西省物价局、省建设厅转发国家发展改革委建设部发改价格﹝2007﹞670号关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知。
⑺初步设计文件、图纸及材料设备清单。
（二）编制情况
[bookmark: _Toc19611]1.工程部分主要工程量：土方开挖6071m³，土方回填1473m³，混凝土649m³，钢筋11.90t，模板2201m³，DN1200混凝土管173m。
2.主要材料用量：柴油14820kg，汽油853kg，钢筋12.14t，C30商砼18.28m³，C20商砼572.86m³，水泥0.17kg，技工1726工日，普工1713工日。
（三）基础价格
1.人工预算单价：技工75元/工日，普工50元/工日。
2.材料预算价格依据、方法及费用标准：采用调整系数法，将含增值税进项税额的材料原价折算为不含增值税进项税额的材料原价，主要材料除以1.13调整系数，主要材料以规定价进入单价，预算价与规定价的差值列入价差；其他材料及商品混凝土除以1.03调整系数；石料、除以1.02调整系数。
[bookmark: _Toc362889164][bookmark: _Toc362889165]采购保管费率一般为3%；构件、成品及半成品采购保管费费率为2.5%；商品混凝土不计采购保管费。
主要材料规定价见表1。
表1                     主要材料规定价格表
	序号
	材料名称
	单位
	规定价格（元）

	1
	水泥
	t
	260

	2
	板方材
	m3
	1500

	3
	汽油
	kg
	3.50

	4
	柴油
	kg
	3.00

	5
	钢筋
	Kg
	2600

	6
	砂子（砂砾）
	m3
	50

	7
	碎石、砾石、卵石
	m3
	70

	8
	块石
	m3
	50


3.施工用电、用水、用风价格：电：0.8元/kwh；水：3.00元/m3；风：0.14元/m3。
4.砂石料单价依据、方法及费用标准：市场调查价（不含税）：砂砾石：150元/m3，块石：186元/m3，细砂：232.25元/m³。
5.混凝土单价计算依据、方法及费用标准：参照《陕西省混凝土行业协会》价(不含税)：C30商砼：339.81元/m³，C20商砼：325.24元/ m3,C25商砼：330.10元/ m3。
6.施工机械台班费：施工机械台班费=Ⅰ类费用+Ⅱ类费用
（四）建筑工程单价其费率
1. 其他直接费费率：按基本直接费的3.75%计算。
2. 间接费率：按其他工程计取，见表2。
表1                   间接费取费标准表
	序号
	工程类别
	取费基础
	间接费率（%）

	1
	土方工程
	直接费
	4

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	混凝土工程
	直接费
	6

	4
	钢筋制作安装
	直接费
	5

	5
	其他
	直接费
	6

	6
	模板工程
	直接费
	5


3.利润：其他工程按直接费与间接费之和的5%计算。
4.税金：按直接费+间接费+利润+价差之和的9%计算增值税销项税额。
（五）清单说明
[bookmark: _Toc403566813][bookmark: _Toc475015653]1、投标人应依据工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)等一起阅读和理解，进行报价。
2、工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。
3、投标人报价应符合工程量清单中各项目的工作内容和要求，应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。
[bookmark: _Toc285029015][bookmark: _Toc267473120][bookmark: _Toc307485264][bookmark: _Toc307415772][bookmark: _Toc307416200][bookmark: _Toc307417497][bookmark: _Toc458425686][bookmark: _Toc263370647][bookmark: _Toc265657541]4、工程量清单报价表填写规定
（1）除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
（3）投标金额(价格)均应以人民币表示。
（4）投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
（5）工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。
（6）分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
（7）计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
（六）有关问题说明
（1）施工临时工程按11.91万元计入；
（2）水土保持工程专项投资费用按5.61万元计入。
（3）预备费按照6.79万元计入。
（4）计价软件版本号：天宇V1.2.6(202510-1)
三、施工计划：施工顺序由施工单位确定，施工过程中应及时清理建筑垃圾。                
四、工期要求：施工合同签订之日起60日历天内完成（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。
五、工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。
六、施工准备
1、依据甲方指定范围、确定本工程的位置。
2、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。
七、施工要求
1、严格执行国家现行规范、标准，严格按照设计要求组织施工。
2、明确职责，严格岗位责任，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行。
3、加强管理，确保施工中的人员安全。
八、付款方式：本项目工程竣工验收合格后，按合同总价款的97％进行支付，留取3%质保金，工程竣工验收合格，运行一年后无质量问题，支付剩余3％质保金。
九、工程量清单
	建筑工程

	序号
	单价编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	
	土质排水渠段（0+000-1+400）
	m
	1400

	1.1
	41
	清表外运(10km)
	m³
	2711

	1.2
	42
	渠道开挖
	m³
	4008

	1.3
	5
	渠道回填
	m³
	572

	1.4
	6
	基础夯实
	㎡
	980

	1.5
	7
	人工修整边坡
	㎡
	4411

	1.6
	41
	余土外运（10km）
	m³
	3335

	2
	
	渠道段（1+400-1+700）
	m
	300

	2.1
	41
	清表外运(10km)
	m³
	581

	2.2
	42
	土方开挖
	m³
	859

	2.3
	5
	土方回填
	m³
	123

	2.4
	41
	余土外运（10km）
	m³
	714

	2.5
	6
	基础夯实
	㎡
	504

	2.6
	43
	砂砾石垫层
	m³
	56.7

	2.7
	10
	C20（W4F150）混凝土渠道
	m³
	356.45

	2.8
	
	C25预制混凝土盖板
	m³
	85.05

	2.9
	11
	模板安拆
	㎡
	1859

	2.10
	12
	钢筋制安
	t
	10.34

	2.11
	13
	橡胶止水带（6*200601中埋式）
	m
	189

	2.12
	
	伸缩缝
	
	

	2.12.1
	14
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	45.36

	2.12.2
	15
	聚氯乙烯胶泥
	㎡
	11.34

	3
	
	管道段（1+700-1+873）
	m
	181.65

	3.1
	
	dn1200钢筋混凝土排水管（12cm厚）
	m
	173

	3.2
	
	管件
	%
	5

	3.3
	16
	C20（W4F150）混凝土基础
	m³
	151.5

	3.4
	43
	砂砾石垫层
	m³
	38.15

	3.5
	41
	清表外运（运距10km）
	m³
	271

	3.6
	42
	管沟开挖
	m³
	1003

	3.7
	5
	管沟回填
	m³
	708

	3.8
	11
	模板
	㎡
	217.98

	3.9
	17
	混凝土拆除
	m³
	17.85

	3.10
	45
	弃渣外运（运距10km）
	m³
	17.85

	3.11
	41
	余土外运（10km）
	m³
	170

	4
	
	新建过路涵
	
	

	4.1
	
	1#4m长过路涵
	m
	4.2

	4.1.1
	42
	土方开挖
	m³
	41

	4.1.2
	5
	土方回填
	m³
	25

	4.1.3
	41
	余土外运（运距5km）
	m³
	16.5

	4.1.4
	6
	基础夯实
	㎡
	10

	4.1.5
	17
	混凝土路面拆除
	m³
	6.93

	4.1.6
	46
	C20混凝土路面恢复
	㎡
	23.1

	4.1.7
	22
	3:7灰土垫层
	m³
	4.87

	4.1.8
	23
	C15（W4F150）素砼垫层
	m³
	0.84

	4.1.9
	10
	C25钢砼现浇箱涵
	m³
	6.13

	4.1.10
	11
	模板安拆
	㎡
	30.24

	4.1.11
	12
	钢筋
	t
	0.65

	4.1.12
	
	不锈钢护栏
	m
	5.2

	4.2
	
	2#4.6m长过路涵
	m
	4.83

	4.2.1
	42
	土方开挖
	m³
	47

	4.2.2
	5
	土方回填
	m³
	29

	4.2.3
	41
	余土外运（运距5km)
	m³
	17.3

	4.2.4
	6
	基础夯实
	㎡
	11

	4.2.5
	17
	混凝土路面拆除
	m³
	7.96

	4.2.6
	46
	C20混凝土路面恢复
	㎡
	26.57

	4.2.7
	22
	3:7灰土垫层
	m³
	5.6

	4.2.8
	23
	C15（W4F150）素砼垫层
	m³
	0.97

	4.2.9
	10
	C25W4F150）钢砼现浇箱涵
	m³
	7.05

	4.2.10
	11
	模板安拆
	㎡
	34.78

	4.2.11
	12
	钢筋
	t
	0.74

	4.2.12
	
	不锈钢护栏
	m
	5.2

	5
	
	入河口
	
	

	5.1
	42
	土方开挖
	m³
	55

	5.2
	41
	余土外运（10km）
	m³
	55

	5.3
	6
	基础夯实
	㎡
	70

	5.4
	43
	砂砾石垫层
	m³
	0.94

	5.5
	24
	C20（W4F150）素砼护坡
	m³
	16.46

	5.6
	25
	麻布沥青防水层
	㎡
	3

	5.7
	26
	水泥砂浆防水层
	㎡
	2.5

	5.8
	27
	C20（W4F150）素砼齿墙
	m³
	2

	5.9
	
	素砼八字墙
	
	

	5.9.1
	42
	土方开挖
	m³
	30

	5.9.2
	5
	土方回填
	m³
	12

	5.9.3
	41
	余土外运（运距5km）
	m³
	15.88

	5.9.4
	23
	C15（W4F150）素砼垫层
	m³
	2.02

	5.9.5
	28
	C30（W4F150）素砼八字墙
	m³
	15.7

	5.10
	11
	模板安拆
	㎡
	24

	5.11
	29
	铅丝石笼（2*1*1）
	m³
	36.54

	6
	
	防洪闸
	
	

	6.1
	43
	砂砾石垫层
	m³
	0.03

	6.2
	30
	C20（W4F150）素砼基础
	m³
	0.32

	6.3
	31
	C30（W4F150）砼底板
	m³
	0.47

	6.4
	32
	C30（W4F150）砼闸墩
	m³
	0.68

	6.5
	33
	C30（W4F150）砼排架
	m³
	0.2

	6.6
	
	踏步
	座
	1

	6.7
	13
	橡胶止水带
	m
	5

	6.8
	11
	模板安拆
	㎡
	8.43

	6.9
	12
	钢筋
	t
	0.05

	7
	
	1500*1100阀门井1座（H=2000）
	
	1

	7.1
	42
	土方开挖
	m³
	27.5

	7.2
	5
	土方回填
	m³
	4

	7.3
	41
	余土外运（10km）
	m³
	24.15

	7.4
	6
	基础夯实
	㎡
	5

	7.5
	22
	3：7灰土垫层
	m³
	1.25

	7.6
	23
	C15（W4F150）素砼垫层
	m³
	1.25

	7.7
	34
	C30（W4F150）素砼底板
	m³
	0.42

	7.8
	11
	模板安拆
	㎡
	22.17

	7.9
	35
	C30（W4F150）钢砼井室
	m³
	1.63

	7.10
	
	DN1300防水套筒
	个
	1

	7.11
	
	铸铁踏步（15*30cm）
	座
	1

	7.12
	26
	防水砂浆
	㎡
	12.65

	7.13
	
	预制C30砼井盖板及安装
	m³
	0.52

	7.14
	11
	模板安拆
	㎡
	4.16

	7.15
	12
	钢筋
	t
	0.12

	7.16
	
	球墨铸铁井盖
	个
	1

	金属结构设备及安装工程

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	防洪闸
	
	

	1.1
	1.2*1.2铸铁闸阀
	个
	1

	1.2
	螺杆式小型启闭机（Q≤250KN）
	台
	1

	施工临时工程

	序号
	单价编号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	
	临时道路
	m
	1500

	2
	
	基坑排水
	台班
	225

	3
	
	其他临时工程费
	%
	1

	4
	
	安全文明施工费
	%
	2.5


十、施工图纸（另册电子版)
[bookmark: _GoBack]
