采购内容及要求
一、工程概况
本项目主要建设内容为：本次项目设计位于杨陵区西北部的揉谷镇除张村、五泉镇郭管村，总建设规模650.12亩，其中揉谷镇除张村项目区530亩，五泉镇郭管村项目区120.12亩。
1、除张村“吨粮田”核心示范点增补工程量
Ⅰ－“吨粮田”基础设施建设工程　
（1）灌溉工程：增加低压管道工程2073.2m,滴灌管φ16压力补偿滴灌管534600m，实施自动控制智慧滴灌示范园530.0亩。
2、郭管村“吨粮田”核心示范点
Ⅰ－“吨粮田”基础设施建设工程
（1）灌溉工程：滴灌管φ16压力补偿滴灌管130500m，实施自动控制智慧滴灌示范园120.12亩。
1.2投资主要指标
（1） 主要工程量：土方开挖912.21m3，土方回填892.31m3。
（2） [bookmark: OLE_LINK1] 主要材料量：PE管2073.2m。   
（3） 共需劳力：230.86工日，其中技工85.38工日，普工145.48工日。
（4） 本工程概算静态总投资1326617.61元，总投资1326617.61元，其中建筑工程1219190.09元，施工临时工程32335.96元，基本预备费75091.56元。
（5） 工程计划施工期2个月。
1.3编制原则和依据
1.3.1编制原则
根据陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据的通知（陕水规计发〔2024〕107号）等文件发进行编制。
主要材料参咸阳市2025年第三材料信息价。
1.3.2编制依据
1.3.2.1文件依据
1) 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据的通知（陕水规计发〔2024〕107号）；
2) 建筑工程采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程概(估)算编制规定》（2024年修正）；
3)陕交函[2016]475号文，陕西省关于交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。
4）国家计委计投资[1999]1340号文关于加强对基本建设大中型项目概算中的“价差预备费”管理有关问题的通知。
5）财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告。
1.3.2.2定额依据：
   1)建筑工程：建筑工程采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）；，定额不足部分采用其他行业定额进行补充。
2)安装工程：安装工程采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2024年修正）。 
3)施工机械台班费：采用采用陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）。
1.4基础单价
1.4.1人工概算单价：
根据（编规）规定人工概算单价以技工75元/工日，普工50元/工日计列。
1.4.2材料概算单价：
主要材料概算价格＝[主要材料原价+(运杂基本费×装载效能综合系数)] ×(1+采购保管费费率)+运输保险费
1 主要材料原价
主要材料参考咸阳市2025年第3期材料信息价。主要材料概算价格根据市场调查及同类在建工程比较综合分析确定，次要材料概算价格根据当地市场价或参考同类工程价格进行计算，并按照文件要求扣除增值税。其中主材依据编规要求，以规定价进入工程单价，其价差在计取税金后列入工程单价。
②运杂基本费 
运输运杂基本费按陕西省交通主管部门现行有关规定确定。 
装载效能综合系数 
装载效能综合系数指采取不同运输方式或运输组合形式，相关运具标称装载量与实际装载量的比值。装载效能综合系数应根据材料运输方式或运输组合形式、材料包装及安全要求，交通主管部门现行有关规定，结合实际情况综合计算确定。
④采购保管费费率 
采购保管费费率为 3％;构件、成品及半成品采购保管费费率为 2.5％。商品
混凝土不计采购保管费。 
⑤运输保险费 
运输保险费＝材料原价×保险费费率 
保险费费率应根据询价情况确定。 
⑥其他材料概算价格 
参考工程所在地材料信息价格以不含增值税进项税额计算确定。
1.4.3设备费：
由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。
设备原价：国产设备原价采用生产厂家含增值税进项税额的出厂价，根据询价情况确定。进口设备为其到岸价与有关税金、手续费、商检费、港口费等之和。
设备运杂费：设备运杂费=设备原价×设备运杂费率
运输保险费：运输保险费=设备原价×运输保险率
采购及保管费=（设备原价+设备运杂费）×0.7%
1.5费用计算及标准
1.5.1其他直接费率： 其他直接费取费标准表
	序 号
	工 程 类 别
	取 费 基 础
	其他直接费率%

	1
	土方工程
	基本直接费
	6

	2
	石方工程
	基本直接费
	6

	3
	砂石备料工程
	基本直接费
	

	4
	模板工程
	基本直接费
	6

	5
	混 凝 土 工 程
	基本直接费
	6

	6
	钢筋制作安装工程
	基本直接费
	6

	7
	钻孔灌浆及锚固工程
	基本直接费
	6

	8
	疏浚工程
	基本直接费
	6

	9
	其他工程
	基本直接费
	6

	10
	设备安装工程   
	基本直接费
	6.56



1.5.2间接费率:见下表。
间 接 费 取 费 标 准 表
	序 号
	工 程 类 别
	取 费 基 础
	间 接 费 率%

	1
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	10.5

	3
	砂石备料工程
	直接费
	

	4
	模板工程
	直接费
	7

	5
	混 凝 土 工 程
	直接费
	8.5

	6
	钢筋制作安装工程
	直接费
	5

	7
	钻孔灌浆及锚固工程
	直接费
	9.5

	8
	疏浚工程
	直接费
	7.5

	9
	其他工程
	直接费
	8.5

	10
	设备安装工程   
	人工费
	70


1.5.3利润：按直接费与间接费之和的5%计算。
1.5.4材料价差：按概算价与规定价之差乘材料用量计算。
1.5.5税金：以直接费、间接费、利润之和的9%计算。
1.6临时工程：施工安全生产专项按一~四部分之和减设备费乘以（1+其他临时工程费率）乘以2.5%计算，其他临时工程按3%计列。
1.7预备费
[bookmark: _GoBack]1.7.1基本预备费：按6%计列。
