谈判内容及采购需求
本次采购项目为工程建设项目席位制评标室改造工程监理服务项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

一、服务内容

根据项目总体技术规范及要求，监理单位应有针对性的按事前、事中和事后三阶段开展全过程的监理工作，在质量控制、投资控制、进度控制、信息安全控制、合同管理、文档管理和协调工作等方面提出详细监理规划。

二、服务要求

（一）监理要求

严格按建设部GB/T50319-2013《建设工程监理规范》、国家工程建设强制性条文、规范、标准、规程、规定及正式施工图、设计变更等对受监范围内的工程实施监理，做好三控制、三管理、一协调，即：工程质量控制、施工进度控制、工程造价控制；合同管理、安全管理、资料管理、组织协调，确保达到约定的控制工程目标。

（二）监理内容：

1、施工阶段。即对施工过程中的质量、进度、投资的目标控制，安全、合同、信息管理及现场协调。施工阶段监理工作的具体内容按照国家有关法律法规、行业规范和规定执行。核查施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证有效性，核验项目经理、技术负责人等的岗位证书，确保人证合一。

（1）检查、督促做好开工前的一切准备工作，核实项目经理部和施工队伍、施工机械的进场情况，协助委托人和施工单位办理施工许可证等手续；

（2）组织图纸会审和技术交底，办理开工报告；

（3）严格审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、专项方案和施工进度计划，提出修改意见，并切实按计划组织施工；

（4）督查施工单位执行工程承包合同和工程技术标准、规范；

（5）检查工程进度和施工质量，验收分部、分项工程；

（6）施工现场实行全过程监督，重要部位实行旁站监督。项目监理部应具备必要的检测设备，随时对重要部位进行现场检测并做好隐蔽验收记录，对主要分部分项工程和关键部位要履行复验签字手续；

（7）定期检查施工进度落实情况，对进度计划做及时的、必要的修改调整，控制施工进度；

（8）施工现场安全及文明施工监理内容：

1）监督施工单位建立安全生产责任制，责任到人，严格落实；

2）监督施工单位落实安全防护措施，严格按施工组织设计中的安全操作方案进行施工，并进行层层交底；

3）监督施工单位对用电及各种施工机械实行专人管理，持证操作，对危险性大的设备要具备安全监督部门出具的检测合格证方可使用。

（9）督促施工单位执行承包合同，协助处理建设单位和施工单位间的合同纠纷与争议，组织处理索赔事宜；

（10）督促建设单位和施工单位整理合同文件，收集技术档案资料；

（11）工程结束后，协助办理委托人和施工单位间的交接手续，做好项目使用前的准备工作。
