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1、建设地点：项目位于城北街道辖区，西起城西三岔路口，东至东渡大桥；
2、建设规模：线路全长为3180米，道路红线宽度为32米(城西三岔路口-莲花路)、21米(莲花路-东渡大桥)。新建(改造)管网总长度9279米。其中：新建(改造)DN300-DN1600mm雨水管线共4866米，包括：改造DN300管1346米、DN500管472米，新建DN600管610米、DN800管878米、DN1000管340米、DN1200管390米、DN1400管270米、DN1600管560米；新建(改造)DN400-DN800mm污水管线共4413米，包括：改造DN400管312米；新建DN500管104米、DN600管3199米、DN800管798米；新建排水检查井239座，雨水井篦195座，雨水排出口1处，路面拆除与恢复26742平方米。
3、监理范围：拟对西乡县汉白路雨污水管网混错接改造工程施工阶段全过程监理服务，对项目实施过程进行监督、验收阶段监理及竣工验收资料移交的监理等相关工作。
4、监理内容：
（1）质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。
（2）进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。
（3）安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事故。
工程施工阶段的安全生产管理任务：对施工单位安全生产管理进行监督；督促施工单位进行安全自查工作，巡视巡查施工现场安全生产情况，对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发书面通知单，要求施工单位整改；情况严重的要及时下达工程暂停指令，并上报甲方。
（4）监理人员名单组成：要求项目至少有一名总监理工程师及三名以上监理人员全程跟进，其余人员可根据施工进度派驻合理人数，所有参与监理人员须持证上岗，项目实施过程中，不得更换监理人员。
（5）所有程序必须符合国家相关监理规定和国家工程质量验收合格标准。
5、技术标准：
工程监理标准应执行国家最新频布的《建设工程监理规范》及省、市或行业的相关规定。工程质量要求应达到国家质量检验与评定标准合格质量等级，具体以采购人与供应商签订的合同为准
6、监理服务周期要求：
从工程施工之日起至竣工验收、资料归档备案、保修期满之日止
