临渭区2025年松材线虫病监测防控项目

采购需求

1.基本情况

对临渭区秦岭北麓和南塬北坡松林集中区进行松材线虫病监测防控，涉及阳郭镇、桥南镇、丰原镇、三张镇、向阳街道、站南街道等。

坚持“预防为主、治理为要、监管为重”的防控思路，科学精准施策，扎实落实预防监测预警、检疫封锁巡查、除治除害等一系列防控除害措施，强化系统治理和综合施治， 筑牢我区秦岭生态安全隔离带，杜绝松材线虫传入我区，有效维护我区 28 万亩的森林资源安全。

2.主要服务内容：

(一)建设秦岭北麓松材线虫病防控隔离带1.3万亩，其中无人机防治0.8万亩，释放花绒寄甲0.5万亩，悬挂人工鸟巢300个。

(二)开展全区松材线虫病监测普查2.34万亩。

(三)在桥南镇、阳郭镇、三张镇、向阳镇、故市镇主要出入口设立临时检疫检查站4个，完成检疫员培训20人次。

（四）完成石鼓山黑松林病虫害防治100亩。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知一一财库[2020]46 号；(2)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022) 19号)；(3)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知一财库[2014]68号；(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产 品制度的通知》--国办发[2007]51号；(5)《财政部发展改革委生态环境 部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的 通知》-(财库[2019]9号)；(6)《关于印发环境标志产品政府采购品目清 单的通知》--(财库[2019]18号)；(7)《关于印发节能产品政府采购品目 清单的通知》——(财库[2019]19号)；(8)《财政部民政部中国残疾人联合 会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 --(财库(2017)141号)；(9)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库[2021]19号)；(10) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采

[2018]23号);(11)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购 信用融资工作的通知》(陕财办采[2020]15号);(12)《关于进一步加强政府 绿色采购有关问题的通知》(陕财办采[2021]29号);(13)《陕西省财政厅 关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采[2023]3 号);(14)《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通 知》(陕财办采[2023]4号); (15)《财政部环保总局关于环境标志产品政 府采购实施的意见》(财库[2006]90号);(16) 其他需要落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

4.服务内容:

1.对服务商的业绩要求

投标人提供 2022年 03 月 01 日起至今的类似业绩(类似业绩是指:与本项目工作内容相似或相同的服务业绩);每提供 1 份得 2分,最高得10分。

注:提供合同或中标(成交)通知书(签字页、关键页)清晰可见的扫描件。

2.进度要求

1.建设年限

项目建设任务1年内完成,即2025年1月-2025年12月。

2.进度安排

项目建设分前期准备(含技术培训)、施工建设、验收总结(自查、财务审计、检查验收)等几个阶段,各阶段建设内容及进度安排如下:

2.1 前期准备阶段

时间:2025年1月-2025年12月

主要工作:

(1)实施方案的编制及上报;

(2)根据批复,做好建设项目的各项物资、材料等前期准备工作,并制定相应的实施细则;

(3)落实项目建设资金计划;

(4)编制标书,公开招标;

(5)签订合同;

(6)做好工程技术人员的技术培训工作。

2.2 施工建设阶段

主要工作：

根据项目实施方案及有关技术要求进行施工建设，此阶段项目管理人员应严格控制施工工序，实行工序交接检验。对防治、监测、检疫等关键环节，必须全程监督监理，发现问题及时要求整改，并对工程进度严格控制，监督施工单位严格执行批准的进度计划，确保按期有序进行防控监测，要严把日常监测数据、飞防作业数据、飞防成效检测等，确保防控监测起到实效。

2.3 验收总结阶段

时间：2025年12月

主要工作：

（1）项目建设单位自查：项目建设单位组织工程技术人员完成所有建设项目的自查工作，并出具自查报告；对存在的问题及时进行补充完善，并就项目建设工作进行全面的总结验收；将总结验收报告上报主管部门；

（2）财务审计：完成项目建设的财务审计报告；

（3）检查验收：主管部门组织有关专家和工程技术人员，按照项目建设要求和设计方案进行验收。

3.成果交付要求

（1）成果上报：

日常监测和专项普查结束后，及时汇总整理数据，形成普查报告。内容包括普查范围、方法、结果、疫情分析及防控建议等。经林业主管部门审核后，按规定时间和程序上报上级部门。

（2）资料归档：

对普查过程中的外业调查记录、取样送检报告、照片、图表等资料进行整理归档，建立完整的普查档案，为疫情防控和后续研究提供参考。

4.质量验收标准或规范

（1）中标人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

（2）本项目在中标人通知服务履约完毕后进行验收。

（3）验收依据：包括但不限于合同文本、竞争性磋商文件、响应文件、澄清函及国家相应的标准规范。

（4）验收合格后，填写验收单，并向采购人提交服务实施过程中的所有资料。

5.违约责任。

（1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

6.服务期：1年。

7.服务地点：渭南市临渭区(采购人指定点)

8.是否专门面向中小企业采购：是

9.拟投入本项目的费用测算：本次采购预算500000.00元，包括本次项目报价应是最终用户验收合格后的总价，包括供应商完成本项目所需的一切费用

10.付款方式

10.1合同价款支付

支付次数	支付时间	支付比例
第一次付款	合同签订后10个工作日内	40%
第二次付款	验收合格后	60%

10.2 结算方式：银行转账

10.3支付方式：支付前，中标人须向采购人提供对应支付金额的发票及支付申请。

11.验收标准

11.1质量标准

1、服务质量须符合国家有关规范、行业标准和相关规定；

2、服务质量须符合采购人服务质量要求；

3、因服务质量出现的问题由中标人负责解决并承担所有费用。

11.2验收标准

1、中标人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收；

2、本项目在中标人通知服务履约完毕后进行验收。

3、验收依据：包括但不限于合同文本、竞争性磋商文件、响应文件、澄清函及国家相应的标准规范。

4、验收合格后，填写验收单，并向采购人提交服务实施过程中的所有资料。

渭南市临渭区林业工作站

2025年05月06日