武家庄镇白云乡村河堤工程采购需求文件

项目名称：武家庄镇白云乡村河堤工程

项目明细、资金构成和采购方式：

采购项目明细：（见上传附件）

2、资金来源：财政资金

3、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施地点、工程概况、项目实施时间

1、项目实施地点：武家庄镇。
2、项目概况：武家庄镇白云乡村河堤工程，主要内容包括：新建浆砌石挡墙500米，配套安装泄水管、河道清淤等；具体内容详见工程量清单。
3、项目总投资：1593727.35元
4、项目实施时间：60日历天（具体以合同签订时间为准）
四、履约验收标准和方法

1、履约验收时间：计划2025年08月底(具体以施工合同为准)
2、履约验收内容：由采购人根据合同要求，对工程进行验收。

3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容完成施工任务。并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。
4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

五、对供应商的要求

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

特定资格要求如下:

（具体内容详见磋商公告）

六、合同模板：
武家庄镇白云乡村河堤工程采购合同
甲方： 府谷县武家庄镇人民政府（以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）

   根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“武家庄镇白云乡村河堤工程”承办达成合同如下：

    一、工程概况
1、工程项目名称：武家庄镇白云乡村河堤工程

2、工程地点：武家庄镇。

3、工程内容：主要内容包括：新建浆砌石挡墙500米，配套安装泄水管、河道清淤等；具体内容详见工程量清单。
   二、合同价款

合同总价为       （¥），合同价款按照中标价签订，最终工程价以审计决算价为准。

   三、付款方式

      1、甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，根据工程进度给予拨付工程款，待工程竣工验收合格后拨付至工程总价款的80%，审计完成后拨付总工程款的20%。

四、工程期限

该工程工期为60天，   年   月   日开工至   年   月   日竣工，若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2‰的延期损失费。如给乙方造成损失的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍予以赔偿。

五、双方责任

    1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。

    2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

    3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案， ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：府谷县武家庄镇人民政府（盖章）   乙方：            （盖章） 

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

     年   月   日

七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

    1、采购单位：府谷县武家庄镇人民政府

2、采购单位地址：府谷县武家庄镇

3、项目联系人：张恒  联系电话：18220621481

府谷县武家庄镇人民政府

2025年06月06日

