采购内容及商务要求
一、采购内容

1.1、项目名称：开发建设部沣西新城沣西大道与渭河河堤顶路隐患治理

1.2、采购内容：在沣西大道与丰信路交叉口、沣西大道与丰智南路交叉口、沣西大道与丰耘路交叉口、沣西大道与丰联路交叉口、沣西大道与钓鱼台路交叉口这5处路口，分别设置监控设备和电警卡口。具体设备配置为：900万电警抓拍单元24台，500万电警抓拍单元10台，电警补光灯58台等（详见清单）。
1.3、采购内容实施方案及施工设备内容：为强化新城交通安全隐患管控，有效遏制交通事故高发态势，根据新区交办道路安全隐患治理工作要求，特制定沣西大道与渭河河堤顶路隐患治理实施方案。具体内容如下：
一、整改目标
依据《西咸新区道路交通安全隐患整治“百日攻坚”行动方案》，新城需于2025年7月14日前，全面完成沣西大道5处丁字路口，以及渭河河堤路的交通安全隐患治理任务。通过完善相关交通设施，切实降低道路安全风险。
二、整改任务及实施计划
（一）沣西大道5处监控卡口设置

任务内容：在沣西大道与丰信路交叉口、沣西大道与丰智南路交叉口、沣西大道与丰耘路交叉口、沣西大道与丰联路交叉口、沣西大道与钓鱼台路交叉口这5处路口，分别设置监控设备和电警卡口。具体设备配置为：900万电警抓拍单元24台，500万电警抓拍单元10台，电警补光灯58台等。
计划安排：竞争性磋商工作完成后以采购人实际的工作时间安排为主，开展设备采购工作；竞争性磋商工作完成后以采购人实际的工作时间安排为主，进行设备安装与调试。
（二）渭河河堤路设施完善
1.路灯维修与点亮
任务内容：对渭河河堤路6.4公里路段的路灯进行维修并恢复照明。具体需敷设7000米铝合金电缆与保护管，更换80套（100w+50w)LED灯头，配置2台配电柜，进行300m水平定向钻作业，设置10座检查井等。
计划安排：竞争性磋商工作完成后以采购人实际的工作时间安排为主，采购配件；竞争性磋商工作完成后以采购人实际的工作时间安排为主，进行安装调试。
2.测速与视频监控加装
任务内容：在河堤路与数据三路、西栾华路口加装3套测速、2套视频监控设备。设备配置包括：4台900万像素环保卡口抓拍单元，8台卡口补光灯、测速雷达4台等。
计划安排：竞争性磋商工作完成后以采购人实际的工作时间安排为主，开展设备采购；竞争性磋商工作完成后以采购人实际的工作时间安排为主，进行安装调试。

三、保障措施
（一）资金保障
新城财政已做好资金保障，并确保项目顺利实施。
进度保障
由采购人联系交警部门，加强沟通，提前制定实施方案，按时推进项目建设，确保按时完工投用。
四、质量要求：达到国家现行规范合格标准。

附件：1.路灯改造清单
2.视频监控、卡口及区间测速清单
3.沣西5个路口电子警察系统清单

1.路灯改造清单
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	LED灯头更换
	100W+50W
	套
	80

	2
	配电柜
	
	台
	2

	3
	铝合金电缆
	YJHLV-5*50mm²
	米
	7000

	4
	绝缘导线
	FVL-2.5mm²
	米
	4480

	5
	绝缘导线
	BV-2.5mm²
	米
	2240

	6
	电缆保护管敷设
	φ90
	米
	6500

	7
	水平定向钻
	φ90
	米
	300

	8
	接线盒
	EKM2035
	只
	80

	9
	检查井
	600*800*1000mm
	座
	10


2.视频监控、卡口及测速清单
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	A点
	B点
	数量合计
	备注

	1
	卡口抓拍单元
	900万像素环保
	台
	2
	2
	4
	

	2
	补光灯
	环保
	台
	4
	4
	8
	

	3
	测速雷达
	STJ1-12
	台
	2
	2
	4
	

	4
	终端服务器
	8T
	台
	1
	1
	2
	

	5
	落地机柜(含接地极)
	1200mm*550mm*450mm
	台
	1
	1
	2
	

	6
	抱杆机箱
	300mm*400mm*500mm
	套
	1
	0
	1
	

	7
	网线
	室外超五类
	米
	100
	100
	200
	

	8
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	40
	40
	80
	

	9
	取电电源线
	RVV3*6mm2
	米
	1000
	1000
	2000
	预估，以实际发生为准

	10
	水平定向钻
	含管子
	米
	50
	50
	100
	预估，以实际发生为准

	11
	管道开挖恢复
	含φ75PE管
	米
	400
	600
	1000
	预估，以实际发生为准

	12
	检修井
	600mm*600mm*800mm
	座
	10
	10
	20
	预估，以实际发生为准

	13
	杆件
	H=6.75m L=7m
	套
	1
	2
	3
	

	14
	基础（含接地极）
	1400mm*1400mm*1800mm
	座
	1
	2
	3
	

	15
	机柜基础(含接地极)
	800mm*600mm*800mm
	座
	1
	1
	2
	

	16
	辅材
	空开 插板 水晶头 交换机等
	批
	1
	1
	2
	

	17
	光纤租赁费
	移动带宽20M
	条
	1
	1
	2
	

	18
	测速标志牌
	按国标及西咸大队要求
	项
	4
	4
	8
	

	19
	球机
	400万一体化枪球
	台
	1
	1
	2
	

	20
	光纤收发器
	
	对
	1
	0
	1
	

	21
	光钎
	单模四芯
	米
	150
	0
	150
	

	22
	IPSAN存储主机
	
	台
	1
	0
	1
	

	23
	硬盘8T
	
	块
	24
	0
	24
	


3.沣西5个路口电子警察系统清单
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量合计

	1
	电警抓拍单元
	900万像素
	台
	24

	2
	电警抓拍单元
	500万像素
	台
	10

	3
	电警补光灯
	LED
	台
	58

	4
	信号灯检测器
	16路
	台
	5

	5
	终端服务器
	8T硬盘12路
	台
	5

	6
	落地机柜
	1200mm*450mm*550mm
	台
	5

	7
	抱杆机箱
	300mm*400mm*500mm
	套
	15

	8
	杆件（含地笼）
	H=6.75m L=14m+7m
	套
	9

	9
	
	H=6.75m L=11m+5m
	套
	1

	10
	
	H=6.75m L=7m
	套
	5

	11
	基础（含接地）
	1400mm*1400mm*1800mm
	套
	15

	12
	机柜基础
	800mm*600mm*800mm
	座
	5

	13
	电缆接线井
	600mm×600mm×800mm
	座
	35

	14
	管道开挖恢复
	含PE管
	米
	500

	15
	网线
	室外超五类
	米
	2000

	16
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	1750

	17
	电源线
	RVV3*4mm2
	米
	2000

	18
	光纤
	单模4芯
	米
	2000

	19
	光纤收发器
	单模百兆
	对
	10

	20
	光纤租赁费
	运营商20M带宽
	项
	5

	21
	辅材
	空开 插板 交换机 尾纤 跳线等
	批
	5

	22
	球机
	400万一体化枪球
	台
	5


注：关于本项目采购内容及项目清单仅供竞争性磋商使用，供应商在磋商响应报价时须根据竞争性磋商文件提供的清单，进行磋商响应报价，并根据磋商响应报价计算出优惠率(优惠率=磋商响应总报价/采购预算)。
1.4、项目地点：在渭河河堤路沣西段、在沣西大道与丰信路交叉口、沣西大道与丰智南路交叉口、沣西大道与丰耘路交叉口、沣西大道与丰联路交叉口、沣西大道与钓鱼台路交叉口这5处路口。
二、商务要求

2.1费用结算及付款方式

2.1.1结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

2.1.2付款方式、付款时间：

 转账；本项目为专门面向中小企业项目。 

关于本项目采购内容及项目清单仅供竞争性磋商使用，采购人不提供图纸，供应商在磋商响应报价时须考虑到竞争性磋商清单及工程量内容仅作为磋商模拟清单，中标（成交）后成交单位跟采购人重新确认实际施工内容。主要货物规格型号中标（成交）单位和采购人根据沣西投资评审管理办法进行认质认价，项目最终结算金额报财政投资评审根据《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）文件要求以及陕西省建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等要求按最高限价编制原则组价后按磋商响应优惠率进行降造。并按优惠率进行价格据实结算(且最终实际支付所有金额不得超过供应商磋商总报价)，工程完工验收合格后付至本合同价款的80%。

②、项目完工经采购人验收合格后提交完整结算资料，经财政金融部投资评审审定并出具结算评审定案表后，根据结算评审审定金额支付剩余款项。

③、付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税专用发票给采购人，成交单位须在付款前向采购人提交中小企业声明函附件，如因乙方责任而造成采购人损失的，由乙方承担所有责任并进行赔偿。质保期为1年。

发票提供：受托方必须保证发票票面信息全部真实，如受托方开具的发票有误，需重新提供，如因受托方未及时提供等额合规发票，导致委托方迟延付款，由此产生的法律后果受托方自行承担。

因委托方资金来源系财政拨款，故本合同价款为不变价格，委托方不承担任何违约责任，不承担任何利息等，受托方承诺对此知晓并同意。

2.1.3工期：自合同签订之日起90日历天；   
2.2质量标准：达到国家现行规范合格标准；
2.3质量保修期：本工程的质量保修期为工程正式验收合格后一年。

