政府采购项目

采购项目编号: SCZE2025-ZB-2104/001R

西安城墙58号马面保护修缮工程(二次)

招标文件

陕西省采购招标有限责任公司 二〇二五年九月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	6
第三章	评标方法和标准	34
第四章	拟签订的合同文本4	18
第五章	采购需求及要求	30
第六章	投标文件格式	31

第一章 招标公告

西安城墙 58 号马面保护修缮工程招标公告

项目概况

西安城墙 58 号马面保护修缮工程招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台 (陕西省•西安市) 网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗 获取招标文件,并于 2025 年 10 月 15 日 09 时 30 分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: SCZE2025-ZB-2104/001R

项目名称: 西安城墙 58 号马面保护修缮工程(二次)

采购方式:公开招标

预算金额: 6799419.29 元

采购需求:

合同包1(西安城墙58号马面保护修缮工程)

合同包预算金额: 6799419.29 元

合同包最高限价: 6799419.29 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规 格、参数 及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	文物保护 建筑修缮	西安城墙 58 号马面保护修 缮	1 (项)	详见采 购文件	6799419. 29	6799419. 29

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限:自合同签订之日起180日历天。

- 二、申请人的资格要求
- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(西安城墙 58 号马面保护修缮工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为专门面向中小企业的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业或残疾人福

利性单位。

3、本项目的特定资格要求:

合同包1(西安城墙58号马面保护修缮工程)特定资格要求如下:

- 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加投标;
- 3.2、投标单位须具备文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工一级资质,并具有合法有效的安全生产许可证;拟派项目经理须具备文物保护工程施工项目负责人(文物保护工程责任工程师)执业资格,在本单位聘用,且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建项目承诺书,格式自拟);
 - 3.3、投标人不得存在下列情形之一:
- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加本次采购活动;
- (2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.4、需按本项目招标文件要求在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站 〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗下载本项目电子招标文件 (*. SXSZF),未下载招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间: 2025 年 09 月 19 日至 2025 年 09 月 25 日,每天上午 00:00:00 至 11:59:59, 下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间)

途径:全国公共资源交易平台(陕西省•西安市)网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗下载本项目电子招标文件(*.SXSZF)

方式: 在线获取

售价: 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间: 2025年10月15日09时30分00秒(北京时间)

提交投标文件地点:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗在线提交

开标地点:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事官

- 1、落实政府采购政策:
- 1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)。
- 1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕 51号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。
- 1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20 号)。
- 1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023 年第 1 号)。
- 1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕 财办采〔2020〕15号)、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资

办法》(陕财办采〔2018〕23 号)。

若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、注意事项

- 2.1 投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省•西安市)】(http://sxggzyjy. xa. gov. cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。
- 2.2 办理 CA 认证: 电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可 使 用 上 述 四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见: http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c. html
- 2.3 请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。
- 2.4 获取招标文件方式: 打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(官网地址: http://sxggzyjy. xa. gov. cn/),从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后,首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目,然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗,成功后切换到〖我的项目〗模块,依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件(*. SXSZF)。
- 2.5 提交投标文件截止时间前,投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省•西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的,投标人应登录企业端后,从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件(*.SXSCF),使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*.SXSTF),系统将拒绝接收。
- 2.6 提交投标文件的方式: 从全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)〖首页·》电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录,登录后切换到〖我的项目〗模块,依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文

件(*.SXSTF),逾期提交的,系统将拒绝接收。

2.7 本项目采用"不见面开标"形式,投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省 • 西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

2.8 按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求, 投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入 陕西省政府采购供应商库。

2.9 其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 西安城墙管理委员会

地址: 西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 4 层

联系方式: 029-89622938

2、采购代理机构信息

名称:陕西省采购招标有限责任公司

地址: 西安市雁塔区锦业路1号都市之门 C 座 9 层

联系方式: 029-88490543

3、项目联系方式

项目联系人: 姜旭耀、李心洋、马超

电话: 029-88490543

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准。

条款号	内容
	采购人: 西安城墙管理委员会
1. 1	地 址: 西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 4 层
	电 话: 029-88490543
	采购代理机构: 陕西省采购招标有限责任公司
1. 2	地址: 西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层
1. 2	联系人: <u>姜旭耀、李心洋、马超</u>
	电话: 029-88490543
	合格投标人的特定资格条件:
	1、投标人在递交投标文件截止时间前被"信用中国"网站
	(www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上
	被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行
	为记录名单的,不得参加投标;
	2、投标单位须具备文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工一级资质,
	并具有合法有效的安全生产许可证;拟派项目经理须具备文物保护工程施
1. 3. 3	工项目负责人(文物保护工程责任工程师)执业资格,在本单位聘用,且
1. 3. 3	未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建项目承诺书,格式自
	拟);
	3、投标人不得存在下列情形之一:
	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,
	不得参加本次采购活动;
	(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服
	务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	4、需按本项目招标文件要求在全国公共资源交易平台(陕西省•西安市)

_	
	网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗下载本项
	目电子招标文件(*. SXSZF),未下载招标文件的投标人均无资格参加投
	标。
1. 3. 4	是否为专门面向中小企业采购:是
1. 3. 5	是否允许采购进口产品: 查
1.4	是否允许联合体投标: 查
1. 4. 7	联合体的其他资格要求: /
1.7	项目所属行业: 建筑业
	项目预算金额: 6799419.29 元, 最高限价: 6799419.29 元。
	最高限价编制依据:
	1.《建设工程造价咨询合同》的内容和要求;
	2. 建设部《工程造价咨询企业管理办法》(149 号部令);
	3.《工程造价咨询中介机构执业行为准则》(中价协 [2002] 第 015 号);
	4. 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025);
	5. 施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料;
	6. 招标文件及工程量清单和有关报价要求,招标文件的补充通知和答疑纪
0.0	要;
2. 2	7. 常规的施工组织设计及施工方法;
	8. 委托人提供的西安城墙 58 号马面保护修缮工程设计图纸;
	9. 招标文件中所选用的合同条件;
	10. 其他有关文件、资料。
	投标人投标总报价不能超过最高限价总价,否则其投标都将被认定为投标无效。
	在评标过程中,评标委员会认为投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低
	于成本,有可能影响质量和不能诚信履约的,评标委员会要求其在规定的期限内提
	供证明文件予以解释说明;如果其不能够在评标委员会规定时间内提供相关材料证
	明其报价的合理性,其报价为无效报价。
	是否组织现场考察或者召开答疑会: 否
5. 4	组织现场考察或者召开答疑会相关要求:

	□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜
	在投标人
8. 1	如投标人对多个包进行投标,可以中标/包
12. 1	本项目不收取保证金
	本项目为平台电子投标,无需纸质版投标文件。但投标人在中标后需将上
	传的电子投标文件装订三套送至西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9
	层招标五部。
	注: 平台电子投标文件制作注意事项
	1. 电子投标文件(*. SXSTF)需要使用专用制作软件——"新点投标文件
	制作软件(陕西公共资源)"进行编制。软件下载地址及操作手册:见西
	安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项
	目投标文件制作软件及操作手册》。
	链接地址:
	http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d
	5a-a416-c2f6b0601e66.html
	2. 编制电子投标文件前, 务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按
14. 1	操作手册中给出的方法将电子招标文件(*.SXSZF)或答疑文件(*.SXSCF,
	即更新后的电子招标文件)导入制作软件,最后按照章节分别编制投标文
	件各个部分。
	再次提醒: 提交投标文件截止时间前, 投标人应随时留意"政府采购信息
	发布媒体"上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变
	更文件的,投标人应登录企业端后,从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文
	件下载〗获取更新后的电子招标文件(*. SXSCF),使用旧版电子招标文
	件制作的电子投标文件(*. SXSTF),系统将拒绝接收。
	3. 电子投标文件制作过程中,需要法定代表人签字或盖章的地方,请使
	用"法人 CA 锁"进行签章;需要加盖投标人公章的地方,请使用"企业
	CA 锁"进行签章。
	若导出的PDF文件里看不到签章,请尝试使用专用制作软件中的"查看投
	标文件工具"打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中,如有

	_
	其他技术性问题, 请先翻阅操作手册, 或致电软件开发商。
	4. 本项目为政府采购工程项目,供应商从全国公共资源交易平台(陕西
	省•西安市)网站下载的工程量清单为新点格式,直接打开可能会有清
	单显示不全等问题,正常打开需将其格式转换为广联达格式,如有操作
	问题请联系公共资源交易平台技术支持: 西安市公共资源交易中心业务
	咨询与受理联系电话
	https://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004004/20240626/b57b8ebf-19fe-
	4ef0-abe0-aee1a18223c1.html.
16. 1	投标截止时间: 2025 年 10 月 15 日 09 时 30 分 00 秒
	开标时间: 2025年10月15日09时30分00秒
	开标地点:项目采用"不见面开标"。全国公共资源交易平台(陕西省•
18. 1	西安市)西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统
	建议投标人在投标截止时间(开标时间)前1小时内登录不见面开标大厅,
	并及时签到,否则将无法参与不见面开标活动。
19. 2	信用查询时间: 为招标文件发售时间至资格审查工作结束
20. 5	核心产品: /
23. 2	评标方法: 适用 <u>综合评分法</u>
27. 1	推荐中标候选人的数量: 3 名
27. 2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: 否
	是/否提交履约保证金: 否
31. 1	履约保证金金额: 合同总价的(不得超过政府采购合同金额的 5%)
	提交履约保证金的时间:签订合同后日历日
32. 1	预付款比例为:/
	情形如下:
	□采购资金在履约完成之后才能到位
32. 3	□政府采购合同履约期限小于 20 日
	□政府采购预算资金小于 50 万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 中标单位在领取中标通知书前,须向采购代理机构支付招标代理服务招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定: 参照原国家计委计价格(2002)1980 号文和国家发改委发改办价格(20857 号文的计算方法下浮 70%按标准收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名:陕西省采购招标有限责任公司开户银行:中国光大银行西安友谊路支行
招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定:参照原国家计委计价格(2002)1980号文和国家发改委发改办价格(20857号文的计算方法下浮70%按标准收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息银行户名:陕西省采购招标有限责任公司开户银行:中国光大银行西安友谊路支行
参照原国家计委计价格(2002)1980 号文和国家发改委发改办价格(20857号文的计算方法下浮 70%按标准收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息银行户名:陕西省采购招标有限责任公司开户银行:中国光大银行西安友谊路支行
857 号文的计算方法下浮 70%按标准收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息银行户名:陕西省采购招标有限责任公司开户银行:中国光大银行西安友谊路支行
中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名:陕西省采购招标有限责任公司 开户银行:中国光大银行西安友谊路支行
33 银行户名: 陕西省采购招标有限责任公司 开户银行: 中国光大银行西安友谊路支行
银行户名: 陕西省米购招标有限责任公司 开户银行: 中国光大银行西安友谊路支行
Ш, П тотом обородом
账 号: 78560188000095264
联系人: 财务部
联系电话: 029-85263975
37.2 针对同一采购程序环节的质疑次数:一次性提出
①在线质疑:
登录西安市公共资源交易平台《首页•〉电子交易平台•〉企业端》,在
的项目〗中点击"项目流程•〉提出质疑",填写表单并提交质疑。
②书面质疑:
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范
37.4 (见下方链接)进行填写,签字、盖章后提交至采购人、采购代理机
质疑函范本地址:
http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
联系单位: 陕西省采购招标有限责任公司
联系人:综合办公室
联系电话: 029-85235014
适用于本投标人须知的额外增加的变动:一次性提出
根据本项目特点,投标人应提交的其他资格证明文件(特定资格条
为:
1 (1)投标人在递交投标文件截止时间前被"信用中国"区
(www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.c

	上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失
	信行为记录名单的,不得参加投标;
	(2) 投标人不得存在下列情形之一:
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得
	参加本次采购活动;
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的
	供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2	投标人应提交的其他文件:/
	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持(软件开发商):
3	国泰新点软件股份有限公司
3	1. 技术支持热线: 400-998-0000/400-928-0095
	2. 驻场技术人员: 029-86510166/86510167 转 80310
	CA 业务网点:
	陕西省数字证书认证中心股份有限公司
	网点1: 西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心
4	客服电话: 4006-369-888
4	网点 2: 西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼
	咨询电话: 029-88661241
	网点 3: 西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 11#窗口
	咨询电话: 029-86510073 转 80211
	I

(二) 投标人须知

一、总则

- 1. 采购人、采购代理机构及投标人
- 1.1 采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见<u>投标人须知前附表</u>。
- 1.2 采购代理机构:本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司,见<u>投</u>标人须知前附表。
- 1.3 投标人:是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人:以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件:

- 1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定,遵守 本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。
- 1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
- 1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。
- 1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的,如投标人未出具《中小企业声明函》,其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品,投标人应保证所投产品可履行 合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品,如投标人所投产品为进口产品,其投标将被认定为投标无效。

- 1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标,对联合体规定如下:
- 1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。
- 1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。
- 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关 规定。
- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标,共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标,否则相关投标将被认定为投标无效。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的,其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标 人,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为 投标无效。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。
- 2. 资金来源
- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算,具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价(如有)见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的,其投标 将被认定为**投标无效**。
- 3. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章,构成如下:

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的,有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准;未澄清的,以投标人须知前附表为准;投标人须知前附表不涉及的内容,以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人 没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件的实质性 要求做出响应,其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。
- 6. 招标文件的澄清与修改
- 6.1. 提交投标文件截止之日前,采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进 行澄清或者修改,澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 6.2. 当需要澄清或修改时,采购代理机构将在提交投标文件截止之日 15 日前,在 财政部门指定的"政府采购信息发布媒体"上发布变更公告;不足 15 日的, 将顺延提交投标文件截止时间。
- 6.3. 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时,采购代理机构将在发布变更公告的同时,提醒供应商下载答疑文件(*.SXSCF,即更新后的电子招标文件)。 供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗登录,登录后切换到〖我的项目〗模块,从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件(*.SXSCF),使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*.SXSTF),系统将拒绝接收。
- 6.4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前,务必随时关注"政府采购信息发布 媒体"上发布的变更公告,采购代理机构不再另行通知,因供应商未及时关注 所造成的一切后果由供应商自行承担:
 - (1) 【陕西省政府采购网】(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/) 中的〖首页•〉信息公告•〉市级•〉西安市〗;
 - (2) 【全国公共资源交易网(陕西省·西安市)】(http://sxggzy.jv. xa. gov. cn/)

中的《首页•》交易大厅•》政府采购》。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因,采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标,除非在<u>投标人须知</u> 前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中"采购需求及要求"所列的所有内容进行投标,如仅响应部分内容,其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求,投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家 强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外,投标文件中所使用的计量单位,应采用中华人民 共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

- 9.1 投标文件由"资格证明文件"和"商务及技术文件"组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的,其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章(以下统称公章)。采用公章授权方式的,应当在投标文件资格证明文件附公章授权书(格式自定)。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件,证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件,可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务,以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华

- 人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格(如适用)和总价,并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以 变更。任何包含价格调整要求的投标,将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

- 12.1 投标人应按照<u>投标人须知前附表</u>规定递交投标保证金(<u>若分标段</u>,应按标段交 纳投标保证金),投标保证金须在投标截止时间前到账。
- 12.2 投标保证金应用人民币,采用支票,汇票、本票、保函的任何一种非现金形式 支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳,投标人须按本章附件1格式和内容开具保函,并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交,否则视为无效投标。投标人违约,开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的,采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金,并在项目财政主管部门备案;情节严重的,由财政部门将其列入不良行为纪录名单 予以通报,在一至三年内禁止参加政府采购活动:
 - (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的;
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的:
 - (3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外,中标人不与采购人签订合同的:
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的;
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金,自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还

手续。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日,投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标,其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因,采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前,要求投标人 延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。 投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求,且不承担任何责任。上述要求和答 复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标文件的制作:详见投标人须知前附表
- 14.2 供应商投标流程:使用电子交易系统的采购项目(即线上项目),将同时提供WORD\PDF格式(仅用于预览)和SXSZF格式(用于制作电子投标文件)两个版本,文件内容一致。
- 14.2.1. 预览采购文件: 打开西安市公共资源交易平台〖首页•〉交易大厅•〉政府采购〗栏目,下载和阅读本项目采购文件的预览版本(WORD\PDF格式);
- 14.2.2. 办理注册登记(针对初次使用电子交易系统的用户):
 - (1) 办理诚信入库注册:在决定参加本项目采购活动后,供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成"诚信入库登记":
 - (2) 办理数字认证(CA锁): 一般分为法人锁(必选)、企业锁主锁(必选)及副锁(可选)。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构(陕西省数字证书认证中心股份有限公司)负责。办理须知:

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

- (3) 绑定和激活 CA: 将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。
- 14.2.3. 下载电子招标文件:供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗,在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目,然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗,成功后切换到〖我的项目〗模块,依次点选〖项目流程•〉项目管理•〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份,逾期无法再下载!

- 14.2.4. 制作电子投标文件:需要使用专用制作软件"新点投标文件制作软件(陕西公共资源)"进行编制,编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。 详见本章中的"投标文件"相关内容。
- 14.2.5.提交电子投标文件:在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件, 逾期提交的,系统将会拒收:
- 14.2.6. 在线参加开标大会: 开标当日, 供应商法定代表人或其授权代表需提前登录"不见面开标"系统, 收到主持人"开始解密"指令后, 使用 CA 锁(必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁)在线对电子投标文件进行解密。采用"不见面开标"系统后, 供应商无需到达开标现场,即可在线参与整个开标过程。相关技术问题,请咨询软件开发商。
- 14.2.7. 等待专家评审:评审期间,可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。 在主持人宣布评审结束前,供应商请勿擅自离席,否则由此造成的不利后果, 由供应商自行承担。
- 14.2.8. 中标供应商注册:按照陕西省政府采购监管部门的要求,采购代理机构在发布中标公告前,应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

四、投标文件的递交

- 15. 投标文件的密封和标记 本项目为平台电子投标,无需纸质版投标文件。
- 16. 投标截止
- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前,将投标文件上传至全国公 共资源交易平台(陕西省•西安市)网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采 购交易系统〉企业端〗。
- 17. 投标文件的接收、修改与撤回
- 17.1 在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件,逾期提交的,系统将会拒收。
- 17.2 在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

18. 开标

开标工作由采购代理机构组织实施,整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理"不见面开标"是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场,即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

- 18.1.1. 供应商登录: 开标前,请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页•〉不见面开标〗系统。
- 18.1.2. 主持人宣布开标: 提交投标文件截止时间过后, 系统将不再接收任何投标文件。
- 18.1.3. 解密投标文件:供应商在收到主持人"开始解密"指令后,应使用"加密该投标文件的 CA 锁(必须是同一把锁)"在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素,导致"不见面开标"系统无法正常运行外,供应商应在规定的解密时间内完成解密。
- 18.1.4. 唱标:对于公开招标项目,"不见面开标"系统将自动展示供应商名单及其投标报价。
- 18.1.5. 开标结束: 进入评审环节。供应商请保持在线,评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果,由供应商自行承担。

"不见面开标"系统操作说明:详见西安市公共资源交易平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。链接地址:

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-91 3c-68ff93345faf.html

- 18.2 开标环节投标文件视为无效的情形
- 18.2.1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的;
- 18.2.2. 因供应商自身原因,导致未在规定的解密时限内完整解密的,如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形:
- 18.2.3. 上传的电子投标文件无法正常打开的;
- 18.2.4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.3 突发状况的应急处置:在开评标过程中,如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时,采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门,并等待或中止后续活动。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标人及其投标标的物的资格进行审查,未通过资格审查的投标人不进入评标;资格证明文件未装在"资格证明文件"中的,将被认定为未通过资格审查。通过资格审查的投标人不足三家的,不得评标。
- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。
- 19.2.1 投标人在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录,投标将被认定为**投标无效**。以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。
- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 在本招标文件规定的查询时间之外,网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间,评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,以及评标委员会认

为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行,并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - (1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2条的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标将被认定 为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的,应提供处于有效期之内认证证书等相关证明,在评标时予以优先采购,具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品,投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书,否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的,投标人所投产品应为 经国家认证的信息安全产品,并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国 家标准认证颁发的有效认证证书,否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离, 其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前,根据招标文件的规定,评标委员会要审查每份投标文件是

否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离,从 而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 22.2 如发现下列情况之一的, 其投标将被认定为投标无效:
 - (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的;
 - (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求;
 - (3) 属于串通投标,或者依法被视为串通投标;
 - (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的,且投标人未按照规定证明其报价合理性的:
 - (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
 - (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形;
 - (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件,评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准,对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况,在<u>投标人须知前附</u> 表中规定采用下列一种评标方法,详细评标标准见招标文件第三章:
 - (1)最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
 - (2)综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一,将导致项目废标:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的:
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律,不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外,对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序,确定中标候选人:

- (1)采用最低评标价法的,除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。
- (2)采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准,按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按投标人须知前附表中规定,由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内,中标人确定后,采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时,向中标人发出中标通知书,中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时,告知未通过资格审查投标人未通过的原因;采用综合评分法评审的,还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起25日内,与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。
- 30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金,并上报行政监督管理部门记入不良行为记录;采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时,采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

- 31.1 如果需要履约保证金,中标人应按照<u>投标人须知前附表</u>规定向采购人提交履约保证金保函(如格式见本章附件2)。经采购人同意,中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目,除 31.1 规定的情形外,中标人也可以按照财政部门的规定,向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行,将被视为放弃中标资格,采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金,并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下,采购人可确定下一候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

- 32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前,采购人向中标人预先支付部分合同款项,预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求,中标人在收到预付款前,需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请,由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形,见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费,按照<u>投标人须知前附表</u>规定执行。 招标代理服务费已包含在投标报价中,不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

- 34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2 为缓解中小企业融资困难,陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号),中标人如有融资需求,可登录"陕西省政府采购信开政府、对方、政府、采购信用融资平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)"了解详情。

政府采购信用融资,是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础,凭借政府采购合同,按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时,如融资金额未超过政府采购合同金额的,银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保,或附加其他任何形式的担保条件,切实做到以政府采购信用为基础,简化手续,提高效率,降低供应商融资成本。


银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品,应以信用贷款为主,贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平,并将产品信息(包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案,自行选择符合自身情况的金融产品,并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查,合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后,凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同,供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资,并在合同中注明融资银行 名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时,应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下:





省级政府采购项目贷款银行信息:

一、陕西建行(E 政通)

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166 西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘 冲 17702902131 西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151 西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651 西安经开区支行 西安市未央路 125 号 惠 媛 17792256100 西安南大街支行 西安市南大街 15 号 乔 鉴 18089136919 西安和平路支行 西安市和平路 101 号 陈 歆 18691816821 西安兴庆路支行 西安市兴庆路 61 号 李 妍 13892880386 西安新城支行 西安市南新街 29 号 朱子君 18629286269 西安长安区支行 西安市长安区青年街 2 号 王淑芸 13572289603 咸阳分行 咸阳市西兰路 4 号 邰 洋 13299079906 宝鸡分行 宝鸡市红旗路 36 号 李 倩 18629019817 铜川分行 铜川市新区正阳路与长虹路十字 张小波 18691932636 榆林分行 榆林市高新技术产业园区创业大厦 张君君 15991929275 延安分行 延安市宝塔区中心街 陈进佃 15609110557 汉中分行 汉中市石灰巷 21 号 王晨旭 15319375850 安康分行 安康市育才路 102 号 张少帅 13165762680

商洛分行 商洛市名人街广电大楼下 郭 杨 17809267188

二、北京银行(政府订单贷)

西安分行营业部 刘晓伟 总经理助理 029-61828763 18066630518 西安高新开发区支行 梁凡 行长助理 029-61828531 18681945597 西安曲江文创支行 蒋超 室经理 029-65667366 15891737329 西安经济技术开发区支行 孟庆龙 行长助理 029-61828272 13991990373 西安长缨路支行 范凯 副行长 029-68717760 13991315609 行长助理 029-85724301 长安区西长安街支行 陈明 18149209660 泾渭工业园支行 杨奕 室经理 029-68213773 15934802021 北客站科技支行 周洁 副行长 029-61828129 18629518636 王莉 行长助理 029-61828185 解放路支行 15802966196 延安分行 奥宝森 室经理 0911-8076038 15592925222

三、工商银行(政采贷)

榆林分行 张岭 客户经理 0912-6183827 15353386777 宝鸡分行 郭进 客户经理 0917-3238282 18991749262 安康分行 郑婕 客户经理 0915-3236275 15667856663 彭东东 客户经理 铜川分行 0919-2151878 17392898832 延安分行 党莹 经理助理 0911-2380826 15291142933 汉中分行 杨薇薇 部门副经理 0916-2606773 18591607453 渭南分行 张欢 客户经理 09132095066 15229730006 咸阳分行 袁霖 客户经理 029-33259370 18591006506 商洛分行 张铮 经理助理 0914-2310908 18691410305 商洛分行 余勇博 客户经理 0914-2310908 18092802280 西安分行 巩越 客户经理 029-87609419 18629450680

四、中信银行 (政采 e 贷)

西安分行 西安市朱雀大街中段 1号 曹晓聪 13759957407

咸阳分行 秦皇中路绿苑大厦 杭群 13992016859

宝鸡分行 宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座 王尧 13636762976

渭南分行 渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦 杨阳 18191815559

榆林分行 榆林市高新区长兴路 248 号中信银行 刘洪巍 13636885556

汉中分行 汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号(产业孵化区)3B号

楼 陈真 18509165068

五、中国光大银行(阳光政采贷)

宝鸡分行 杨欢 0917-3451055 18329677163 榆林分行 尚云鹏 0912-3548019 18690473126 延安分行 汪昊田 0911-8011831 13509115500 咸阳分行 侯 佳 32100021 15229500088 营销一部 李 敏 87236311 13772031109 朱翰辰 87236201 营销二部 17791788078 营业部 张翔琮 87236306 18829235568 电子城支行 张曼玉 88247071 18009298787 明德门支行 王晨 85350770 13991249430 东大街支行 刘林 87438914 15029673754 经济开发区支行 陆家俊 86525176 18629303397 凤城九路支行 宋官 89155022 18966911622 兴庆路支行 司洋 83290033 18629251819 长乐西路支行 张 超 82566208 15877390201 友谊路支行 贠程敏 88422067 18792795210 边家村支行 王鹏 85251673 15309223048 北关支行 菅新培 86248203 18092169361 南郊支行 程 拓 85265234 13772491661 西关正街 马 瑜 89548109 13772337373 杨筱凡 81026910 丈八东路支行 15129044185 雁塔路支行 闫梓闶 82222501 18691561524 唐延路支行 尉二宝 88329478 13991930150 枫林绿洲支行 杨嘉 87302120 13609199490 南关正街支行 85230722 18066610983 郭敏 南二环支行 刘 超 88362861 18192080396 曲江支行 田鹏 81205890 13991937977 太白路支行 马振林 68912880 15353736656 明光路支行 刘二渭 81623506 13201793405 凤城二路支行 张 洋 86680267 13720423343 昆明路支行 张 洁 84592506 13991821278 郭浩 丈八北路支行 81875192 15667087662 新城支行 余振东 87251680 18066617238 六、浦发银行 (政采 e 贷) 西安分行 吴晨雨 客户经理 029-63603803 15991724645 西安分行 陈福全 客户经理 029-63603441 17782511994 西安分行 韩瑾 客户经理 029-63603443 18202909790 西安分行 李瑞雪 客户经理 029-63603445 18220862398 榆林分行 陈晓晓 公司业务部 0912-2216068 15691269965 榆林分行 郭小东 公司业务部 0912-2216008 15291820586

宝鸡分行

宝鸡分行

渭南分行

咸阳分行

张一岚 公司业务部

朱强

薛晗

28

0917-8662919

公司业务部 0917-8662926

公司业务部 029-32083788

王晓峰 公司业务部 0913-3357080

18690008816

13909176381

13992363166

15109226216

七、兴业银行(政采贷)

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

八、中国民生银行(政采贷)

民生银行西安分行 联系人: 陈经理 联系电话: 61815275 /18821669199 联系人: 王经理 联系电话: 61815280 /18591953690

九、浙商银行 (政采贷)

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、 招商银行(政采贷)

招商银行西安分行 联系人:任瑾:85438988

十一、 长安银行(小微贷)

长安银行西安曲江新区支行 地址: 西安市曲江新区雁南一路 3 号联系人: 陈瑶 13629266833

十二、网商银行(合同贷)

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行(政采贷)

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的,投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的,均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以书面形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的, 质疑

投标人将依法承担不利后果。

- 37.3 投标人提交质疑函的要求
- 37.3.1 投标人提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有 关内容,并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明 代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑,质疑函中应列明具体分包号。
- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据。
- 37.3.6 质疑投标人为自然人的,质疑函应由本人签字,质疑投标人为法人或其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或盖章,并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

附件1: 投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司	(下称受益人)。

鉴于____(下称被保证人)将于___年__月__日参加贵方招标编号为<u>(采购项目编号)</u>的<u>(项目名称)</u>的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证:

- 一、本保证担保的担保金额为人民币(币种) 元(小写) 元整(大写)。
- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
- 三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔:
 - 1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
- 2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同;
- 3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保;
 - 4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
- 四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
 - 六、本保证担保项下的权利不得转让。
- 七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额, 我方的保证责任免除。
 - 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
 - 九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人 (盖	垚章) :						
法定代表人	、或其技	受权委	托代理	人 (签:	字):_		
单位地址:							
电话:							_
日期:	年	月	E				

附件2: 履约担保函格式

编号:

鉴于你方与
供应商应在
式交纳履约保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保: 一、保证责任的情形及保证金额 (一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任: 1.将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人
担保: 一、保证责任的情形及保证金额 (一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任: 1.将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人
一、保证责任的情形及保证金额 (一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任: 1. 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人
(一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任:1.将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人
1. 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人
同意,将中标项目分包给他人的;
2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:
(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;
(2)
(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为
元(大写),币种为。(即主合同履约保证金金额)
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工
期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的,由我方在保
证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔
通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。并附有证明供应商
违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议,你方还需同时提供部门出
具的质量检测报告,或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书,本保证人即按
照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料	, Ā	在	_工作日	内进行	核定后
按照本保函的承诺承担保证责任。					

四、保证责任的终止

- 1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。
- 2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。
- 3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。
- 4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

- 1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
- 2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商 应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。
 - 3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的, 我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称(盖公章):
签字人姓名和职务:
签字人签名:
时间:年月日

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责,评标工作由评标委员会负责。工作程序如下:

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表 一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者(但不限于),按无效投标处理:

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。
- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。
- 1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标 文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符 合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者(但不限于),按无效投标处理。
 - 1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
 - 1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。
- 1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,且投标人不能证明其报价合理性的。
 - 1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。
- 1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求,造成采购档次降低或影响采购性能、功能。
 - 2、如有必要,要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
 - 3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。
- 3.1 如本项目评标方法为最低评标价法,评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后,按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法,评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分,以评审得分

从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分;然后汇总每个投标人的得分,计算得分平均值,以平均值由高到低进行排序,按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位,第二位四舍五入。

- 4、推荐中标候选人名单,或者根据采购人委托直接确定中标人。
- 5、采购代理机构核对评标结果。
- 三、评审标准中应考虑下列因素:
- 1、本项目专门面向中小企业采购,则不再进行价格扣除。
- 2、中标候选人并列时的处理方式:

如采用最低评标办法,则:在全部满足以上实质性要求前提下,依据统一的价格 要素评定最低报价,以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价 相同的,按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法,则:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中,对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的,应当以少数服从多数的原则做出结论,但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的,应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后,应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

五、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前,采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员,对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、视同供应商串通投标的情形, 其投标无效:

- 1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

七、中标

- 1. 采购代理机构在评标工作结束后1个工作日内将评审报告送采购人。
- 2. 采购人应当自收到评标报告之日起 4 个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的,采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 4 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 3. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起1个工作日内,在【陕西省政府采购网】(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。
- 4. 在公告中标结果的同时,采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书,中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。
- 5. 采用综合评分法评审的,供应商可登录【全国公共资源交易中心(陕西省•西安市)】网站《首页•〉电子交易平台•〉企业端》,登录后切换到《我的项目》模块,依次点选《项目流程•〉项目管理•〉评标结果查看》,查看本单位的最终得分与排序。
 - 6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

八、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分,具有同等 法律效力。

(一) 签订政府采购合同

- 1. 自中标通知书发出之日起 25 日内,采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定,签订书面合同。
 - 2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照《政府采购法实施条

- 例》第四十九条规定,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。
- 3. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
- 4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的,采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的,应当中止履行合同。

(二) 合同公告及备案

- 1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在陕西省政府采购网对合同进行公示,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
 - 2. 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。 (三)履行合同
 - 1. 合同一经签订,双方应严格履行合同规定的义务。
- 2. 在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

(四)验收或考核

- 1.采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。
- 2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕 38号)、《保障中小企业款项支付条例》(国务院令第728号)等规定及采购合同的 约定进行支付合同款项。

九、废标及重新招标

- 1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。
- 2. 根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的, 本项目按废标处理:
 - (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家;
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
 - (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的:

(4) 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,除采购任务取消外,本项目将重新组织招标。

- 3. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段,当出现有效投标供应商不足3家时,本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》(市财发〔2017〕186号)的有关规定,按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。
 - 4. 招标文件未明确的其他事项,按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他 组织、自然人的 营业执照等证 明文件	(1)投标人是企业(包括合伙企业)的,应提供其在市场监督管理部门注册的有效"营业执照"的复印件或扫描件; (2)投标人是事业单位的,应提供其有效的"事业单位法人证书"复印件或扫描件; (3)投标人是非企业专业服务机构的,应提供其有效的"执业许可证"复印件或扫描件; (4)投标人是民办非企业单位的,应提供其有效的登记证书复印件或扫描件; (5)投标人是个体工商户的,应提供其有效的"营业执照"复印件或扫描件; (6)投标人是自然人的,应提供其有效的自然人身份证明复印件或扫描件。	
2	财务状况报告:提供(2)	(1)提供递交投标文件截止之日前两年内任意 一个年度经审计的财务报告,应满足以下要求: ①投标人是企业的,财务报告是指经会计师事务报告是企业的,财务报告是指经会计师事务所出其的审计报告复财务的审计报告报告,复印件或扫描件至少须包括报、附有或扫描件至少须债表、现金流量表、利润表出,发产负债表、现金流量报告正文公司,报告正的签字和,是计师事务所公章和2名注册会计师的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的,对表据告书上述指定年度整个会计年度财务报告	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件或扫描件(不要求必须是经审计的)。 (2)提供资信证明原件或复印件或扫描件,应满足以下要求: ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明"复印无效",投标人	
		提供的复印件或扫描件在本次投标中予以认可 (即不因"复印无效"字样而认定资信证明复印 件或扫描件无效)。	
3	依法缴纳税收的相关材料	③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 (1)投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件或扫描件,并单位公章)。 (2)投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的,应提供投标截止时间前近六个月中任何的免税的,应提供投标截止时间前近六个月晚税或最近一期缴纳企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件或扫描件须清晰可辨,并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类,单位、名)缴纳凭证复印件或扫描件须清晰可辨,并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类,单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 (4)依法免税或无须缴纳税收的投标人,应提供相应文件证明。	
4	依法缴纳社会 保障资金的相 关材料	(1)投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),并加盖本单位公章。 (2)凭证复印件或扫描件须清晰可辨,并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 (3)依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件,并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同 所必需的设备 和专业技术能 力的证明材料	按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
6	参加政府采购活 动前3年内在经营 活动中没有重大 违法记录的书面 声明	按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。	
7	信用信息	投标人未被列入"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)"失信被执行人或重大税收违法失信主体"记录名单;不处于中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中。(以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)及中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)查询结果为准)。	
8	单同在管同得同天的人者及人妻关应加下活动人者,不不合府的,一政为方。	按照资格证明文件附件格式做出说明	
9	为整范目检供再项购目计或监督测应参目的 电影响 电影响的 的现在分词 医多种的 的现在分词 的现在分词 的现在分词 医多不采他 医多不采他 医多不采他 医多牙头炎	按照资格证明文件附件格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
10	法单份权权 发行责书 及代责的 权代数明 的一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一	(1) 法定代表人或单位负责人投标的,应提供法定代表人或单位负责人身份证明; (2) 授权代表投标的,应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位劳动合同及缴纳养老保险证明。	
11	特定资格要求	投标单位须具备文物行政主管部门颁发的文物 保护工程施工一级资质,并具有合法有效的安 全生产许可证;拟派项目经理须具备文物保护 工程施工项目负责人(文物保护工程责任工程	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		师)执业资格,在本单位聘用,且未担任其他 在建工程项目的项目经理(提供无在建项目承 诺书,格式自拟)。	
12	中小企业声明 函(项目专门 面向中小企业 时适用)	投标人提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。格式及内容符合招标文件要求。	

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	查要素 审查标准	
1	投标文件签 署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	
3	投标报价	投标人投标总报价没有超出采购预算或最高限价	
4	预防不正当 竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性 审查投标人的报价,有可能影响工程质量或者 不能诚信履约的,且投标人不能证明其报价合 理性的情况。	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标 文件规定情形,投标内容满足招标文件的商务、 技术等实质性要求。	

注:

- 1、有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制:
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 2、有下列情形之一的,属于提供虚假材料谋取中标的行为:
 - (1) 使用伪造、变造的许可证件;
 - (2) 提供虚假的财务状况或者业绩;
 - (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
 - (4) 提供虚假的信用状况;
 - (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审因素和指标

(采用综合评分法时适用)

		评审标准		
	分值构成	详细评审 40 分		
		报价得分 60 分		
评审	评审项	详细描述	分值	客观/主观
因素	, , , , ,	2	,,	, , , , , , , , ,
分类				
详细	总体施工组织	针对本项目提供科学、可行、合理的总	4. 0000	主观
评审	布置及规划	体施工组织布置及规划,满足采购人需		
		求。		
		1. 总体施工组织布置及规划内容详尽,		
		全面、具体、可行、科学合理,得4分;		
		2. 总体施工组织布置及规划内容较详		
		尽,比较全面、可行,得3分;		
		3. 总体施工组织布置及规划简单, 合理		
		性差的得1分;		
		4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
	施工方案、方	针对本项目提供科学、可行、合理的施	4. 0000	主观
	法与技术措施	工方案、方法与技术措施,满足采购人		
		需求,包括但不限于:①结构加固的方		
		法、材料及施工步骤;②修缮部位修复		
		方案;③表面修复施工步骤;④文物本		
		体保护方案。		
		1. 施工方案、方法与技术措施全面、具		
		体、可行、科学合理,得4分;		
		2. 施工方案、方法与技术措施比较全		
		面、具体、可行,得3分;		
		3. 施工方案、方法与技术措施简单,有		
		一定的合理性得1分;		
		4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
	质量保证体系	针对本项目提供的项目质量保证体系	4. 0000	主观
	及措施	及措施科学、合理、可行, 满足采购人		
		需求。		
		1. 质量保证体系及措施科学、合理、可		
		行得4分;		
		2. 质量保证体系及措施内容较完善,有		
		一定的科学性、可行性得3分;		
		3. 质量保证体系及措施内容简单,可行		
		性差得1分;		
		4. 不满足项目要求或未提供不计分。		

→ 人 /II \T III \		4 0000	느
安全保证措施	针对本项目提供的项目安全保证措施	4. 0000	主观
	科学、合理、可行,满足采购人需求。		
	1. 安全保证措施科学、合理、可行得 4		
	分;		
	2. 安全保证措施内容较完善,有一定的		
	科学性、可行性得3分;		
	3. 安全保证措施内容简单,可行性差得		
	1分;		
	4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
项目进度计划	针对本项目提供的项目进度计划和工	4. 0000	主观
和工期目标	期目标, 项目进度计划和工期目标科		
	学、合理、可行,满足采购人需求。		
	1. 项目进度计划和工期目标科学、合		
	理、可行得4分;		
	2. 项目进度计划和工期安排内容较完		
	善,有一定的科学性、可行性得3分;		
	3. 项目进度计划和工期内容简单,可行		
	性差得1分;		
	4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
 人员配备	1. 拟投入本项目人员数量充足,专业人	4. 0000	主观
	员配置齐全、针对性强、分工明确,能	4.0000	工/儿
	奶配量が生、灯刈性風、分工奶蝴,能		
	2. 人员配备数量一般,专业人员配备能		
	8 基本满足项目实施需要,分工有一定		
	物金平两尺项目头爬而安,刃工有一尺 的合理性,基本能满足项目需求的得 3		
	分:		
	刀; 3.人员配备数量较少,专业人员配备不		
	3. 八页癿番数里衣之, ▽亚八页癿番小 齐全的得 1 分:		
	4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
	拟投入本项目主要机具、设备和劳动力	4. 0000	主观
主要机具、设		7.0000	<i>11 /9</i> 0
工安机兵、以 备和劳动力配	目设备情况自主打分。 1. 拟投入的主		
新州 为	巨级每情况日至47分。 1. 级及人的主 要机具、设备和劳动力充分、能满足项		
具用火	女似兴、以雷师为幼刀九刀、肥阙尺项 目需要得 4 分:		
	日而安付任勿; 2. 拟投入的主要机具、设备和劳动力较		
	充分、基本满足项目需要得3分:		
	允分、基本俩足项目而支待 3 分; 3. 拟投入的主要机具、设备和劳动力有		
	3. 拟投入的主安机兵、设备和另切刀有 缺漏、配备不齐全得 1 分:		
	4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
 企业业绩证明	2022年1月1日以来承接过类似项目的	4. 0000	 客观
	2022 年1月1日以来承接过关队项目的 合同证明(以合同的签订日期为准)(每	4.0000	台儿
	提供一个得2分,满分4分)(合同内		
	按供一个待 2 分,		
	谷须涓咧马辨认,九泺以,否则视为九 效合同)		
	※2.1円!		

	拟派项目负责	2022年1月1日以来承接过类似项目的	4.0000	客观
	人业绩证明		4.0000	4%
	八亚坝亚州	提供一个得4分,满分4分)(合同内		
		容须清晰可辨认,无涂改,否则视为无		
	nn 夕 マハサ	效合同)	4 0000	느ㅋ더
	服务承诺	根据采购人意见及时调整人员及服务	4. 0000	主观
		方案的承诺:		
		1. 承诺具体、详细、可行得 4 分;		
		2. 承诺较具体、内容较全面、较可行得		
		3分;		
		3. 承诺内容简单、可行性较差的得1分;		
		4. 不满足项目要求或未提供不计分。		
	投标总报价得	1.1 计算评标基准价	30.0000	客观
	分	将有效的投标总报价进行算术平均值		
		计算作为评标基准价。		
		1.2 投标总报价得分		
		与评标基准价相比,投标报价每增加1%		
		扣 1 分,每减少 1%扣 0.5 分,增减不足		
		1%时,按插值法计算,扣完为止。		
	分部分项工程	2.1 计算评标基准价	25. 0000	
	量清单项目综	将有效投标的同一分部分项工程量清		
	合单价报价得	单综合单价进行算术平均计算作为评		
	分	标基准价。		
	~~	2.2 由监标人代表在计算机中随机抽取		
		清单项 25 项作为评分项,每一评分项		
		为1分。		
		2.3 同一分部分项工程量清单项目综合		
价格		单价报价得分:		
分		当同一分部分项综合单价等于评标基		
		准价时得满分 1 分,每高于评标基准价		
		1%		
		0.02分,增减不足1%时,按插值法计		
		0.02		
		异,扣元为止。 2.4 分部分项工程量清单项目综合单价		
		报价得分为:各评分项分部分项得分的		
	114 14 11 14 11 14 11 11 11 11 11 11 11	汇总。	- 0000	
	措施费报价得	3.1 计算评标基准价:	5. 0000	
	分	将有效投标的措施项目费进行算术平		
		均计算作为评标基准价。		
		3.2 措施项目费报价得分:		
		措施项目费报价等于评标基准价得满		
		分 5 分,与评标基准价相比,其报价每		
		增加 1%扣 0.2分,每减少 1%扣 0.1分,		
		增减不足 1%时,按插值法计算,扣完为		

\L		
I II o		

第四章 拟签订的合同文本

西安城墙 58 号马面保护修缮工程

建设工程施工合同

住房城乡建设部国家工商行政管理总局制定

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一) 合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等 法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三) 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同 条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

- 1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
- 2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
- 3. 在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定,如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写"无"或划"/"。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管

道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 西安城墙管理委员会
承包人(全称):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《全国重点文物
保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则,双方就西安城墙 58 号马面保护修缮工程及有关事项协商一
致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称: 西安城墙 58 号马面保护修缮工程。
2. 工程地点:
3. 工程立项批准文号:。
4. 资金来源: _专项资金_。
5. 工程内容:。
6. 工程承包范围: 西安城墙 58 号马面保护修缮工程。本项目内容包含 58 号马
面保护修缮、环境恢复等,具体范围以招标文件和工程量清单、施工图纸为准。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数: 180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 国家现行施工验收规范,达到合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为(含税):
人民币(大写)(\\
其中:

(1) 安全文明施工费:					
人民币(大写)		(¥			元);
(2) 材料和工程设备暂估价金额:					
人民币(大写)/	(¥_		/	元);	
(3)专业工程暂估价金额:					
人民币(大写)/	(¥_		/	_元);	
(4) 暂列金额:					
人民币(大写)(\{\}_			元)。	
2. 合同价格形式: _ 固定综合单价 _ 。					
五、项目经理					
承包人项目经理:			.°		
六、合同文件构成					
本协议书与下列文件一起构成合同文件	:				
(1) 中标通知书;					
(2) 投标函及其附录;					
(3) 专用合同条款及其附件;					
(4) 通用合同条款;					
(5) 技术标准和要求;					
(6) 图纸;					
(7) 已标价工程量清单或预算书;					
(8) 其他合同文件(如果有)。					
在合同订立及履行过程中形成的与合同	有关	的プ	文件均	构成合同	可文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该	项合	·同文	文件所	作出的礼	· 充和修改, 属于同
一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专户		同条	款及	其附件须	经合同当事人签字
或盖章。					

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在 <u>西安市</u> 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人: (公章)	承包人: (公章)
西安城墙管理委员会	
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)
组织机构代码:	组织机构代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
仏龙八衣八:	仏足八衣八:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义: 1.1.1 合同

- 1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
- 1.1.1.2 合同协议书: 是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为"合同协议书"的书面文件。
 - 1.1.1.3 中标通知书: 是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
- 1.1.1.4 投标函: 是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为"投标函"的文件。
- 1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为"投标函附录"的文件。
- 1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
- 1.1.1.7 图纸: 是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
- 1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
- 1.1.1.9 预算书: 是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
- 1.1.1.10 其他合同文件: 是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
 - 1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.1 合同当事人: 是指发包人和(或)承包人。
- 1.1.2.2 发包人: 是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.1.2.3 承包人: 是指与发包人签订合同协议书的, 具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.1.2.4 监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
- 1.1.2.5 设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
- 1.1.2.6 分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
- 1.1.2.7 发包人代表: 是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
- 1.1.2.8 项目经理: 是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
- 1.1.2.9 总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
 - 1.1.3 工程和设备
- 1.1.3.1 工程: 是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
 - 1.1.3.2 永久工程: 是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
- 1.1.3.3 临时工程: 是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
- 1.1.3.4 单位工程: 是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
- 1.1.3.5 工程设备: 是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
- 1.1.3.6 施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。

- 1.1.3.7 施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
- 1.1.3.8 临时设施: 是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
 - 1.1.3.9 永久占地: 是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
 - 1.1.3.10 临时占地: 是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
 - 1.1.4 日期和期限
- 1.1.4.1 开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项(开工通知)约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
- 1.1.4.2 竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照第13.2.3 项(竣工日期)的约定确定。
- 1.1.4.3 工期:是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。
- 1.1.4.4 缺陷责任期:是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限,自工程实际竣工日期起计算。
- 1.1.4.5 保修期:是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从工程竣工验收合格之日起计算。
- 1.1.4.6 基准日期:招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期,直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
- 1.1.4.7 天:除特别指明外,均指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。
 - 1.1.5 合同价格和费用
- 1.1.5.1 签约合同价:是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
- 1.1.5.2 合同价格:是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
- 1.1.5.3 费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

- 1.1.5.4 暂估价: 是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
- 1.1.5.5 暂列金额: 是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
- 1.1.5.6 计日工: 是指合同履行过程中,承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时,按合同中约定的单价计价的一种方式。
- 1.1.5.7 质量保证金: 是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
- 1.1.5.8 总价项目: 是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则, 在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式: 是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约 定使用两种以上语言时,汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地 的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

- 1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等,合同当事人有特别要求的,应在专用合同条款中约定。
- 1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的,发包人负责提供原文版本和中文译本,并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
 - 1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方

标准的,应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外,应视为承包 人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度,签约合同价中已包 含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书(如果有);
- (3) 投标函及其附录(如果有);
- (4) 专用合同条款及其附件:
- (5) 通用合同条款:
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸,并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和(或)工期延误的,按照第7.5.1项(因发包人原因导致工期延误)约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时

通知监理人。监理人接到该通知后,应附具相关意见并立即报送发包人,发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后,尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的,应经图纸原设计人及审批部门同意,并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人,承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件, 并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人,并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕,监理人对承包人文件有异议的,承包人应予以修改,并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外,承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

- 1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式,并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
- 1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的,应提前3天以书面形式通 知对方。
- 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的,由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取非法利益或损害对方权益。因一 方合同当事人的贿赂造成对方损失的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。 承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意,承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益,不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应采取合理有效的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告有关政府行政管理部门,同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施, 由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失, 并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外,发包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件,承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶,执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定,并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,并应按照专用合同条款的约

定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的,承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外,承包人负责修建、维修、 养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合 同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责向交通管理部门办理申请 手续,发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和 其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输,其中"道路"一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;"车辆"一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

- 1.11.1 除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
- 1.11.2 除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人,承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
- 1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其

他知识产权所引起的责任,由承包人承担;因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的,由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外,承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外,发包人提供的工程量清单,应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的;
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内,负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。发包人更换发包人代表的,应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务,并导致合同无法继续正常履行的,承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程,监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定,并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外,发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工 现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外,发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;
- (3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相关费用;
 - (4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻 区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水 文观测资料,地质勘察资料,相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料,并对 所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料,发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供,合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内,向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议,明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行以下义务:

- (1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准,并将办理结果书面报送发包 人留存:
 - (2) 按法律规定和合同约定完成工程,并在保修期内承担保修义务;
- (3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施,办理工伤保险,确保工程及人员、材料、设备和设施的安全;
- (4)按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责;

- (5) 在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任;
- (6)按照第6.3款(环境保护)约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作;
- (7) 按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、 材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;
- (8)将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程,且应及时支付其雇用人员工资,并及时向分包人支付合同价款;
- (9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料,完成竣工资料立卷及归档,并按 专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人;
 - (10) 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选,并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项,项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工,承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同,以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的,项目经理无权履行职责,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场,且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的 天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时,应事先通知监理人,并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行 其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料,该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的,应按照专用合同条款的约定,承担违约责任。

- 3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全,在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时,项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全,但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
 - 3.2.3 承包人需要更换项目经理的,应提前14天书面通知发包人和监理人,并征

得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料,继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意,承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理,通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的,承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换,并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
- 3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的,该下属人员应具备履行相应职责的能力,并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人,并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

- 3.3.1 除专用合同条款另有约定外,承包人应在接到开工通知后7天内,向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告,其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等,以及各工种技术工人的安排情况,并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
- 3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动,承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时,应提前7天书面通知监理人,并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明,监理人可以随时检查。

- 3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的,承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的,承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
 - 3.3.4 除专用合同条款另有约定外,承包人的主要施工管理人员离开施工现场每

月累计不超过5天的,应报监理人同意;离开施工现场每月累计超过5天的,应通知监理人,并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员,或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的,应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责,但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘,并充分了解工程所在地的气象条件、 交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查 勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的,承包人承担由此增加 的费用和(或)延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程肢解后以 分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款 中禁止分包的专业工程分包给第三人,主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按 照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包,确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程,按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的,承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务,承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外,承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表,并对分包人的施工人员进 行实名制管理,包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

- (1)除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外,分包合同价款由 承包人与分包人结算,未经承包人同意,发包人不得向分包人支付分包工程价款;
- (2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的,发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的,发包人有权在缺陷 责任期届满前,要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人,承包人应当转 让。除转让合同另有约定外,转让合同生效后,由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

- (1)除专用合同条款另有约定外,自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。
- (2) 在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
- (3)对合同内分期完成的成品和半成品,在工程接收证书颁发前,由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担; 非因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

- 3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。
- 3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体 各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的,发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及 监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定,代表发包人对工程施工相 关事项进行检查、查验、审核、验收,并签发相关指示,但监理人无权修改合同,且 无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外,监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人 提供,所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使,监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的,监理人应提前7天书面通知承包人,更换其他监理人员,监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式,并经 其授权的监理人员签字。紧急情况下,为了保证施工人员的安全或避免工程受损,监 理人员可以口头形式发出指示,该指示与书面形式的指示具有同等法律效力,但必须 在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示,补发的书面监理指示应与口头指示一 致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委

托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的,应向监理人提出书面异议,监理人应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销,监理人逾期未回复的,承包人有权拒绝执行 上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的,视为批准,但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时,总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商 达成一致,不能达成一致的,由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人,并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的,按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议,按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前,合同当事人暂按总监理工程师的确定执行;争议解决后,争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的,按照争议解决的结果执行,由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

- 5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
- 5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
- 5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
 - 5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件,建立完善的质量检查制度,并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示,承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训,定期考核施工人员的劳动技能, 严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求,对材料、工程设备以及工程的所有部位 及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报 送监理人审查。此外,承包人还应按照法律规定和发包人的要求,进行施工现场取样 试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及 其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工现场,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验,不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的,且经检查检验不合格的,影响正常施工的费用由承包人承担,工期不予顺延;经检查检验合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检,并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外,工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的, 承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、 时间和地点,并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖。经

监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理人重新检查,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外,监理人不能按时进行检查的,应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求,但延期不能超过 48 小时,由此导致工期延误的,工期应予以顺延。监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第 5. 3. 3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

- 5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的,发包人有权随时要求承包人采取补救措施,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。无法补救的,按照第13.2.4 项(拒绝接收全部或部分工程)约定执行。
- 5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的,由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定,由 此产生的费用及因此造成的损失,由责任方承担。

合同当事人均有责任的,由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的,按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求, 合同当事人有特别要求的,应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目 标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任 何指示。

在施工过程中,如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况,承包人应及时报告监理人和发包人,发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的,按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案,建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度,并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责,如实编制工程安全生产的有关记录,接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工,开工前做好安全技术交底工作,施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临 街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施,经发包 人认可后实施。

实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人,并报送相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的,及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外,发包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外,发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间,应当采取措施保持施工现场平整,物料堆放整齐。工程 所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的,按照其要求执行。合同当事人对文明施 工有其他要求的,可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前,承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程,并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意,承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担,发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化,增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用,由发包人承担。 未经发包人同意的,如果该措施避免了发包人的损失,则发包人在避免损失的额度内 承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失,由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外,发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%,其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停施工,并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的,可以责令其暂停施工,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。 此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包 人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。

- 6.1.9 安全生产责任
- 6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失:

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失:
 - (3) 由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失;
 - (4) 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
 - 6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。

- 6.2 职业健康
- 6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间,保障劳动者的休息时间,并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要

的证件、许可、保险和注册等,承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全,并提供劳动保护,并应按 国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高 温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的,承 包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因 工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按 法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境; 承包人应 采取有效措施预防传染病, 保证施工人员的健康, 并定期对施工现场、施工人员生活 基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地, 还应配备必 要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间,承包人 应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以 及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任,因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计
- 7.1.1 施工组织设计的内容 施工组织设计应包含以下内容:
- (1) 施工方案:
- (2) 施工现场平面布置图;
- (3) 施工讲度计划和保证措施:
- (4) 劳动力及材料供应计划;

- (5) 施工机械设备的选用:
- (6) 质量保证体系及措施;
- (7) 安全生产、文明施工措施;
- (8) 环境保护、成本控制措施;
- (9) 合同当事人约定的其他内容。
- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外,承包人应在合同签订后14天内,最迟不得晚于第7.3.2项(开工通知)载明的开工日期前7天,向监理人提交详细的施工组织设计,并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外,发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求,承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的,承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款(施工进度计划)执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划,施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例,施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据,发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的,承包人应向监理人提交修订的施工进度计划,并附具有关措施和相关资料,由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外,发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认,不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外,承包人应按照第7.1款(施工组织设计)约定的期

限,向监理人提交工程开工报审表,经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外,合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外,发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或 疏漏的,应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人,并会同发包人和承包人予以 核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定,并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错,并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:

(1) 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

- (2) 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准 等开工条件的;
- (3) 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的:
 - (4) 发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的:
 - (5) 发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
 - (6) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
 - (7) 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项(施工进度计划的修订)执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的,可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后,不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、 非自然的物质障碍和污染物,包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约 定的其他情形,但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时,应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示,指示构成变更的,按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的,有经验的承包人在签订合同时不可预见的,对合同履行造成实质性影响的,但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。 合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工,并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示,指示构成变更的,按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的,监理人经发包人同意后,应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的,按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工,发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工,承包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的,视为第16.2.1项(承包人违约的情形)第(7)目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时,并经发包人批准后,可向承包人作出暂停施工的指示,承 包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示,逾期未发出指示,视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的,应说明理由,承包人对监理人的答复有异议,按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后,发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程 复工前,监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失,并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时,监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知,承包 人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期:

因发包人原因无法按时复工的,按照第7.5.1项(因发包人原因导致工期延误)约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知,除该项停工属于第 7.8.2 项(承包人原因引起的暂停施工)及第 17 条(不可抗力)约定的情形外,承包人可向发包人提交书面通知,要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的,则承包人可以通知发包人,将工程受影响的部分视为按第 10.1 款(变更的范围)第(2)项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的,且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形,并影响到整个工程以及合同目的实现的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。解除合同的,按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障,由此增加的费用由 责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间,发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全,防止 因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

- 7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的,发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示,承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书,提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的,监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施,并修订施工进度计划,由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的,应向监理人和发包人提出书面异议,发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下,发包人不得压缩合理工期。
- 7.9.2 发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人 带来效益的,合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的,应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。 承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提 交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备,发包人不得指定生产厂家或供应商,发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的,承包人有权拒绝,并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备,并向承包人提供产品合格证明及出厂证明,对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间,承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备,应保证产品质量合格,承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的,应符合相关质量标准,并向监理人提交材料的样本以及有关资料,并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人 要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并 重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包

人承担。

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用
- 8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备,承包人清点后由承包人妥善保管,保管费用由发包人承担,但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的,由承包人负责赔偿;监理人未通知承包人清点的,承包人不负责材料和工程设备的保管,由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责检验,检验费用由发包人承担,不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的,承包人应按监理人的要求进行检验或试验,检验或试验费用由承包人承担,不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备 时,有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

- 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
- 8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
- 8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,承包人应按照监理人的指示立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
- 8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。
 - 8.6 样品
 - 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量等要求

均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下:

- (1) 承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地,且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
- (2)承包人每次报送样品时应随附申报单,申报单应载明报送样品的相关数据和资料,并标明每件样品对应的图纸号,预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
- (3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样,封存的样品作为 检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工 程设备。
- (4)发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途,不得被理解为对合同的修改或改变,也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定,合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场,承包人应在现场为保存样品提供适当 和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

- 8.7 材料与工程设备的替代
- 8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的,承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行:
 - (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的;
 - (2) 发包人要求使用替代品的;
 - (3) 因其他原因必须使用替代品的。
- 8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人,并附下列文件:
- (1)被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格 及其他相关资料;
 - (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料;
 - (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响:
 - (4) 替代品与被替代产品的价格差异:

- (5) 使用替代品的理由和原因说明:
- (6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示;监理人逾期发出书面指示的,视为发包人和监理人同意使用替代品。

- 8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的,替代材料和工程设备的价格,按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定,无相同项目的,参考相似项目价格认定;既无相同项目也无相似项目的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
 - 8.8 施工设备和临时设施
 - 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外,承包人应自行承担修建临时设施的费用,需要临时 占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施,包括备品备件、安装工具与资料,必须专用于工程。未经发包人批准,承包人不得运出施工现场或挪作他用;经发包人批准,承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员
- 9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的材料复核试验,承包人应予以协助。
- 9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件,并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位 检测,且在正式使用该试验设备前,需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料,试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验,承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的,承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的,可由监理人取样,也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

- 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
- 9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
- 9.3.2 试验属于自检性质的,承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的,监理人可以单独进行试验,也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的,可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的,监理人未按照约定参加试验的,承包人可自行试验,并将试验结果报送监理人,监理人应承认该试验结果。
- 9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可由监理人与承包人共同进行。重新试

验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验, 监理人认为必要时,承包人应根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应按照本条约定进行变更:

- (1) 增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作:
- (2) 取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸;
- (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出,监理人发出变更 指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后,方可实施变更。 未经许可,承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的,应通过监理人向承包人发出变更指示,变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的,需要向发包人以书面形式提出变更计划,说明计划变更工程范围和变更的内容、理由,以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的,由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的,应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:

- (1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;
- (2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
- (3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内,向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人,监理人对变更估价申请有异议,通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的,应向监理人提交合理化建议说明,说明建议的内容和 理由,以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的,监理人应及时发出变更指示,由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的,监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的,发包人可对承包人给予 奖励,奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的,合同当事人均可要求调整合同工期,由合同当事人按照 第4.4款(商定或确定)并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条 款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目,采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以 在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由承包人招标,对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行:

- (1) 承包人应当根据施工进度计划,在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查,发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作:
- (2) 承包人应当根据施工进度计划,提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批,发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见; 发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标;
- (3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前,应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人,发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人;承包人应当在签订合同后7天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由发包人和承包人共同招标确定 暂估价供应商或分包人的,承包人应按照施工进度计划,在招标工作启动前 14 天通 知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定 中标人后,由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外,对于不属于依法必须招标的暂估价项目,采取以下 第1种方式确定:

第1种方式:对于不属于依法必须招标的暂估价项目,按本项约定确认和批准:

- (1) 承包人应根据施工进度计划,在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人,发包人应 当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见,发包人逾期未予批准或提出修改 意见的,视为该书面申请已获得同意;
- (2)发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的, 发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人:
- (3) 承包人应当在签订暂估价合同后7天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式: 承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的,经发包人和承包人协商一致后,可 由承包人自行实施暂估价项目,合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用,发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作,承包人应在该项工作实施过程中,每天提交以 下报表和有关凭证报送监理人审查:

- (1) 工作名称、内容和数量;
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;
- (3) 投入该工作的材料类别和数量;
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后,列入最近一期进度付款申请单,由监理人审查并经发包 人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外,市场价格波动超过合同当事人约定的范围,合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

(1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据专用合同条款中约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格:

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中: ΔP——需调整的价格差额;

 P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项

金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;

A——定值权重(即不调部分的权重);

B1;B2;B3......Bn ——各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子在签约合同价中所占的比例:

Ft1; Ft2; Ft3......Ftm ——各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;

 F_{01} ; F_{02} ; F_{03} F_{0n} ——各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,非招标订立的合同,由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,无前述价格指数时,可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

(2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的,合同当事人同意暂用前次价格指数计算。 实际价格指数有调整的,合同当事人进行相应调整。

(3) 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时,按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

(4) 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的,对合同约定的竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式时,应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间,因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时, 人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理 部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整;需要进行 价格调整的材料,其单价和采购数量应由发包人审批,发包人确认需调整的材料单价 及数量,作为调整合同价格的依据。

- (1)人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定, 合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工 费等文件调整合同价格,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
- (2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下 风险范围规定执行:
- ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。
- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时,材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。
- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时, 其超过部分据实调整。
- ④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的,可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备 的价格,该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机 构发布的信息价编制。

(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按规定调整合同价格。

第3种方式:专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1

款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变化造成工期延误时,工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整,合同当事人无法达成一致的,由总监理 工程师按第 4. 4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式:

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整)约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款(市场价格波动引起的调整)、因法律变化引起的调整按第11.2款(法律变化引起的调整)约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期

7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外,预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前,提前解除合同的,尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停施工,并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前,承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后,预付款担保额度应相应减少,但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据,由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外,工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外,单价合同的计量按照本项约定执行:

- (1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
- (2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样

复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的,承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外,按月计量支付的总价合同,按照本项约定执行:

- (1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
- (2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
- (3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的,承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
- 12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,可以按照第12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。
 - 12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

- 12.4 工程进度款支付
- 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外,付款周期应按照第 12. 3. 2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额:
- (2) 根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额;
- (3) 根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- (4) 根据第15.3款(质量保证金)约定应扣减的质量保证金;
- (5) 根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额;

- (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额;
 - (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单,按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交,并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解,并汇总列入当期进度付款申请单。

(2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的,承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单,并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的,承包人应按照第12.4.6项(支付分解表)及第12.4.2项(进度付款申请单的编制)的约定向监理人提交进度付款申请单。

(3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

(1)除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的,有权要求承包人修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内,向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分,按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

- (2)除专用合同条款另有约定外,发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
 - (3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书,不表明发包人已同意、

批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的, 发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正,应在下期进度 付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

- 1. 支付分解表的编制要求
- (1) 支付分解表中所列的每期付款金额,应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第(1)目的估算金额;
- (2) 实际进度与施工进度计划不一致的,合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表;
- (3) 不采用支付分解表的,承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表,用于支付参考。
 - 2. 总价合同支付分解表的编制与审批
- (1)除专用合同条款另有约定外,承包人应根据第7.2款(施工进度计划)约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解,编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内,将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
- (2)监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批,经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
- (3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的,也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的,则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
 - 3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外,单价合同的总价项目,由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解,形成支付分解表,其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收
- 13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定, 承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
- 13.1.2 除专用合同条款另有约定外,分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的,承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的,应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求,但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收,也未提出延期要求的,承包人有权自行验收,监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的,不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

- 13.2 竣工验收
- 13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的,承包人可以申请竣工验收:

- (1)除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外,合同范围内的全部工程以及 有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成,并符合合同要求:
 - (2) 已按合同约定编制了用项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划;
 - (3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
 - 13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外,承包人申请竣工验收的,应当按照以下程序进行:

- (1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告,监理人应在收到竣工验收申请报告 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的,应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容,承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后,再次提交竣工验收申请报告。
- (2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的,应将竣工验收申请报告提交发包人,发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
- (3)竣工验收合格的,发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的,自验收合格后第 15 天起视为已

颁发工程接收证书。

- (4) 竣工验收不合格的,监理人应按照验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按本项约定的程序重新进行验收。
- (5)工程未经验收或验收不合格,发包人擅自使用的,应在转移占有工程后7 天内向承包人颁发工程接收证书;发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的,自 转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外,发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的,每逾期一天,应以签约合同价为基数,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程,承包人完成整改后,应当重新进行竣工验收,经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的,则发包人可以拒绝接收不合格工程,因不合格工程导致其他工程不能正常使用的,承包人应采取措施确保相关工程的正常使用,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成 工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的,发包人自应当接收工程之日起,承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用,合同当事人可以在专用合同条款中另行约 定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的,承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与

工程有关的各项费用,合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的,除专用合同条款另有约定外,试车内容应与承包人承包范围相一致,试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行:

(1) 具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前 48 小时书面通知 监理人,通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承 包人要求为试车提供必要条件。试车合格的,监理人在试车记录上签字。监理人在试 车合格后不在试车记录上签字,自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记 录,承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车,应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,但延期不能超过48小时,由此导致工期延误的,工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求,又不参加试车的,视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的,视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求,发包人应要求设计人修改设计,承包人按 修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相 应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求,承包人按监理人要求重新安装和试 车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的,由采购该工程设备的合同当事 人负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装,由此增加的修理、重新购置、 拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的,发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,并在专用合同条款中

约定有关事项。

投料试车合格的,费用由发包人承担;因承包人原因造成投料试车不合格的,承包人应按照发包人要求进行整改,由此产生的整改费用由承包人承担;非因承包人原因导致投料试车不合格的,如发包人要求承包人进行整改的,由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的,或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的,可进行单位工程验收,验收的程序按照第13.2款(竣工验收)的约定进行。

验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程,由此导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

- 13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。
- 13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
 - 13.6 竣工退场
 - 13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后,承包人应按以下要求对施工现场进行清理:

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场;
- (2) 临时工程已拆除,场地已进行清理、平整或复原;

- (3)按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工现场;
 - (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已全部清理;
 - (5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场,逾期未完成的,发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品,由此支出的费用由承包人承担,发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地,承包人未按发包人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定要求的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外,承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和 监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关竣工结算申请单的资料清 单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外,竣工结算申请单应包括以下内容:

- (1) 竣工结算合同价格:
- (2) 发包人已支付承包人的款项;
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外:
 - (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

(1)除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批,并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应

提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的, 视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单,并自发包人收到承包人提交的竣工结 算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

- (2)除专用合同条款另有约定外,发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内,完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过56天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
- (3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议,并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核,或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分,发包人应签发临时竣工付款证书,并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的,视为认可发包人的审批结果。

14.3 用项竣工协议

发包人要求甩项竣工的,合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确,合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定,对已完合格工程进行结算,并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

(1)除专用合同条款另有约定外,承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内, 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外,最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人提交的最终结清申请 单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批,又未提 出修改意见的,视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单,且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

- (2)除专用合同条款另有约定外,发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过56天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
- (3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的,按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后,因承包人原因产生的质量缺陷,承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算,合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限,但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收,经验收合格并交付使用的,该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期;发包人未经竣工验收擅自使用工程的,缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15. 2. 2缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期,并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。

- 15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
- 15. 2. 4 除专用合同条款另有约定外,承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知,发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务,承包人未能履行缺陷修复义务的,发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内,向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的,应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前,承包人已经提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量 保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
- 承包人提供质量保证金有以下三种方式:
- (1) 质量保证金保函;
- (2) 相应比例的工程款;
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外,质量保证金原则上采用上述第(1)种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式:

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
 - (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
 - (3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外,质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包

人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函,发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款,保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人可向发包人申 请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的,发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人,逾期未返还的,依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的,按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内, 修复的费用按照以下约定处理:

- (1) 保修期内,因承包人原因造成工程的缺陷、损坏,承包人应负责修复,并 承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;
- (2)保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润;
- (3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的,发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认,承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏,承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复 缺陷或损坏,且经发包人书面催告后仍未修复的,发包人有权自行修复或委托第三方 修复,所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的,超出范围部分的 修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内,为了修复缺陷或损坏,承包人有权出入工程现场,除情况紧急必须 立即修复缺陷或损坏外,承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人 进入工程现场前应获得发包人同意,且不应影响发包人正常的生产经营,并应遵守发 包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的;
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;
- (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;
- (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因 发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的;
 - (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的;
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;
 - (7) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

(8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的,承包人有权暂停相应部位工程施工,并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外,承包人按第16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28天后,发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,或出现第16.1.1项(发包人违约的情形)第(7)目约定的违约情况,承包人有权解除合同,发包人应承担由此增加的费用,并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的,发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项, 并解除履约担保:

- (1) 合同解除前所完成工作的价款:
- (2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款;
- (3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项;
- (4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金:
- (5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项;
- (6) 按照合同约定应退还的质量保证金;
- (7) 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的,按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工 作,并将施工设备和人员撤出施工现场,发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形,属于承包人违约:

- (1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;
- (2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;
- (3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;
- (4) 承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定,未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;
 - (5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的;
- (6) 承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的;
 - (7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;
 - (8) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第(7)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发 出整改通知,要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事 人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外,出现第16.2.1项(承包人违约的情形)第(7)目约定的违约情况时,或监理人发出整改通知后,承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的,发包人有权解除合同。合同解除后,因继续完成工程的需要,发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件,合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的,则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算,并按以下约定执行:

(1) 合同解除后,按第 4. 4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款,以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值;

- (2) 合同解除后, 承包人应支付的违约金;
- (3) 合同解除后,因解除合同给发包人造成的损失;
- (4) 合同解除后,承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离;
- (5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算,出具最终结清付款证书,结清全部款项。

因承包人违约解除合同的,发包人有权暂停对承包人的付款,查清各项付款和已 扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的,按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人,承包人应在收到解除合同通知后 14 天内,协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且 不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、 战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后,发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第4.4款(商定或确定)的约定处理。发生争议时,按第20条(争议解决)的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知 合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的 证明。

不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

- 17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
- 17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:
- (1) 永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担:
 - (2) 承包人施工设备的损坏由承包人承担;
 - (3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;
- (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担:
- (5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工 费用由发包人承担;
- (6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人 承担。

不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的,发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后,由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项,该款项包括:

- (1) 合同解除前承包人已完成工作的价款:
- (2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人,或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款;
- (3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用,或因不能退货或解除合同而产生的损失;
 - (4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用;
 - (5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项;
 - (6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项;
 - (7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外,合同解除后,发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外,发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险; 发包人委托承包人投保的,因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

- 18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险,并为在施工现场的全部员工办理工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
- 18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险,并为其履行合同的全部员工办理工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费, 包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员,具体事项由合同当事人在专用合同条 款约定。

除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并 确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件或扫描件。

18.6 未按约定投保的补救

18. 6. 1 发包人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,则承包人可代为办理,所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险,导致未能得到足额赔偿的,由发包人负责补足。

18. 6. 2 承包人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,则发包人可代为办理,所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险,导致未能得到足额赔偿的,由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外,发包人变更除工伤保险之外的保险合同时,应事先征得承包人同意,并通知监理人;承包人变更除工伤保险之外的保险合同时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。

保险事故发生时,投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:

- (1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;
 - (2) 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内, 向监理人正式递交索赔报告;

索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

- (3) 索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数:
- (4)在索赔事件影响结束后28天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下:

- (1) 监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本;
- (2)发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内, 由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的,则视为认 可承包人的索赔要求;
- (3) 承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定,发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的,监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书,发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内,通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下:

- (1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验 发包人证明材料;
 - (2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内,将索赔

处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的,则视为对发包人索赔 要求的认可;

(3) 承包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人不接受索赔处理结果的,按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

- (1) 承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后,应被视为 已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
- (2) 承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为 合同补充文件,双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解, 调解达成协议的,经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则,并 按下列约定执行:

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当自合同签订后28天内,或者争议发生后14天内, 选定争议评审员。

选择一名争议评审员的,由合同当事人共同确定;选择三名争议评审员的,各自 选定一名,第三名成员为首席争议评审员,由合同当事人共同确定或由合同当事人委 托已选定的争议评审员共同确定,或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席 争议评审员。

除专用合同条款另有约定外,评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行 评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则,充分听取合同当事人的意见,依据相关 法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等,自收到争议评审申请报告后14天内作出 书面决定,并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后,对双方具有约束力,双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的,双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议:

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁:
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在,合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销 均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1.	一般约定	
	1.1 词语定义	

1.1.1 合同

1.3 法律

- 1.1.1.10 其他合同文件包括: 合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、
- 变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

适用于合同的其他规范性文件: <u>需要明示的法律、行政法规:现行《中华人民共和国民法典》、《文物保护工程管理办法》、《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法及实施条例》,陕西省、西安市有关建设工程质量、安全、文明施工等管理</u>

规定。发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

- 1.4 标准和规范
- 1.4.1 适用于工程的标准规范包括: ①《文物保护工程管理办法》; ②全国重点 文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法; ③工程所在地建设主管部 门的标准、规范; ④工程所在地行业的标准、规范; ⑤当对同一问题的要求标 准与国家和地方颁布的标准、规范产生不一致时,应满足高标准要求,同时满 足发包人的具体要求。
- 1.4.2 国内没有相应标准、规范时的约定: 经监理工程师和发包人同意的标准;

发包人提供国外标准、	规范的份数:	/	;	
发包人提供国外标准、	规范的名称:	/		_°
1.4.3 发包人对工程的	的技术标准和功	的能要求的特殊要求:	/	

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

- (1) 合同协议书:
- (2) 中标通知书:
- (3) 投标函及其附录;
- (4) 专用合同条款及其附件:
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书:
- (9) 其他合同文件(如果有)。
- 1.6 图纸和承包人文件
- 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: <u>于开工前 14 天发包人向承包人提供全套施工</u>图;

发包人向承包人提供图纸的数量: <u>肆套;其中贰套用于竣工图。(提供的图纸</u>数量不满足要求,承包人可向发包人申请加晒图纸,费用由承包人承担。)

发包人向承包人提供图纸的内容: <u>施工技术文件、施工蓝图 (承包人不得向第</u> 三方外传、外借、转让、披露,仅用于本工程的施工及验收的全过程)。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:<u>实施性施工组织设计、专项施工方案、工程进</u>度计划,材料和设备采购计划;

承包人提供的文件的期限为: 按中标后 10 天内完成;

承包人提供的文件的数量为: 纸质文件 3 套, 电子文件 1 套;

承包人提供的文件的形式为: 纸质文件, 装订成册;

发包人审批承包人文件的期限:按发包人工程管理制度完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:<u>承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸供建设</u> 单位、监理单位等有关单位进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_7_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点	: 另行通知	;
发包人指定的接收人为:	另行通知	°
承包人接收文件的地点:	另行通知	;
承包人指定的接收人为:	另行通知	0
监理人接收文件的地点:	另行通知	;
监理人指定的接收人为:	另行通知	0
1.10 交通运输		

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: <u>在承包人进场后,发包方将现场出入管理权移交承包人,由承包人负责管理并制定相关制度。发包方管理人员、监理方管理人员</u>员可自由出入,但不得影响承包方的正常施工。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:

施工场内道路由承包人自行考虑并负责场内道路、临时便道的施工及维护,此部分费用包含在合同价款内不再另行计取。

1.10.4 超大件和超重件的运输

- 1.11 知识产权
- 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归<u>发包人</u>。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: <u>参照《通用合同条款》</u>。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 归发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:参照《通用合同条款》。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包方承担。
 - 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: <u>本合同为固定综合单价合同。合</u> 同执行期间,除发包人确认的设计变更外中标综合单价固定不变。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: 对于任一工程量清单项目,当实际工程量与招标工程量清单出现偏差时,如工程量增加15%以上时,工程量增加部分的合同综合单价需进行调整,调整原则:依据本项目招标最高限价的计价原则重新组价,使偏差项单价趋于平衡。

- 2. 发包人
 - 2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: ______;
身份证号: _____;
职 务: _____;
联系电话: _____;

电子信箱:;
通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下: 负责施工全过程内、外部关系协调、处理
往来文件,对工程进度、质量、安全、文明施工和造价进行管理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: (1)施工场地具备施工条件
的要求及完成的时间: 本专用条款签订时已具备开工条件。
(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:已满足施工
<u>需要。</u>
其计量和计价方法为:水、电用量及计价要求按照相关部门要求执行。水、电图
用由承包人承担已包含在合同价款内。现场临时用电以发电机发电的不再记取措施包
班。
(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 承包人进场前3日。
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间: 承包人进场后3日内。
(5) 施工所需证件、批件:由发包人办理。
(6)水准点与座标控制点交验要求: 开工前由发包人提供水准点与坐标控制点
双方进行现场交验。
(7) 图纸会审和设计交底时间:承包人进场后5天内完成图纸审查,向发包
申请交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)
古树名木的保护工作:由发包人协调并提供施工现场周围地下管线和邻近建筑物、村
筑物(含文物保护建筑)、古树名木的相关资料。
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:另行约定。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保: / 。

发包人提供支付担保的形式:	/

3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务
- (9) 承包人提交的竣工资料的内容: <u>(1)建设工程技术档案资料,(2)建设工程</u>竣工验收备案相关资料,(3)全套工程竣工图,(4)全套资料电子版 。

承包人提交的竣工资料的费用承担: ____由承包人承担___。

承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格后十五日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求: __立卷装订成册_。

- (10) 承包人应履行的其他义务: (1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:
- a、图纸交底后三日内提供经监理单位审批的施工组织设计和工程施工总进度计划,并根据工程进度至少每个月或按照工程师的指令进行总进度计划的修订;
- b、提交工程施工总进度计划的同时提交第一个月详细工程进度计划,以后每月 20 日前提交下月详细工程进度计划;
 - c、每月15日前申报月完成工作量进度款报表6份;
 - d、提供施工用电、用水计划。
 - (2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

承包人应提供场区的安全保卫及交通、巡查等必要的照明、危险物的警示、围栏设施等,并负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作,承担由此产生的费用。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005》和《建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014》组织施工,并承担由此产生的费用。因承包人未能履行上述义务,造成工程财产和人身伤害,由承包人承担责任及发生的费用。除因发包人的行为或过失而造成的伤亡外,发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

- (3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 在施工现场免费为发包人 提供办公兼休息室并配备办公家具。
 - (4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:

按照政府部门相关规定办理并承担政府部门规定由施工单位缴纳的费用,发包人提供协助。

(5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的成品保护工作,保护期间 发生损坏,承包人负责予以修复并承担费用;工程交付发包人后,保护工程及费用由 发包人承担。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树 名木的保护要求及费用承担:

承包人应按操作规程及相关规范要求等做好施工场地周围地下管线和邻近建筑 物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,否则,造成的损失费用由承 包人承担。

(7) 施工场地清洁卫生的要求:

遵守地方政府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定,工地出入口道路必须 硬化,必须进行净化处理,并配备专门的清洗设备和人员,负责清除驶出施工工地运 输车体和车轮的泥土,车体和车轮不得带泥土驶出工地。承包人负责承担违反上述规 定所发生的费用。

- (8) 双方约定承包人应做的其他工作:
- ① 承包人在投标书中填写的资料,属于合同文本的组成部分,承包人应全面履行其所作的承诺,否则属于承包人违约。发包人视其违约情况,可给予承包人1万元~10万元/项的违约处罚。
- ② 承包人项目经理和技术负责人无特殊情况每月坚守工地时间不得少于 22 天, 缺勤按 1000 元/天/人标准向发包人支付违约金。项目经理和技术负责人需要离开工地时必须向发包人请假,获批准后方可离开工地,否则按缺勤处理。
- ③承包人主要机械设备未能按工程计划(或监理工程师的要求)及时到场或到场设备不能正常运转以及擅自调走已进场的机械设备,应按 200 元/天/台(套)标准向发包人支付违约金;迟到或调离超过 10 天时,发包人可自行组织采购,费用直接在支付时予以扣除,同时对到场时限的延迟仍要计算违约金。
- ④承包人应充分考虑施工期间管理人员及施工人员居住条件,施工人员不得居住 在现场内,承包人自行安排施工人员在现场以外的地方住宿,并承担由此产生的费用。
 - ⑤遵守门卫制度。
 - ⑥从合同生效之日起直到合同终止的时间内,承包人应承担合同规定的现场各项

临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养和维修,并提供必要的设施保洁服务。至合同终止发包人及监理工程师撤出工地后,上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。承包人提供的以上条件和服务被认为包含在承包人的投标报价中。

- ⑦发包人需要时,可能对施工做出某些限制和配合要求,承包人应按照要求做出 配合,并承担因此而引起工效降低需增加的费用。
- ⑧承包人产生建筑垃圾和生活垃圾清运工作由承包人负责,费用由承包人承担。
 - 3.2 项目经理

3.2.1	
-------	--

0, 1, 1	H ST. T.					
姓名	:			;		
身份证号	:			;		
建造师执	业资格等级:		/		_;	
建造师注	册证书号:			_;		
建造师执	业印章号:		/			_;
安全生产	考核合格证书号:		/			_;
联系电话	:				_;	
电子信箱	:	/				_;
通信地址	•	/				•

承包人对项目经理的授权范围如下: <u>与本项目有关的技术、工程进度、现场管理、</u>质量检验、结算与支付等方面工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: <u>承包人项目经理无特殊情况每月坚守工地时间不得少于22天,缺勤按1000元/天/人标准向发包人支付违约金。项目经理需要离开工地时必须向发包人请假,获批准后方可离开工地,否则按缺勤处理。</u>

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 发包人有权终止合同,承包人应无条件撤出现场,由此造成的一切后果,由承包人承 担。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 项目经理必须坚守工地,每周在现场工作日不少于5天,每天不少于8小时。违反此规定的,每少一天罚款1000

元。外出三天或三天以上时,必须事先取得总监理工程师和发包人的许可。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: __承包人原则上在本项目实施期间不得更换项目经理。承包人确实因特殊原因需要更换项目经理的(发包人提出要求更换的情况除外),应至少提前20天以书面形式通知发包人,以便双方有足够的时间进行协商,在发包人没有同意的情况下,承包人不得更换项目经理,否则发包人有权终止合同,承包人应无条件撤出现场,由此造成的一切后果,由承包人承担;发包人同意的,将被更换的项目经理也应当与其后任者在现场共同工作一段时间,认真、详细交接工作,发包人对后任项目经理满意后,才能进行正式更换;发包人对承包人选派的后任者不满意的,承包人应当另行选派,直至发包人满意后才能进行项目经理的更换。后任者继续行使合同文件约定,行使前任的职权,履行前任的义务。由于承包人原因或项目经理不能胜任工作而导致更换项目经理时,每更换一次,承包人须向发包人交纳违约金5万元人民币。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: <u>发包人有权终止合同,</u> 承包人应无条件撤出现场,由此造成的一切后果,由承包人承担。
 - 3.3 承包人人员
- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 中标通知书发放后7日内。
- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 承包人按人民币 1-2 万元/次向发包人缴纳违约金,并追究由此给发包人带来的一切损失。
- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人主要施工管理人员需要离开工地时必须向发包人请假,获批准后方可离开工地,否则按缺勤处理。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 承包人按人民币 1-2 万元 /次向发包人缴纳违约金,并追究由此给发包人带来的一切损失___。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: <u>承包人按人民币 1-2 万</u> 元/次向发包人缴纳违约金,并追究由此给发包人带来的一切损失___。

- 3.5 分包
- 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 主体结构、关键性工作 。

主体结构、关键性工作的范围:/_。

允许分包的专业工程包括: <u>不允许分包。</u>
其他关于分包的约定 <u>:擅自分包进场的,发包人有权终止该分包合同,同时由</u>
承包人向发包人支付违约金壹拾万元;分包合同不得与本合同发生抵触。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: <u>由承包人负责照管</u> 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容: <u>详见监理合同</u> 。 关于监理人的监理权限: 详见监理合同 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 由发包人
<u>承担</u> 。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名:;
职 务:;
监理工程师执业资格证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
关于监理人的其他约定:

3.5.2 分包的确定

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项

进行确定: 施工过程的质量、进度、安全、文明施工和造价控制、合同管理和信息管理, 施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理。

- 5. 工程质量
 - 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:	/	0
关于工程奖项的约定:	/	

- 5.3 隐蔽工程检查
- 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: __工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人应在共同检查前48 小时书面通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并应附有自检记录和必要的检查资料__。

监理人不能按时进行检查时,应提前<u>24</u>小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: 48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护
 - 6.1 安全文明施工
- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: <u>执行《通用合同条款》和国家、省、市及西安市关于安全文明施工的要求规定和创卫标准,因承包方原因达不到安全文明施工的要求规定和创卫标准时,承包人应切实整改达到此要求,所需费用均由承包人承担。</u>

施工现场必须做到"六个百分百":即施工现场 100%围挡、工地砂土 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、暂不开发的场地 100%绿化。

承包人严格按陕西省文明工地检查(验收)标准实施,安全施工。承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施所需价款已包含在发包人支付的合同价款当中,发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和因此发生的全部费用。

安全目标为无死亡事故,工伤频率控制在 1% 的指标要求范围内。若发生工伤事故,有关费用全部由承包人承担,因此给发包人造成损失的,还应按照发包人的实际

损失承担赔偿责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:施工场地内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: <u>承包人应在工程开工后7天内共同编</u>制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 参照《通用合同条款》。

- 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: <u>开工前一次性足额支</u>付安全文明施工费。
- 7. 工期和进度
 - 7.1 施工组织设计
 - 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:
 - <u>(1)施工方案; </u>
 - (2) 施工现场平面布置图;
 - (3)施工进度计划和保证措施;
 - (4) 劳动力及材料供应计划;
 - (5) 施工机械设备的选用;
 - (6)质量保证体系及措施;
 - (7) 安全生产、文明施工措施;
 - (8)环境保护、成本控制措施;
 - (9) 合同当事人约定的其他内容。。
 - 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: <u>开工前,承包人根据地质资料、现场实际情况和发包人的要求,对投标施工组织设计进行完善,并在图纸交底后三日</u>内提供施工组织设计和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: <u>收</u>到施工组织设计后7日内确认或提出修改意见,承包人在收到修改意见后应于三日内修改完成并重新提交工程师确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:<u>收到</u>施工进度计划后7日内确认或提出修改意见,承包人在收到修改意见后应于三日内修改完成并重新提交工程师确认。

群体工程中有关进度计划的要求:针对本工程承包人除须编报总体施工组织设计和进度计划外,还应编报单项工程进度计划,单项工程进度计划要服从总体工程进度计划的要求。在任何情况下,如果工程师提出工程的实际进度与施工进度计划不符时,承包人应根据发包人的要求,另行编制施工进度计划,并做出说明,且不得以此为由延长工期。

(3) 除执行《通用合同条款》外,以及政府政策及特殊规定,如创卫、工程所 在地有关部门特殊要求等;突发性的公共、卫生、治安事件;施工中遇到不可预见障 碍物或古墓、文物等需要处理的情况。经双方书面确认后,工期顺延。

因承包人原因: 当承包人在规定工期内未完成本项目承包范围内施工内容,发包人有权利对剩余未完成的分项工程进行合同解除,并由发包人根据相关法律法规要求 对剩余未完成的分项工程进行发包并结算,该部分工程量从承包范围中直接扣除,并 向承包人追究相应的经济损失。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工前完成 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 按监理人和发包人要求执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起<u>7</u>天内发出开工通知的,工期顺延。

- 7.4 测量放线
- 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 开工日期前7天 。
 - 7.5 工期延误
 - 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: <u>除参照《通用合同条款》外,以及政府政策及特殊规定,如创卫、工程所在地有关部门特殊要求等;突发性的公共、卫生、治安事件;施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物等需要处理的情况。经双方书面确认后,工期顺延</u>。
 - 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: <u>每延误1日的误</u>期赔偿金额为合同协议书的合同价格的: 0.01%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 包括不可抗力或自然因素和社会因素、 地下和水文条件。1、不可抗力或自然因素和社会因素,如地震、台风、海啸、骚乱、 暴动、战争、洪水等。2、不利物质条件包括地下和水文条件,如遇见废弃的地下管 道、隧道掘进遇瓦斯突出等。3、辐射或放射性污染、政府封锁禁运等社会原因引起 的事件、非承包人原因引起的群发性外界阻挠施工、重大传染性疾病。4、承包人无 法合理预见,也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 对工程造成损害的风、雨、雪、洪水等自然灾害;
- (2) 八级以上持续大风或 24 小时平均风力 10 级以上的大风 ;
- (3) 24 小时降雨量在 50mm 以上的持续大雨。
- 7.9 提前竣工的奖励
- 7.9.2 提前竣工的奖励: / 。
- 8. 材料与设备
 - 8.4 材料与工程设备的保管与使用
- 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 承发包人承担 。
 - 8.6 样品
 - 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:

- 8.8 施工设备和临时设施
- 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: _____由承包人承担___。

- 9. 试验与检验
 - 9.1 试验设备与试验人员
 - 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 按照发包方相关工程管理制度执行 ,如无制度则按国家和省、市相关部门规定要求配置 。

施工现场需要配备的试验设备: 按照发包方相关工程管理制度执行 ,如无制度则按国家和省、市相关部门规定要求配置。。

施工现场需要具备的其他试验条件: 承包人现场配置的试验设备和试验人员不能满足工程需要时,发包人和监理人有权要求承包人增加或更换,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:按照发包方相关工程管理制度执行,如无制度则按国家和省、市相关部门规定要求配置,费用已包含在签约合同价中。。

- 10. 变更
 - 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: 参照《通用合同条款》10.1条

- 10.4 变更估价
- 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: (1) 合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格,按合同已有的综合单价或价格变更合同价款,变更签证结算时,对于明显不合理的综合单价,发包人有权对其进行调整,使之趋于平衡。以招标最高限价综合单价为基准价B, 当综合单价报价在 1. 05B--0. 85B 范围内均为合理报价不再调整。当中标综合单价高于 1. 05B 时,将中标综合单价调至 1. 05B,当中标综合单价低于 0. 85B 时,将中标综合单价调至 0. 85B。签证变更按照调整后的综合单价结算。

- (2) 合同中已有适用于变更、签证工程的价格,按相应项目合同已确认的综合 单价办理结算;
- (3) 合同中只有类似于变更、签证工程的价格,只调整相应的主材费,主材单价按投标文件主材价格计算,若投标文件中无主材单价时,按发包人认定价格进行调整,调整时仅计算材料差价和税金;
- (4) 合同中没有适用或类似于工程变更、签证的价格,由承包人按招标文件编制上限控制价综合单价的原则组价,并下浮中标优惠比例确定综合单价(发包人认质认价的材料设备价不下浮);
 - (5) 变更、签证工程的措施项目费调整原则按21.2规定。
 - 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 参照《通用合同条款》。

发包人审批承包人合理化建议的期限:参照《通用合同条款》。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:按照产生的效益或者降低成本金额的 10%奖励予承包人。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见,附件:《材料暂估价表、工程设备暂估价表、专业工程暂估价表》。

本合同专业工程暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。

招标时给定暂估价计入投标报价的专业工程,若需公开招标确定分包单位的由发包人监督承包人进行招标,以分包单位的中标文件及分包合同约定作为承包人的结算依据。乙方自行招标或不需公开招标的,按招标文件编制上限控制价的原则组价,并按不低于原中标价同上限控制价相比下浮比例确定综合单价(发包人认质认价的材料设备价不下浮)和措施费或以认质认价形式作为结算依据。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取《通用合同条款》第<u>1</u>种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取《通用合同条款》第 1

种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: ___/___

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: <u>暂列金额是招标人为工程实施过程中的不可预见的变更和索赔、调价、材料采购等所设,虽在投标时计入投标人的报价中,不应视为投标人所有。本项目暂列金额由投标人投标报价时按招标人给定的数值计入,工程结算时按实调整。</u>

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: <u>参考</u>《通用合同条款》;

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

承包人采购的主要材料(水泥、石灰)价格在施工期间上涨幅度在±5%以内(含±5%,以招标时同期陕西建设工程材料信息价与施工时同期陕西建设工程材料信息价对比,信息价中无此材料价格的,以发包人与承包人共同确认的市场价为准)承包人自行承担。如经发包人、监理单位调研确认超过±5%,则超过±5%的部分由发包人承担(工期内外均按照上述标准执行)。超出部分的调整的原则为:依据施工当期信息价与上限价计入的主要建筑材料价格进行对比,调整超过±5%(不含±5%)部分的差价,调整时仅计算材料价差、安全文明措施费、规费及税金。除主要材料外其余承包人自行采购的材料发包人不再因市场变化和国家政策的调整予以调价。

ぬり 抽七十	其他价格调整方式:	/
另 3 作 // 八八:	央11971111111111111111111111111111111111	/

- 12. 合同价格、计量与支付
 - 12.1 合同价格形式
 - 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 除结算工程量与清单工程量差异高出 15%及 11.1 条中约定的调整变动范围以外的风险。

风险费用的计算方法:	参考专用条款 1.13、11.1。	
2、总价合同。		
总价包含的风险范围:		(
风险费用的计算方法:	/	(
风险范围以外合同价格	的调整方法:/	(
3、其他价格方式:		(
12.2 预付款		

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: <u>(1) 发包人向承包人预付工程款的金额或占合同价款总额的比例: 发包人向承包人预付工程款的比例: 发包人向承包人支付合同价款(扣安全文明施工措施费、暂列金费用后)的10%作为工程预付款。(2)预付安全防护、文明施工措施费用的比例: 合同签订后,开工前,发包人应向承包人支付暂定合同价款中的安全防护、文明施工措施费的100%;</u>

预付款扣回的方式: (1)预付款在首次工程进度款中全部抵扣,抵扣比例为 100%。 如当月工程进度款不足抵扣工程预付款金额时,则依次类推至下月进行抵扣。 (2) 安全防护、文明施工费承包人须专款专用;施工单位不得挪用安全防护、文明施工措 施费。若承包人的安全文明施工措施未按规定执行,则发包人有权在工程进度款中扣 除相应费用。承包人应严格按照《西安市治污减霾工作实施方案》、其他政策性文件 及发包人要求做好治污减霾工作,发包人有权根据现场实际情况扣减相应的扬尘污染 治理费。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: /。

预付款担保的形式为: _/__。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: <u>依据施工图纸结合现场实际施工情况,按现行《陕西省建设</u>工程工程量清单计价标准》(2025)及《陕西省建设工程费用规则》(2025)、陕西

省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(2025)、《陕西省市政工程工程量计算标准》(2025)、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》(2025)、《陕西省园林绿化工程工程量计算标准》(2025);《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025),《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025),《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省最免建筑工程消耗量定额》(2025);《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》、《陕西省传古建筑工程预算定额及配套使用说明》据实计算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: 工程量的计量按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: 承包人每月 30 目前向监理工程师提交已完工程量报告。承包人提交的已完工程量应附相应计算书。承包人提交的工程量数量超过招标工程量清单数量的部分,待工程竣工结算时支付。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: ____/__。

- 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量: / 。
 - 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: / 。

- 12.4 工程进度款支付
- 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:付款周期按月进行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:应按照发包人管理制度编制进度款申请资料。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交
- (1)单价合同进度付款申请单提交的约定: <u>(1)工程进度款根据形象进度拨</u>付,承包人于每月30日前向发包人、监理人报送当月已完成合格工程量进度表,监理工程师及发包人审核后,按照项目绩效评价结果,按完成工作量(扣除安全文明措

施费)的80%支付进度款。累计支付至合同总价(扣除暂列金额)的80%时暂停支付。 持结算审核生效、办理完结算付款手续后,除留工程结算总价款3%质保金外,付清其 余款项。

- (2) 承包人应将当月发生的变更、签证整理汇总,按照发包人要求随当月进度 报送给发包人,承包人未在进度申报时报送的签证变更,结算时发包人不予认可。变 更、签证在工程进度款中不予支付,竣工结算时统一结算。
- (3)发包人每次向承包人付款前,承包人应提供发包人认可的等额的增值税普通发票。质保金的发票及完税凭证随结算款发票一并提供。
 - (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: _________。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: ___/___。
 - 12.4.4 进度款审核和支付
- (1) 监理人审查并报送发包人的期限: <u>监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人</u>。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: <u>发包人应在收到后7天内完成审批</u>并签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的,有权要求承包人修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的进度付款申请单。

(2) 发包人支付进度款的期限: 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后及时支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: /。

- 12.4.6 支付分解表的编制
- 2、总价合同支付分解表的编制与审批: ___/__。
- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: ____/__。
- 13. 验收和工程试车
 - 13.1 分部分项工程验收
 - 13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前__24__小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:__48_小时。
 - 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: <u>竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准,</u> 其余程序参照《通用合同条款》。

工程竣工后承包人除按照建设部《城市建设档案管理规定》向西安市及曲江新区 备案外,还应在工程竣工后14日内向发包人提供符合归档要求的完整的施工资料、 竣工图纸、竣工结算及其他资料(包括电子版),不另计取费用。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: <u>发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的,则双方共同协商竣工</u>验收日期,如存在争议的按争议条款解决。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: <u>承包人应当在颁发工程接收证书后 30 天内</u> 完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: <u>对于竣工验收不合格的工程,承包人完成整改后,应当重新进行竣工验收,经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的,则发包人可以拒绝接收不合格工程,因不合格工程导致其他工程不能正常使用的,承包人应采取措施确保相关工程的正常使用,由此</u>增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: <u>由于承包人自身原因导致工</u>期延误,每延迟一天,承包人向发包人支付合同额的 0.01%作为违约金。

- 13.3 工程试车
- 13.3.1 试车程序

工程试车内容: 承包人承包范围内的试车内容。

- (1) 单机无负荷试车费用由<u>承包人(含工程调试、验收所用水、电费和有关</u>消耗材料) 承担;
- (2)无负荷联动试车费用由<u>承包人(含工程调试、验收所用水、电费和有关</u>消耗材料) 承担。
 - 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: <u>投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责</u>, 如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,可另

行签订补充协议 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: <u>颁发工程接收证书 30 天内完成竣工退场;本工程竣工后,承包人应作到工完、料净、场地清。将施工现场周围和生活区周围清除干净;</u> <u>无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾,场</u>地整洁。否则发包人不予支付工程款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 工程经验收合格后,承包人应在 14 天内将 完整的工程结算资料(含四套竣工图)报送监理人,监理人应在 30 日内对所送结算 资料的完整性、正确性审核无误并对价款进行初审后报送发包人,发包人在收到完整 无缺的结算资料后 90 天内审核完毕,或提出审核意见。承包人在验收后 14 天内不报送结算,发包人有权罚款。

竣工结算申请单应包括的内容: (1)工程合同; (2)发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款; (3)发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款; (4)建设工程设计文件及相关资料; (5)投标文件; (6)其他依据; 承包人还应按照发包人管理规定和要求完善竣工结算申请文件,具体以发包人管理规定为准。

注:承包人应认真编制工程结算书,不得弄虚作假,如承包人最初报送给监理人的工程结算价超出发包人委托的事务所审定造价的 5%时,发包人支付给事务所的成果费(即承包人最初报送监理单位审核时造价减去事务所审定造价差额的 3.5%)全部由承包人承担,在支付结算款时予以扣除。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: <u>监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天</u>内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 90 天内完成审批或提出审核意见。

发包人完成竣工付款的期限: 发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内, 完成

对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按发包人管理规定执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:依据发包人管理规定执行。
承包人提交最终结算申请单的期限:/_。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。
(2) 发包人完成支付的期限:/。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:根据政府相关规定执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:。在工程项目竣工前,承包人按专
用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 <u>(2)</u> 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为:/;
(2) _3_%的工程款;
(3) 其他方式: _/。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式:
(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包
括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

程结算总价款的3%作为预留工程保修金。

(3) 其他扣留方式: 工程竣工结算时,发包人从应付承包人的工程款内,按工

关于质量保证金的补充约定: <u>(1)返还约定: 发包方应在保修期开始满二年后</u> 无息退还。

- (2) 若工程存在质量问题,甲方可推迟支付相应比例的保修款。
- (3)质量保修金的返还并不免除乙方在保修期内的保修责任。
- (4) 承包人在工程竣工且验收合格后五天内,应向发包人提交工程质量保修书, 质量保修书中应明确工程的保修范围、保修期限和保修责任等,并经发包人同意后与 发包人签订保修协议。
 - 15.4 保修
 - 15.4.1 保修责任

工程保修期为:保修期自竣工验收合格、发包人代表在最终验收记录上签字之目 算起。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:<u>保修期内出现工程质量问题,属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理,并保证修理完毕的工程,经验收确认达到合格标准。承包人不在约定期限内派人保修或修理后仍不合格的,发包人可以委托他人修理,由此产生的费用从保修金中扣除,不足部分由乙方承担。</u>

- 16. 违约
 - 16.1 发包人违约
 - 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: _参照《通用合同条款》。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 由 发包人决定具体开工日期并下达开工通知。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: <u>由发包人承担由</u> 此增加的费用(发包人负责按时支付)。
 - (3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任: <u>发包人可根据相关规定及项目情况自行决定取消</u>的工作是否可由他人实施。

- (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:<u>由发包人承担</u>,相关费用据实核算。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: <u>由发包人承担,相关</u>费用据实核算。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: <u>由发包人承担,相关费用据实核算</u>。

 - 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满<u>28</u>天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约
- 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: (1) 结算资料和竣工资料不齐全的、不及时提交的; (2) 未能履行总承包单位职责的; (3) 承包人未按程序报检的; (4) 承包人无正当理由,不服从发包人和监理人管理的; (5) 未能履行安全文明施工、环境保护职责的; (6) 法律、法规、合同条款规定的其他违约情形。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 本合同《通用合同条款》第 16.2 款约定承包人违约承担的违约责任:

- (1) 承包人在工程实施过程中,任何因投标时忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由于承包人自身原因导致工期延误,每延迟一天,承包人向发包人支付合同额的 2‰作为违约金;发包人根据延期情况,发包人经书面通知承包人后,有权解除本合同。承包人支付违约金并不免除完成工程及修补缺陷的义务。
- (2) 承包方除按结算价款的 5%承担违约金外, 另按国务院 279 号令《建设工程 质量管理条例》有关规定处理。达不到合格质量标准, 承包人应负责返工, 直至重新

通过验收,承包人应负责返工所发生的所有费用,所延误的工期不得顺延。如一再返 修仍不能通过验收的,则发包人有权终止合同,发包人有权拒付任何工程款,承包人 还应赔偿发包人由此引起的一切损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

乙方承诺并保证,在本项目招投标过程中,乙方不存在造假、欺瞒、串标、围标等违规违法行为。若经甲方发现乙方存在上述情形的,甲方有权单方面解除合同,乙方应按合同总价款的 20%支付合同解除违约金,若该金额不足以弥补甲方损失(给甲方造成的直接损失及间接损失)的,乙方应予以补足;同时乙方无权再参与本单位任何招标、投标事项。

关于承包人违约解除合同的特别约定: <u>一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。</u>

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行协商 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: <u>核反应、辐射或放射性污染、政府封锁禁运等社会原因引起的事件、非承包人原因引起的群发性外界阻挠施工、重大传染性疾病、承包人无法合理预见,也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用、24 小时平均风力 10 级以上的大风、由于城市排水系统原因引起的本工程内涝。</u>

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后<u>28</u>天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: <u>承包人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑意外伤害险并承担保险费用</u>。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: <u>工程开工前,发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及为履行合同聘请的第三方的人员生命财产办理保险,支付保险费用。发包人供应</u>的运至施工场地内用于工程的材料设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。

发包人委托承包人办理的保险事项:失业、医疗、工伤、残疾人就业保险等七险 一金,已包含在合同价款中,承包人必须按规定上缴有关部门。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: <u>是</u>; 承包人必须为施工场地内的施工机械设备办理财产保险,支付保险费用。

18.7 通知义务

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 是 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: 参照《通用合同条款》。。

争议评审小组成员的报酬承担方式: 由发包人和承包人各承担一半 。

其他事项的约定: / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: <u>履行合同中产生争议时由当地建设行政管理部门</u> 调解;合同争议调解不成的,按 20.4 仲裁或诉讼解决 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第__(2)___种方式解决:

- (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向 项目所在地的 人民法院起诉。
- 21、补充条款
- 21.1 项目计价方式: (1) 采用固定综合单价合同,合同总价为含税暂定价,结

算时按实际工程量(以发包人提供的正式施工图纸、正式竣工图及签证资料、设计变更及双方往来函件等为依据按实计算)乘以固定综合单价进行调整。合同执行期间,除工程量增加及主要材料价波动外,固定综合单价、固定措施费费率(或单价)及综合计价均不随国家或者地方性政策调整而变动。

- (2)工程量清单中的每一个清单项,承包人都需填报单价或总价。对于没有填 报或填报为零的单价或总价清单项,其费用视为已包括在投标报价中,不再额外支付; 如果该清单项发生了变更,调整时则按招标控制价相应单价为基数,仅计算变更引起 的差额部分。
- (3) 计价依据: 按现行《陕西省建设工程量清单计价规则》(2009)、《陕西 省建设工程工程量清单计价费率》(2009)、《全统修缮定额古建工程陕西省价目表》 (2001)、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表》(2001)、《陕西省建筑、装饰、 园林绿化、市政、安装工程消耗量定额(2004)》及补充定额、《陕西省建筑、装饰、 园林绿化、市政、安装工程价目表》(2009)、《陕西省安装工程消耗量定额》(2004) 及其勘误表(2009)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2004)及其勘误表(2009)、 《陕西省市政设施维修养护定额及费率(2012)》、《陕西省仿古建筑工程预算定额 及配套使用说明》、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的 通知》(陕建发「2017] 270 号文)、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依 据的通知》(陕建发[2019]1246号)、《关于执行《关于发布我省落实建筑工人实名 制管理计价依据的通知》的相关说明》陕建价统发〔2019〕64 号、《关于调整我省建 设工程计价依据的通知》陕建发[2019]45号、《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施 工生产安全责任保险费用计价的通知》陕建发[2020]1097 号文件、同期《陕西材料信 息价》、陕建发[2021]61号《陕西省住房和城乡建设厅关于加强建筑行业养老保险费 用缴纳和养老保险费用计价监管有关事项的通知》、陕建发[2021]1021号"关于全省 统一停止收缴建筑业劳保费用的通知"、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工 程量清单计价综合人工单价的通知》陕建发[2021]1097 号等政府调价指导文件及相关 配套文件进行计价。
- 21.2 措施费: 专项措施的措施费结算时根据审批方案据实结算。措施项目清单中除费率计价项的措施费,其余措施费不因任何原因而调整,费率计价项的措施费调整原则:

当分部分项工程费因工程量变化引起费用调整在±5%(不含±5%)以内时不调整; 超出±5%时只调整超出部分。超出部分调整原则为:费用增加时,按中标时的相应措施费率乘以增加的计费基数调增措施费;费用减少时,按中标时的相应措施费率乘以减少的计费基数调减措施费。

- 21.3 签证计价方式及支付方式与变更一致。
- 21.4 材料价约定: (1) 发包人给定暂定价的材料、设备和招标时没有的材料在 采购前需报发包人认质认价,结算时在投标综合单价的基础上按甲方认质认价单进行 调整,调整时仅计算材料价差、安全文明措施费、规费及税金。
- (2) 材料设备的二次运输或多次倒运费用已在合同价款中包含,结算时不再调整。
- (3)由承包人自行采购的材料、设备,已经按市场中档品牌,根据市场行情考虑风险自主报价,材料价格浮动风险由投标人承担,结算时,不因任何情况而调整价格。施工过程中承包人必须严格按照施工图纸约定、发包人要求以及投标文件中《承包人自主采购材料、设备品牌一览表》进行材料设备品牌、规格型号的选择。承包人在现场使用的材料品牌与合同约定的品牌不一致时,需提前申报监理及发包人确认后方可使用。材料品牌的档次允许在同等档次或高于合同约定档次之间的品牌中互换,且品牌互换后的材料如在合同范围内有报价的项目不予重新认价。
- (4)本工程的所有材料、设备(除甲方供应材料、设备)均由承包人自行采购,承包人必须严格按施工图约定及合同约定要求开展材料设备采购工作。承包人自行采购的所有主要材料、设备(除甲方供应材料、设备)在采购前10日申报经监理单位和发包人相关部门批准备案后方可用于工程,否则按照不合格产品对待,由此造成的经济损失由承包人承担。所选材料必须是符合国家行业部门检测的合格产品,符合国家环境污染控制有关规范,具备出厂证明、质量检验证、产品合格证及相关检验证明。
- (5)本工程材料设备采用封样管理,封样管理的材料设备包括暂定价材料设备、参考品牌材料设备以及影响项目整体形象及质量的材料,材料设备的品牌档次及规格须在采购前一个月前经甲方封样认可方可进行采购,否则按照不合格产品对待,造成经济损失由承包人承担。
- (6)承包人对自己所进场的材料设备成品、非成品材料负完全责任,除正常的 试验检验外,根据国家或地方有关上级部门规定须第三方见证试验时,须积极配合并

承担相应的费用。对已进场材料或正在使用的材料,发包人可随时抽查送检,承包人 应无条件配合。若检测不合格,则检测费及因使用该材料所造成的相关损失由承包人 承担;若检测合格,则检测费及因使用该材料所造成的相关损失由发包人承担。

- (7)对承包人采购的材料、设备,发包人保留设计优化、自行采购和指定采购的权力,承包人应无条件配合。对于发包人自行采购或者指定采购的材料、设备,在采购前提前书面通知承包人,承包人不再就该部分材料进行采购。若有甲供材,甲供材保管费费率为 1%;为保证本项目的整体品质和统一效果,发包人可能要求中标单位对个别材料设施进行统一或集中采购,承包人应无条件接受并配合。
- (8)对暂定价材料设备价格的确认:材料参照当期【陕西工程造价管理信息(材料信息价)】进行计取;土建材料按照信息价计取,安装材料按照信息价计取,其中厂家广告页不执行;若信息价没有的材料设备价格,按照甲方认质认价进行计取。对暂定价材料设备认质认价流程以发包人有关文件或管理办法为准。暂定价材料,在采购前20日需报发包人认质认价。暂定价材料结算时在合同综合单价的基础上按甲方的认质认价单进行调整,调整时仅计算材料价差及其安全文明施工措施费、规费、税金。
- (9) 发包人给定暂定价的材料设备和因变更新增的材料设备,承包人应于采购 前提请发包人进行认质认价,提报的资料和时间应满足发包人考察、了解及厂家加工、 制作、运输的时间。
- (10)承包人自购材料如果招标人明确指定或规定提供样品,则全部样品应由承包人自费提供。
- 21.5 招标时暂定综合单价的清单项,结算时执行发包人认价或依据招标最高限价编制原则形成的综合单价并按承包人报价浮动率进行下浮来确定(发包人认质认价的材料设备价不参与下浮)。其中:承包人报价浮动率=(1-中标价/招标最高限价)*100%,公式中的中标价和招标最高限价均按扣除招标时暂列金额、专业工程暂估价及招标时的暂定综合单价项后的工程造价计算。
- 21.6 工程施工中与周边居民的协调等问题由承包商自行解决,费用自理,如因与周边居民的协调问题造成相关纠纷、费用和法律责任,均由承包方自行承担。
 - 21.7 本工程的土方工程(包含但不限于土方、建筑垃圾及垃圾土方)结算:
 - (1) 施工图以内的土方工程,招标工程量清单中土方清单工程量均为暂估量,

结算时依据现场实际情况及清单计价规则据实调整。

- (2) 土方工程量计算原则: 处理/开挖前原始地貌标高方格网,承包人须依据现场实际情况以第三方或者发包人认可的单位测量的方格网和经监理及建设单位审批通过的施工组织设计,递请发包人、监理单位明确结算计价处理意见、标注运距并签字后做为竣工结算依据。
- (3) 土方挖、运工程量均以天然密实度体积(自然方)计算,土方回填工程量 按碾压后的体积(压实方)计算。综合单价执行投标报价,土方二次运输或多次倒运 费用已在合同价款中包含,结算时不再调整,因发包人引起变更除外。
- (4) 现场不可预见的建筑垃圾、土方的内倒、外购或外运工程量须由监理单位 及发包人确认,如双方产生争议,由发包人委托第三方测量。
- 21.8 承包人进入相关区域施工,治安、卫生等应服从相关区域对工程建设的统一管理,并按有关规定缴纳费用。
- 21.9 承包人不得将工程转包、分包给其他施工单位。承包人如对部分单项工程 需分包给专业施工单位施工时,应事先经发包人认可才能签订分包合同,并将分包合 同报送建设单位一份备案。分包合同不能解除承包人任何义务与责任。承包人应派相 应监督管理人员,保证分包合同的履行,分包单位的任何违约或疏忽均视为承包人违 约或疏忽。
- 21.10 现场工程经济签证单、材料认质认价单,承包人应及时并按发包人规定办理,未经发包人有关部门签字或签字不全者结算时将不予认可(签证单和认价单必须是原件)。因材料认质认价或工程签证延误造成的工期及结算拖延,由承包人自行负责。本工程发生的变更签证工作量,按照投标报价约定的计算方法及投标优惠比例计价。
- 21.11 安全增订条款:承包人需建立安全保证体系、制定安全保证措施、设安全员,确保施工人员、管理人员、施工现场、施工过程、办公区域的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
- 21.12 承包人招聘的农民工的工资,发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资,影响到本工程的施工进度及工程质量,则发包人有权在工程进度款中将承包人所欠的工资额扣除,直接发放给农民工,并另按发放金额的 50%从承包人的工程进度款中扣除作为罚金。承包人须向发包

人提供其与劳务公司所签劳务合同并在每月支付工程进度款时承包人须向发包人提供上月农民工工资发放的情况说明或农民工工资发放表备案。

- 21.13 本工程竣工后,承包人应作到工完、料净、场地清。将施工现场周围和生活区周围清除干净;无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾,场地整洁。否则发包人不予支付工程款。
- 21.14 必须达到区内创卫的标准,严格按创卫标准施工,设立专用垃圾场,不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾,定期将建筑垃圾清理外运。
- 21.15 施工过程中,资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查,出现问题限期整改,否则罚款 1000 元人民币。在工程竣工验收前,承包人要按规定将竣工资料交监理验收,由监理出据相应证明后,发包人方可组织验收。
- 21.16 如承包人不能按合同规定的工期、质量、施工进度履行其义务,发包人认为工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求,发包人有权解除合同,并以函件的形式通知承包人,无须诉诸司法机关或采取其他措施。承包人在工程进度、质量、安全等方面出现下列情况时,发包人有权终止与承包人的施工合同:
- (1) 进度方面:工程关键节点进度不能按计划完成,延误工期超过该节点计划工期的 15%时,并且不能采取令发包人信服的赶工补救措施。
- (2) 质量方面: ①出现重大质量问题,经发包人、监理单位提出,没有采取有效措施进行补救。②被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。
- (3) 安全问题: ①出现重大安全隐患,经监理提出,有限期内没有得到整改。 ②被建设行政部门因为安全问题进行通报两次者。除终止施工合同外,还将对承包人 合同价款 3%处罚。另由于终止合同对发包人造成的一切损失由承包人承担。
- 21.17 安全管理人员必须持证上岗,并负责检查现场和施工人员安全情况,如监理和发包人管理人员发现有不安全因素存在,经指出仍未纠正的每次罚款 500 元人民币;出现安全事故,承包人自负。
- 21.18 承包人所用水、电由发包人装表(装表费用由承包人支付)。承包人按表计量据实缴纳有关费用。现场用电必须按照发包人要求,三相五线制,一机一闸必须带漏电保护,不许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸,造成停电或影响发包人用电,承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

- 21.19 承包人的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符,否则视为承包人违约。
 - 21.20 施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次或多次倒运费。
- 21.21 承包人必须充分考虑施工区域内的各种外界干扰因素,包括负责协调解决与当地村民的关系,不得以村民阻挠影响施工为由要求顺延工期或增加工程费用、影响工程进度等问题,并应承担由此产生的相应费用。
- 21.22 对于由发包人另行分包的工程,由承包人完成相应预留、预埋的,承包人应保证预留管路通畅、预留洞口符合设计要求。若不符合要求的,应无条件返修,并保证符合要求。
- 21.23 签订合同的同时签订《工程项目廉政合同》和《建筑安装施工安全生产协议》。
- 21.24 本合同协议部分约定的开竣工日期为计划开竣工日期,具体开竣工日期以甲方签发的开工报告为准。
- 21.25 为保证本工程资金专款专用,承包人应在发包人指定的银行为本项目开设唯一的账户办理工程资金的结算。
- 21.26 发包人有权在每季度末对承包人关于本项目的资金使用情况进行检查。如 发现承包人将本项目资金挪作他用,发包人将对承包人进行 10000~50000 元/次的处 罚,并要求承包人追回挪用的款项。
- 21.27 本合同未尽事宜,各方另行协商解决或签订补充合同。补充协议是合同的组成部分。

附件

附件1: 承包人承揽工程项目一览表

附件 2: 承包人自行购买材料、设备品牌一览表

附件 3: 主要建筑材料设备一览表

附件 4: 发包人暂定材料、设备单价一览表

附件 5: 工程质量保修书

附件 6: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 7: 承包人主要施工管理人员表

附件 8: 工程项目廉政合同

附件 9: 建筑安装施工安全生产协议

附件 10: 项目经理委任书

附件 11: 承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

附件 12: 材料暂估价表、工程设备暂估价表、专业工程暂估价表

附件 13: 现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺书

附件14:建设工程安全防护、文明施工措施项目明细

附件

协议书附件:

附件1: 承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件 2: 承包人自行购买材料、设备品牌一览表

附件 3: 主要建筑材料设备一览表

附件 4: 发包人暂定材料、设备单价一览表

附件 5: 工程质量保修书

附件 6: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 7: 承包人主要施工管理人员表

附件 8: 工程项目廉政合同

附件9:建筑安装施工安全生产协议

附件 10: 项目经理委任书

附件 11: 承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

附件 12: 材料暂估价表、工程设备暂估价表、专业工程暂估价表

附件 13: 现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺书

附件14:建设工程安全防护、文明施工措施项目明细

附件 1: 承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格	开工日期	竣工日期

附件 2: 承包人自行购买材料、设备品牌一览表

承包人自行购买材料、设备品牌一览表

序号	材料名称	参考品牌	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

附件 3: 主要建筑材料设备一览表

主要建筑材料设备一览表

序号	材料设备品种	规格 型号	单位	数量	单价	质量 等级	供应时间	送达地点	备注

附件 4: 发包人暂定材料、设备单价一览表

发包人暂定材料、设备单价一览表

序号	材料名称	单位	数量	暂定综合单价 (元)	合计(元)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	合计				

附件 5: 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)	:	西安城墙管理委员会	
承包人(全称)	:		

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政公用工程质量保修办法》,经协商一致就<u>西安城墙 58 号马面保护修缮工程</u>(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 本工程承包范围内的所有工程均为质量保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

- 2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:保修期五年。
 - 2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- 3.1 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,由此产生的费用从保修金中扣除。
- 3.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3.3 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《市政公用工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量	量保修事项:
工和氏巨归极 化上少匀 1 3	。 B. A. J. 去工和始工队此前共同效果。
工作质重保修节田友包入、为	承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同所
件, 其有效期限至保修期满。	
发包人(公章): 西安城墙管理委员	会 承包人(公章):
地 址:	地 址:
法定代表人(签字):	法定代表人(签字):
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电 话:	_ 电 话:
传 真:	
开户银行:	
账 号:	
出 北 4 4 7 7	出 工 4户 工

附件 6: 承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型 号	数量	产地	制造年份	额 定 功 率 (kW)	生产能力	备注

附件 7: 承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目								
一、总部人员												
项目主管												
其他人员												
二、现场人员	二、现场人员											
项目经理												
项目副经理												
技术负责人												
造价管理												
质量管理												
材料管理												
计划管理												
安全管理												
其他人员												

附件 8: 工程项目廉政合同

工程项目廉政合同

为加强项目管理,预防腐败现象的发生,规范工程建设项目承包单位、发包单位及监理单位等的各项活动,防止各种谋取不正当利益的违法乱纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益并确保合同能够得到高效、严格的履行,根据工程建设和廉政建设的有关规定,<u>西安城墙管理委员会</u> (以下简称甲方)与_____(以下简称乙方),特签订本廉政承诺书。

第一条: 甲乙双方的权利和义务

双方同意并声明,在业务活动中:

- (一)严格、自觉的遵守和执行国家关于市场准入、工程建设、和市场活动的有关法律、法规、相关政策以及党和国家关于党风廉政建设的各项规定。严格执行经济合同文件,执行工程建设管理制度。
- (二)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),严格、自觉按照合同办事,不得损害国家和甲乙双方的利益。
- (三)认真落实党风廉政建设责任制,按照谁主管谁负责的原则,建立和健全廉政制度,经常开展廉政教育,加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理,加强其廉政意识、守法意识和守约意识。实行重大工程廉政承诺,并认真监督查处违法违纪行为。
- (四)倡导相互监督,发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的,有及时提醒对方纠正的 权利和义务。发现对方违反承诺条款的,有向其上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。
 - (五)不以损害国家、集体或第三人利益为代价获取不正当的利益。

第二条: 甲方的承诺

甲方工作人员在工程建设中应遵守如下规定:

- (一)不得索要或接受乙方钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等),不得要求乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- (二)不得接受乙方安排的可能影响公务的住宿、宴请娱乐及出国(境)、旅游观光活动;不得接受乙方提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (三)不得要求或者接受乙方为其及家庭成员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及 出国、出境、旅游等方面提供方便。
 - (四)工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务

等经济活动。

- (五)不得违反规定向乙方推荐分包单位和设备、材料供应商,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备等。
- (六)不得为获取乙方回扣或其他谋取私利而多签或多算工程量、多结工程款;不得从乙方承包的工程中收受回扣,谋取私利。
 - (七)不得因乙方拒绝本人的不合理要求,而故意刁难乙方。
 - (八)其它有关违反廉政规定的行为。

第三条: 乙方的承诺

乙方应与甲方和监理保持正常的业务来往,按照有关法律、法规和工作程序开展业务工作并 遵守以下规定:

- (一)不得以任何理由向甲方、监理单位赠送钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、 补贴、物品等)。
 - (二)不得以任何名义为甲方、监理单位报销应由甲方、监理单位或个人支付的任何费用。
- (三)不准以任何理由为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员提供有可能影响执行公 务的宴请、健身和娱乐等活动。
- (四)不得为甲方和监理单位的相关人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档 办公用品等。
- (五)不准接受或暗示为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员装修房屋、婚丧嫁娶、 配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游观光活动提供方便。
 - (六)不准利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。
 - (七)其它有关违反廉政规定的行为。

第四条: 责任追究

- (一)甲方若违反本承诺规定,按照干部管理权限,依据《中国共产党党内纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》,属于一般错误的,对其实施警示训诫;违纪违规的,给予党纪、政纪处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
- (二)乙方若违反本承诺规定,甲方有权要求乙方对责任人进行处理。情节严重的,限制乙方不得进入遗址保护区建设市场;在新闻媒体曝光并报乙方上级或行发包人管部门。

第五条:本承诺书由双方单位或上级主管单位的纪检、监察部门负责监督执行。

第六条:本合同作为工程施工合同的组成部分,双方签字盖章后即生效,有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格并办理完毕工程结算时止。

第七条:本合同正本贰份,发包人执壹份,承包人执壹份;副本壹拾贰份,发包人执玖份, 承包人执叁份。

发包人: 西安城墙管理委员会 承包人:

法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):

监督电话: 监督电话:

年 月 日 年 月 日

附件 9: 建筑安装施工安全生产协议

建筑安装施工安全生产协议

发	包单位:	西	安城墙	管理委员	会	(以	下简称	(甲方)						
承	包单位:				_(以下	簡称で	」方)							
甲	方将		_ 项	目委托乙	方施工,	为了	明确及	(方的)	安全生	E产责/	任,	确保	施工安	·全,
双方在签	签订施工	_合同的	同时:	(受建设	方的委扎	E, Z	方在旅	も 工期 i	间的多	安全生	产活	动,	纳入总	包安
全管理剂	范围,在	E建设方	与乙方名	签订合同	的同时)	签订	本协议	义,双	方必多	页严格:	执行	0		
-	、承包.	工程项目												
1,	项目名	称:			_									
2,	工程地	址:												
3,	承包范	围:												

- 4、承包方式:包工包料
- 二、工程项目期限: 自 年 月日起开工至 年月日完工。
- 三、协议内容:
- 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关生产、消防 工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
- 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
 - 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场
 - (1) 工程项目应由乙方编制施工组织设计;
- (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;制订有针对性的安全技术措施, 乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
- 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
- 5、施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员 出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、

认真执行。

- 6、施工期间,乙方指派同志负责项目的有关安全、防火工作;甲方指派____同志负责职系 予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查工程项目中有 关安全、防火工作,共同预防事故发生。
- 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定,接受甲方的 监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐 患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。
- 8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙方都应监督施工现场人员自 觉穿戴好安全防护用品。
- 9、甲乙双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示施工单位确认施工现场。作业环境,设施设备,工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
- 10、由甲方提供的机械设备,脚手架等设施,在搭设、安装完毕提前使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
- 11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
- 12、甲乙双方的人员。对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
- 13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到"定机定人"和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守"十不吊"规定,严禁违章,无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
- 14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"规定,严禁

使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。

- 15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。
- 16、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒 绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
- 17、甲乙双方的施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护,甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
- 18、乙方在签订建筑安装施工合同后,应自觉地向____(县)公安派出所办理临时户口户籍手续,并向____(县)城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记手续。
- 19、贯彻谁施工谁负责安全原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。

20、其他:

- (1) 乙方负责对自己施工的范围开展安全管理,并有完整的安全管理体系。必须配备专职 安全员,有关安全管理资料应提供甲方备案,甲方负责检查督促。
- (2) 乙方使用劳动力必须符合地方规定,并提供加盖乙方公章的施工人员名册人员有变动, 乙方必须书面通知甲方,凡提供名册外的人员发生事故由乙方全部负责。
 - (3) 工期延长, 本协议顺延。
- 21、本合同正本贰份,发包人执壹份,承包人执壹份;副本壹拾贰份,发包人执玖份,承包人执叁份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人:

法定代表人:

或

委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)

地址: 地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

时间: 时间:

附件 10: 项目经理委任书

项目经理委任书

致:	_ 西安城墙管理	委员会	:				
	(;	承包人全称) 法定代	· 表人舒森	总经理	(职务、姓名	3) 代表本	单位委任
(职务、	姓名)为	的项目经理。/	凡本合同执	行的有关	技术、工程主	进度、现场	管理、质
量检验、	结算与支付等方	面工作,由	(姓名) 代	· 表本单位	全面负责。		
		承 包 人:	:		(盖单位章)		
		法定代表人:			(/2	签字)	

附件 11: 承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

致: 西安城墙管理委员会

鉴于<u>西安城墙管理委员会</u>(以下简称发包人)拟与_____(以下简称承包人)签订的合同协议书,承包人一旦签订合同协议书,承包人将承担合同规定的全部责任和义务。在此的法人代表以合法地位郑重做出如下承诺:

- 一、承包人在工程施工过程中,承诺严格遵照国家有关规定,不将工程转包或将主体工程违法分包,或以劳务协作名义将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者;
- 二、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠民工工资的情况后,承包人接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施:
- 1、发包人有权终止承包人在本合同段的承包,或将本合同段工程中部分工作交由其他承包 人或特殊承包人完成,无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承 包人责任和义务的同时,由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。
 - 2、同意发包人从正常支付中扣除相应款项,直接支付所欠工程款和劳务费用;
 - 3、同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用。
- 4、承包人还承诺,愿意承担与之相应的连带法律责任和西安市采取的任何规范建设市场管理的行政措施。
 - 三、关于保证不拖欠农民工工资的承诺
- 1、承包人应对农民工劳动用工实名制管理,与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。
- 2、承包人招聘的农民工的工资,发包人有权监督承包人在发包人支付的当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资,则发包人有权在工程进度款或质保金中扣除承包人欠付农民工工资,并将该工资直接发放给农民工。承包人应按发包人向农民工发放工资金额的50%向发包人支付违约金,发包人有权在工程进度款或质保金中一并扣除该项违约金。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼,由承包人承担相应的法律和经济责任。

本承诺自合同签订之日起生效,在发包人向承包人颁发交工证书之日起失效。

承包人:

(盖单位章)

法定代表人: (签字)

附件 12: 材料暂估价表、工程设备暂估价表、专业工程暂估价表

15-1: 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

15-2: 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价 (元)	备注

15-3: 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额	
小计:				

附件 13: 现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺书

现场施工环境综合整治及扬尘污染治理

承诺书

(发包人名称) 西安城墙管理委员会:

为了更好的贯彻落实西安市人民政府、曲江新区管委会《关于做好建筑工地环境卫生综合整治工作的通知》、《西安市关于控制扬尘污染的实施方案》,营造一个良好的生活、工作环境, 我公司对所辖范围内的实际情况进行查看后, 就施工现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理工作郑重做出以下承诺:

- 一、我公司自进场施工之日起,将在施工现场积极开展以"整顿、整理、清扫、清洁和素养"为主题的"5S"活动;积极行动,组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治,完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施,落实责任人,建立相关管理制度。
- 二、对施工场地的大门、临时围墙等进行清洁、加固并采取相应的美化措施,做到整洁美观。按照建筑工地门前及责任区"三包"的要求,清扫和保持工地现场、道路及责任区卫生。硬化工地出入口道路,建立并完善车辆冲洗设施。
- 三、全面及时清理工地内的建筑垃圾和废弃物;合理、整齐的摆放各类建筑材料和设备;确保排水系统畅通,杜绝场内积水和废水横流的现象发生。

四、加强各类车辆管理,车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除尘,严密封闭拉运渣土的车辆,各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时 20 公里。

对产生扬尘污染的渣土、煤堆、沙堆、灰土、粉煤灰等易飞颗粒物料,我们将用高效防尘网进行覆盖并安排专人看管,严格控制施工过程中土、灰等的飞扬。

六、对行车行人道路、施工现场及责任区等进行定时清扫、洒水,清除地面浮土避免二次扬尘。

七、我们将对施工现场环境整治和扬尘污染治理工作常抓不懈;自觉接受贵方及贵方委托的监理单位的检查管理,对查出的问题及时进行整改。经贵方及监理单位指正未及时进行有效整改,我们愿意每次支付 200— 1000 元的违约金,并按贵方要求承担其它违约责任。

八、在施工过程中我们若被曲江新区质监站、规划局、市防治扬尘污染联合检查办公室 等单位点名批评、通报或评比位于倒数三名之内时,除接受相关部门的处理外,愿意每次支 付 2000-5000 元的违约金,并按贵方要求承担其它违约责任。 特此承诺。

承包人: (盖章)

法定代表人或委托代理人:

年 月 日

附件 14: 建设工程安全防护、文明施工措施项目明细

建设工程安全防护、文明施工措施项目明细

类别		项目名称	具体要求	
文施与境护	安全警示标志牌		在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌	
	现场围挡		(1) 现场采用封闭围挡,高度不小于 1.8m; (2) 围挡材料可采用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等墙体。	
	五板一图		在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板;施工现场总平面图。	
	企业标志		现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识	
	 场容场貌 		(1) 道路畅通; (2) 排水沟、排水设施通畅; (3) 工地地面硬化处理; (4) 绿化。 (5) 现场电子监控	
	材料堆放		(1) 材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌; (2) 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施; (3) 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。	
	现场防火		消防器材配置合理,符合消防要求。	
	垃圾清运		施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。	
临设施	现场办公 生活设施		(1) 施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。 (2) 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符 合卫生和安全要求。	
	施工现场临时用电	配电线路	(1)按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 (2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟。 (3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。	
		配电箱开关箱	(1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 (2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。	
		接地保护装置	施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。	

安 施	临边洞口交叉高处作业	楼板、屋面、 阳台等临边 防护	用密目式安全立网全封闭,作业层另加两边防护栏杆和 18cm 高的踢脚板。
		通道口防护	设防护棚,防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的 竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
		预留洞口防护	用木板全封闭;短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。
		电梯井口防护	设置定型化、工具化、标准化的防护门;在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一道安全平网。
		楼梯边防护	设 1.2m 高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆,18cm 高的踢脚板。
		垂直方向交叉 作业防护	设置防护隔离棚或其他设施。
		高空作业防护	有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或 其他形式的通道
	作业层护栏		作业层还需在护栏内侧加设一道小孔安全网
	临边防护		外侧临街道时,除设计护栏、满挂密目网全封闭处理外,内侧还 需加挂小孔安全网加强防护
	临边防护		挂架、爬架、悬挑架除用密目网全封闭处理外,内侧还需满加挂设小孔安全网防护
	基坑支护外用电梯		基坑支护应根据支护结构形式、挖深、地质条件、周围环境、地面载荷等制定边坡支护和临边防护实施方案
			外用电梯提升设备等楼层出入口防护门应采用工具式定型门、楼 层呼叫器

第五章 采购需求及要求

一、项目概况及采购范围

西安城墙 58 号马面保护修缮工程,包含 58 号马面保护修缮、环境恢复等,具体范围以招标文件和工程量清单、施工图纸为准。

- 二、技术要求: 详见图纸及工程量清单
- 三、商务要求
- 1. 工期: 自合同签订之日起 180 日历天。
- 2. 工程地点: 西安城墙
- 3. 质量标准:符合国家现行施工验收规范合格标准。
- 4. 验收标准: 国家、行业标准及采购人要求。

第六章 投标文件格式

政府采购项目 采购项目编号:

项目名称 投标文件

(资格证明文件)

投	标	人:	
时		间:	

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人(或单位负责人)授权书

法定代表人及授权代表身份证复印件或扫描件

法定代表人身份证复印件或扫描件 (正反面)

授权代表身份证复印件或扫描件 (正反面)

投标人(盖公章):

法定代表人(或单位负责人)(签字或盖章):

注: 自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人(或单位负责人)身份证明

_(采购代理机构名称):	
(姓名、性别、年龄、身份证号码)在我单位任_	(董事长、总经
理等)职务,是我单位的法定代表人。	
特此证明。	
投标人(盖公章):	
详细通讯地址:	
邮 政 编 码:	
电 话:	

注: 自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位劳动合同及养老保险缴纳证明)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件,并提供以下证明材料;

- (1)投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明(格式要求见附件6-1);
- (2) 投标文件截止之目前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件或扫描件 (包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照, 报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经 过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。),或递交投标文件截止时间前三个月内投 标人基本账户开户银行出具的资信证明(格式要求见附件 6-2);
- (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件或扫描件(格式见附件6-3、6-4)
 - (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件(格式见附件6-5)
- (5) 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件(格式见附件6-6)
- (6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称 说明(格式见附件6-7)
- (7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件(格式见附件 6-8)
 - (8)证明投标人符合特定资格条件的证明材料; (格式见附件 6-9)
- (9) 如该采购项目专门面向中小企业,供应商的资格证明文件中应提供中小企业声明函。
 - 要求: 1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件或扫描件。
 - 2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
 - 3. 《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件或扫描件(加盖公章)

(注:根据项目实际情况,本项内容可能要求提供"事业单位法人证书"、执业许可证、 自然人身份证明等证明材料)

6-2 经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之目前两年内任意一个年度经审计的财务报告(包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照,报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。)复印件或扫描件或扫描件,所有复印件或扫描件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明:

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件或扫描件,并加盖本单位公章)。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的,应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件或扫描件,并加盖本单位公章)。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人,应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明:

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),并加盖本单位公章。

	保障资金。
6-5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书
陕西	省采购招标有限责任公司:
	我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	投标人(盖公章):
	法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
	日 期:月日
6-6	6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
陕西	省采购招标有限责任公司:
录。	我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记
	特此声明。
	投标人(盖公章):
	法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
	日 期:月日

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会

6-7	投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说员
陕西	百省采购招标有限责任公司:
	与我方的法定代表人(单位负责人)为同一人的企业如下:
	我方的控股股东如下:
	我方直接控股的企业如下:
	与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下:
	投标人名称(盖公章):
	法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
	日 期:月日
6-8 服 <i>务</i>	投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 ^会 计的投标人声明
陕西	百省采购招标有限责任公司:
	我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务
的供	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	投标人名称(盖公章):
	法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
	日期: 年 月 日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料:

- (1) 投标单位须具备文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工一级资质,并具有合法有效的安全生产许可证;
- (2) 拟派项目经理须具备文物保护工程施工项目负责人(文物保护工程责任工程师) 执业资格,在本单位聘用,且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建项目承 诺书,格式自拟);
- (3) 其他

二、商务及技术文件

政府采购项目 采购项目编号:

<u>项目名称</u> 投标文件

(商务及技术文件)

投	标	人:	
时		间:	

目 录

- 1、投标函(见投标文件格式一)
- 2、开标一览表(见投标文件格式二)
- 3、投标分项报价表(见投标文件格式三)
- 4、技术偏离表(见投标文件格式四)
- 5、商务条款偏离表(见投标文件格式五)
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业 发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》价格扣减条件的投标人须提交:
 - 6-1《中小企业声明函》(见投标文件格式六)
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》(见投标文件格式七)
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式八)
- 7、投标方案或技术方案

投标函

(采购人或采购代理机构名称)			
根据贵方(<u>项目名称、采购项目编号</u>)项目的招标文件,签字	'代表(姓名、	职务)
经正式授权并代表投标人(<u>名称</u>)本项目电子投标文件_1_份。为	比,我;	方郑重声	明以
下诸点,并负法律责任。			
(1) 按照招标文件的规定, 我公司投标总价为: 人民币 (大	写)	元	(¥:
元)。			
(2) 本投标有效期为自投标截止之日起个日历日,	, 若我;	方中标,	投标
文件有效期自动延长至合同执行完毕。			
(3) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有日	为话),	完全理	L解并
同意放弃对这方面有不明、误解的权利。			
(4) 按照招标文件的规定, 在中标后向贵方一次性支付招标。	代理费。	o	
(5) 按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资源	料,我们	门完全理	E解最
低投标报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标结论和知	足标结男	是。	
(6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同	的法律。	后果。	
投标人全称(盖公章):			
地址:			
开户银行:			
账号:			
电话:			
法定代表人或授权代表(签字或盖章):			
	年	月	日

开标一览表

项目名称:	采购项目编号:
7 I I I I	71-7.4 7. H 3/4 4

投标总价(单位:元)	工期	质量	项目经理	备注
大写:				
小写:				

投标人	(盖公章):			
法定代	表人或授权代表	(签字或盖章)	:	
E	期:			

注:此表中,每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标分项报价表

标价工程量清单

投标人	(盖公章):	
法定代	表人或授权代表(签字或盖章):	
日	期:	

技术偏离表

项目编号: 项目名称:

标段:

序号	服务内容	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人	、(盖公章):
法定代	表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

- 注: 1. 投标文件技术指标响应内容必须按照实际指标填写,不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容,否则将会影响评审得分。
- 2. 务必完整填写所有指标响应参数;必须在备注栏进行明确说明偏离情况,且偏离情况与实际相符,否则将会影响评审得分。
- 3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中, 否则将会影响评审得分。

商务条款偏离表

项目编号: 项目名称:

标段:

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	工期			
	付款方式			
	验收			
	投标文件有效期			

声明:除本商务偏离表中所列的偏离项目外,其他所有商务均完全响应"招标文件"中的要求

投标人	、(盖公章):
法定代	【表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加___(单位名称)___的__(项 <u>目名称)</u> 采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者: 服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____(标的名称)__,属于___(采购文件中明确的所属行业)__; 承建(承接)企业为_____(企业名称)__,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为_____万元,属于___(中型企业、小型企业、微型企业)__;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

⁽从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

⁽投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):
本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。
(1) 本企业(单位)(请填写:是、不是)监狱企业。如果是,
后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监
狱企业的证明文件。
(2) 本企业(单位)(请填写:是、不是)为联合体一方,提供
本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业
(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责
任。
投标人(盖公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

日 期: ______

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾
人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条
件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供
本单位制造的货物(由本单位承担提供服务),或者提供其他残疾人福利性单
位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

残疾	人福	利性单位	立(盖	公章)	:			
法定	代表	人或授材	叉代表	(签字	'或盖章)	:		
日	期:							

<u>注:符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣</u> <u>减条件的投标人须提交。</u>

(投标文件格式七)

投标方案

(格式自拟, 内容应包含评标办法中要求的内容)

附件一:

承诺书

(招标人名称):

我方在此声明,我方保证本次投标提供的所有内容和资料均真实、有效、 准确,且不存在围标、串标等违法行为,并愿意承担因我方就此弄虚作假或围 标串标所引起的一切法律后果及给贵方造成的一切损失。

特此承诺

投标人	(盖公章):
法定代	表人或授权代表(签字或盖章):
日	期: