项目概况
1、建设地点：城北街道办四季河社区现已建成的污水处理厂内。
2、建设规模：扩建污水处理厂1座，总处理规模1.5万m3/d。扩建污水处理厂采用“粗格栅及集水池（利旧）+细格栅（利旧）+沉砂池（利旧）+AA0微曝氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+中间水池（利旧）+纤维转盘滤池（利旧）+接触消毒池及巴氏计量槽”的污水处理工艺“剩余污泥+带机预浓缩+板框压滤机+外运处置”的污泥处理工艺。污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。建设1套智慧水务平台，包含：系统驾驶舱、生产运营中心报警监控中心、数据管理中心、运维巡检中心、移动管理中心等功能模块。
3、监理范围：拟对西乡县污水处理厂二期工程开展施工阶段全过程监理服务，对项目实施过程进行监督、验收阶段监理及竣工验收资料移交的监理等相关工作。
4、监理内容：
（1）质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。
（2）进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。
（3）安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事故。
工程施工阶段的安全生产管理任务：对施工单位安全生产管理进行监督；督促施工单位进行安全自查工作，巡视巡查施工现场安全生产情况，对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发书面通知单，要求施工单位整改；情况严重的要及时下达工程暂停指令，并上报甲方。
（4）监理人员名单组成：要求项目至少有一名总监理工程师及三名以上监理人员全程跟进，其余人员可根据施工进度派驻合理人数，所有参与监理人员须持证上岗，项目实施过程中，不得更换监理人员。
（5）所有程序必须符合国家相关监理规定和国家工程质量验收合格标准。
5、技术标准：
工程监理标准应执行国家最新频布的《建设工程监理规范》及省、市或行业的相关规定。工程质量要求应达到国家质量检验与评定标准合格质量等级，具体以采购人与供应商签订的合同为准
6、监理服务周期要求：
[bookmark: _GoBack]330日历天(从工程施工之日起至竣工验收、资料归档备案、保修期满之日止)。

