采购内容及技术要求
一、项目概况
现拟开展沣西新城38个国有企业代建公益性项目（第二批）竣工财务决算工作，拟采购一家会计师事务所进行竣工财务决算，并分别出具决算报告。综合费率限额0.613‰，采购预算648,110.60元。
二、采购内容及要求：
（一）业务内容
1.项目组织管理情况核查；
2.财务管理及会计核算情况核查；
3.建设资金的筹集与使用、建设成本费用及财务管理的真实、合法、合规性核查；
4.概算执行情况核查；
5.工程招投标管理情况；合同管理情况；
6.竣工财务决算报表的编制情况；
7.交付使用资产的状况；
8.工程预（结）算、工程进度控制、工程投资控制及质量控制、监理执行、造价咨询、安全生产组织、档案管理等情况的合法、合规性、合理性核查；
9.就上述核查结果出具恰当的决算报告；
10.就竣工财务决算过程中发现的内部控制环节的不足之处提出改进建议。
（二）完成竣工财务决算工作和编制决算报告
做好竣工财务决算中各阶段的工作后，根据所获取的各种证据，合理运用专业判断，形成适当的决算意见。主要工作有：复核工作底稿、与被审单位管理层沟通、评价决算证据、形成决算意见、分别编制项目决算报告等。
	序号
	项目名称
	分类
	结算金额（元）
	综合费率限额
	采购预算（元）

	1
	大王中心校教学综合楼
	决算
	10,960,922.68
	/
	

	2
	特勤消防站
	决算
	24,442,574.78
	/
	

	3
	创新港消防站
	决算
	25,281,179.51
	/
	

	4
	同德路（统一路-沣景路）
	决算
	33,742,805.73
	/
	

	5
	创业路（秦皇大道-沣渭大道）
	决算
	20,469,210.43
	/
	

	6
	尚业路（秦皇大道-同德路）
	决算
	14,262,313.78
	/
	

	7
	中心绿廊
	决算
	79,046,725.90
	/
	

	8
	沣柳路（统一路-西咸交界）
	决算
	81,943,589.43
	/
	

	9
	沣西新城开元路
	决算
	31,150,037.89
	/
	

	10
	韩非路（横一路-统一路）
	决算
	33,876,890.84
	/
	

	11
	秦皇大道等六条道路两侧林带
	决算
	16,861,440.13
	/
	

	12
	陈杨南立交（含会展路段）
	决算
	10,636,172.11
	/
	

	13
	创业路西段（沣渭大道-渭明西路）
	决算
	24,172,600.00
	/
	

	14
	沣景路泵站
	决算
	25,828,071.72
	/
	

	15
	沣西新城白马河路大修改造项目
	决算
	1,727,362.99
	/
	

	16
	沣西新城钓鱼台路、统一路大修改造项目
	决算
	7,874,898.75
	/
	

	17
	同仁路（横一路-统一路）
	决算
	23,101,667.32
	/
	

	18
	沣西新城永康路（同文路-同心路）
	决算
	5,400,400.00
	/
	

	19
	咸户路跨绿廊桥
	决算
	56,288,232.84
	/
	

	20
	学镇环路
	决算
	155,255,563.77
	/
	

	21
	学镇东路
	决算
	10,043,202.96
	/
	

	22
	临渭路
	决算
	81,448,386.64
	/
	

	23
	西咸新区消防支队沣西新城中队特勤消防站景观工程
	决算
	594,992.57
	/
	

	24
	信息十二路（学镇东路-渭东路）
	决算
	77,522,588.98
	/
	

	25
	同心路林带
	决算
	1,588,696.36
	/
	

	26
	同德路北段大修改造工程
	决算
	4,238,628.90
	/
	

	27
	白马河路（尚业路-沣景路）
	决算
	17,491,216.08
	/
	

	28
	沣西新城中国西部科技创新港支路网四期(学森一路、任事北路等)
	决算
	111,328,606.11
	/
	

	29
	创业广场
	决算
	3,471,212.96
	/
	

	30
	丝路古桥公园一期启动区及周边应急绿化（使用丝路古桥公园前期手续）
	决算
	1,801,098.33
	/
	

	31
	新西宝高速咸阳南高速出入口
	决算
	10,640,091.38
	/
	

	32
	沣西新城丰耘桥桥面涂装
	决算
	683,640.28
	/
	

	33
	沣西新城东云杉路、思源环北路提升改造工程
	决算
	15,406,517.76
	/
	

	34
	同文路林带
	决算
	600,583.04
	/
	

	35
	渭河提标改造工程
	决算
	11,018,073.39
	/
	

	36
	沣河西宝高速至西咸大道连接路工程
	决算
	11,953,149.47
	/
	

	37
	西户铁路沣西新城段沿线环境整治绿化提升项目
	决算
	3,166,242.53
	/
	

	38
	例行督察问题图斑整改期间举一反三发现新城全域治水暨河道整治建设项目
	决算
	11,957,083.98
	/
	

	合计
	1,057,276,672.32
	0.613‰
	648,110.60


 （三）服务要求
1.供应商必须严格遵守国家法律、法规和规章制度，遵守相关的工作纪律和职业道德，按照客观、公正、科学和实事求是的原则开展工作，就工作进展情况和存在问题及时与采购人沟通，并对执业行为和核查结果负责，若被发现存在弄虚作假，由其负全责且承担该行为造成的损失，并上报有关部门。 
2.供应商必须熟悉竣工财务决算相关法规、政策和制度。
3.供应商需具备相应的专业人员和服务能力，满足竣工财务决算工作的需要，2025年12月15日前按时按质按量完成采购人委托的全部业务工作。
4.供应商在执业过程中涉及的国家秘密和商业秘密应遵守国家和相关保密条例，不得向他人提供或泄密。
（四）需满足的服务标准、决算依据
[bookmark: _Toc13055]1.《陕西省国家建设项目审计办法》
2.财政部令81号《基本建设财务规则》
3.财建[2016]503号《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》
4.财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》
5.《中华人民共和国招标投标法》
6.《中华人民共和国审计法》
7.《中华人民共和国国家审计准则》
8.《基本建设项目管理办法》、《基本建设项目管理补充规定》《招投标管理办法》、《投资管理办法》等相关基本建设项目管理办法
9.《基本建设档案管理暂行规定》
10.《重大建设项目档案验收办法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》
11.《政府会计制度---行政事业单位会计科目和报表》
12.《中华人民共和国民法典》
三、服务地点
采购人指定地点。
四、质量要求
符合国家相关行业规范“合格”标准及采购人要求。
五、成果及验收要求
（一）成果要求
成交供应商需向采购人提交以下成果文件，提供纸质版及电子版（U盘存储，PDF格式+可编辑格式）： 
1. 项目竣工财务决算报告（纸质版及电子版）；
2. 项目竣工财务决算报表（按国家规定格式编制，包括资产负债表、基建投资表、待摊投资明细表等）（纸质版及电子版）；
3. 决算佐证资料汇编（按类别整理，含合同、结算报告、付款凭证等明细账）（电子版）；
4. 其他与决算相关的补充说明及资料（纸质版或电子版）。
（二）验收要求
符合国家相关行业规范“合格”标准及采购人要求。
六、付款方式
[bookmark: _GoBack]成交供应商出具最终审核报告纸质版，经采购人验收合格后一次性向成交供应商支付合同全部价款。付款前成交供应商应按要求开具等额增值税普通发票，否则采购人有权顺延支付时间。
