大荔县农业农村局亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目大荔县农田基础设施建设项目监理

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：该项目主要涉及羌白镇阿寿村、明水村和南德村，项目总面积9190亩。内容包括：农田基础设施建设工程、农田保护与生态环境改善工程、绿色农业产业发展工程等。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：(1)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号);(2)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);(3)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);(5)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);(6)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号);(7)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号);(8)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);(9)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》(财库〔2021〕20号);(10)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);(11)《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);(12)陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知(陕财办采〔2021〕29号);(13)《商品包装政府采购需求标准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号);(14)其他需要落实的政府采购政策。
3、服务期限：2025年12月-2028年12月
4、服务地点：渭南市大荔县羌白镇

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

1、《高标准农田建设技术规范》(NY/T2949-2016);

2、《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)；

3、《土地整治高标准农田建设标准综合体》(DB61/T991.1~991.6、-2015);

4、《农田排水工程技术规范》(SL4-2013);

5、《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018);

6、《水利建设项目经济评价规范》(SLT2-2013);

7、《农村防火规范》(GB50039-2010);

8、《耕地质量等级》(GB/T33469-2016);

9、《测土配方施肥技术规范》(NY/T1118-2006);

10、《乡村道路工程技术规范》(GB/T51224-2017);

11、《行业用水定额》(DB61/T943-2020);

12、农业农村部《农田建设项目管理办法》

13、《农田建设项目管理办法》

14、《高标准农田建设质量管理办法》

15、《高标准农田建设评价规范》

16、《生物有机肥标准》(NY/884-2012)

17、建设工程监理规范实施细则

符合国家相关法律、法规及行业规范及采购要求，达到合

格标准。

三、服务指标的具体要求

质量控制：覆盖土地平整、土壤改良、灌排、道路等全部工程，关键工序全程旁站，原材料和隐蔽工程严格验收，确保符合规范及设计要求。

进度控制：审核施工进度计划，跟踪执行情况，及时协调解决影响进度的问题，保障按合同工期完工。

投资控制：规范审核工程量与工程款支付，严格把控工程变更，确保项目投资控制在概算范围内。

安全管理：监督落实安全生产措施，排查安全隐患并督促闭环整改，杜绝重大安全事故。

合同与信息管理：规范处理合同争议、变更等，完整留存监理日志、验收记录等资料，按时提交监理报告。

人员要求：配备专业齐全的监理团队，总监理工程师及专业监理工程师满足资质和经验要求，按约定驻场履职。

协调服务：协调建设、设计、施工等各方关系，及时沟通解决项目实施中的各类问题。

后期服务：质保期内跟踪工程运行情况，及时响应质量问题，督促施工单位履行保修义务。
四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算37万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

费用组成明细测算表
预算金额37万元，主要对整个项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程质量保修阶段等4个阶段所实施内容进行监理服务。
五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、中标人需组建现场监理项目部，提供组成监理机构主要成员名单，上述人员均应具有相应监理资格。

2、中标人负责日常监理工作，并编写所有相关监理资料，定期向我单位报告监理工作，并负责本项目工程资料管理等相关工作。

3、中标人负责组织并主持监理例会，与我单位工程技术人员通力合作，共同完成工程现场监理工作。

4、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同有关的保密资料在保修期内，若需施工方维修、返工等，中标人应有监理义务。

5、按要求完成本项目所有监理内容。
六、付款方式
合同签订后，施工期内按照施工进度支付，工程进度50%付至总价款30%，工程完工后无质量问题付至总价款80%，完成竣工验收后一次性付清余款。付款方式为银行转账。
七、验收标准

工程完工后，根据工程情况及监理合同范围，结合项目监理规划和监理细则的要求，由我单位、使用单位组织项目总监及相关人员按照国家行业规范标准和文献资料进行审核、考评。

         2025年11月26日




