陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目（2024年）验收结算审核采购需求

一、基本要求

（一）功能要求
对陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目（2024年）开展二次验收（阶段性验收及竣工验收）：1.阶段性验收时间为施工任务完成，经过一个生长季，对各施工标段完成工程进行现地验收，并审核各施工标段报送的完整工程资料和自查报告，编制阶段性验收报告。2.竣工验收为管护期满，对各施工标段完成工程进行现地验收，并审核各施工标段报送的工程量及结算价款，编制竣工验收报告、结算审核报告及竣工决算报告。

（二）采购项目需要落实的政府采购政策

1.中小企业发展政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

2.绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

4.支持创新等政府采购政策。

（三）服务期限
在采购人要求期限内完成，每次验收服务期含施工单位整改补充阶段。

（四）服务地点

渭南市澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、白水县。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
供应商根据采购需求选择执行相关标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、服务指标的具体要求

（一）服务内容

1.阶段性验收时间为施工任务完成，经过一个生长季，对各施工标段完成工程进行现地验收，并审核各施工标段报送的完整工程资料和自查报告，编制阶段性验收报告。

2.竣工验收为管护期满，对各施工标段完成工程进行现地验收，并审核各施工标段报送的工程量及结算价款，编制竣工验收报告、结算审核报告及竣工决算报告。

（二）服务依据

中价协[2012]011号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》，国家现行的规律法规、制度文件，采购人提供的相关资料。

（三）项目部人员最低配备要求

总人数不少于16人，其中：

项目负责人1人，具备一级注册造价工程师执业资格；

其他人员：造价审核人员3人，具备一级注册造价工程师执业资格或二级造价师职业资格；验收管理人员配备不少于12人，具备中级及以上职称。
（四）服务要求

1.成交供应商必须严格遵守国家相关法律法规和规章，客观公正，遵守职业道德，接受采购人的监督和检查，对其工作成果负责。

2.在服务过程中应该坚持独立、客观、公正、科学的原则，对于报送资料中存在的问题和进展情况要及时向采购人报告，接受采购人复审，及时答复有关问题。

3.成交供应商或拟派项目人员不得与被审核单位有关联关系，包括但不限于管理关系、参股、相互任职或兼职等，如存在关联关系，采购人有权解除本项目合同。项目部项目人员不得与被审核单位存在任何利害关系，若存在此类情形，成交供应商应更换所派项目人员。

4.现地验收及工程量审核时，采购人或项目县林业部门仅派人进行范围指认，由成交供应商单独完成；审核的各标段工程量、结算价款应严格保密，审核结束时分别提交采购人。并配合采购人、项目县林业部门与各监理单位、施工标段单独进行确认，对存在异议部分，在采购人、项目县林业部门和监理单位的监督下，与施工标段一同核实确认。

5.现地验收以小班为单位，对所有设计小班实施面积、相关工程措施全查，造林成活率、保存率、苗木规格等实施质量采取样地调查法确定。

6.成交供应商应对过程资料和结果履行保密义务。

7.具体项目服务要求以采购人与成交供应商签订的合同为准。

（五）验收技术标准

1.《造林作业设计规程》 (办生字 〔2023〕 117号)

2.《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）

3.《陕西省主要造林树种苗木质量分级》（DB61/T 378–2006）

4.《退化林修复技术规程(试行)》 (2023年)；

6.《森林抚育规程》 (GB/T 15781-2015)；

7.《三北防护林退化林分修复技术规程》 (LY/T2786-2017)；

8.《第三次全国国土调查技术规程》 (TD/T 1055-2019)；

9.《森林资源规划设计调查技术规程》 (GB/T 26424-2017)；

10.《黄土丘陵沟壑区人工造林技术规程》 （GB/T2358-2014）；

11.《陕西省主要造林树种人工造林密度》 

12.《营造林总体设计规程》 （GB/T15782-2009）；

13.《人工造林质量评价指标》 （LY/T1844-2009）；

其他未列明的国家、省、市最新发布的相关规范标准及采购人要求。

（六）其他要求

1.本项目报价设置最高限价，供应商报价不得高于最高限价总价及各分项最高限价；
2.最高限价由两部分组成：
2.1验收费
2.1.1验收费最高限价由采购人依据施工内容及当地人工费、所需人工工日数量、以往项目验收经验等计算，验收包括阶段性验收、竣工验收。

2.1.2供应商根据施工内容、管护期要求，结合当地人工费及所需人工工日数量，以企业实力自主报价，总价一次包死，成交后不允许以任何理由变更，所有风险由供应商自行考虑并承担。
2.1.3每次验收服务期含施工单位整改补充阶段。
2.2结算审核费
2.2.1结算审核费最高限价参照陕西省物价局 陕西省住房和城乡建设厅《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》(陕价行发〔2014〕88）中工程结算审核基本费收费标准按差额定率分档累进法计算（不考虑核减工程金额的效益费计取），计费基数暂按工程合同价5270.94万元计算。

2.2.2供应商结算审核费费率=供应商结算审核费报价/5270.94万元，最终结算审核费支付=成交结算审核费费率×审定价。
2.2.3本项目结算审核不需要核减实施内容，结算审核费不考虑审核效益费，只计算基本费。

3.最高限价总价：壹佰零叁万元整（1030000.00元）

其中：

①验收费：捌拾柒万肆仟元整（874000.00元）；
②结算审核费：壹拾伍万陆仟元整（156000.00元），折算费率为2.960‰。

四、拟投入本项目的费用测算
本次采购预算103万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

工程造价咨询成果文件符合中价协[2012]011号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》等国家、行业及地方相关标准及要求，验收服务达到采购人要求。

六、付款方式

阶段性验收完成，支付验收费60%；竣工验收完成，支付验收费30%及结算审核费；审计部门对项目审计后，支付验收费10%。

七、验收标准

1.本项目应按采购人要求完成全部服务内容。

2.工程造价咨询成果文件符合中价协[2012]011号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》等国家、行业及地方相关标准及要求，验收服务达到采购人要求。

渭南市林业局
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