	
序号
	采购内容
	
数量
	预算金额
(万元)

	1
	医疗用房DSA室改造工程监理
	1项
	

10

	2
	中央空调机组改造工程监理
	1项
	

	3
	污水站改造（MBR膜改造更换）工程监理
	1项
	

	4
	检验科试剂台面改造更换工程监理
	1项
	


[bookmark: _GoBack]服务内容
1、服务期限：自合同签订之日起至监理项目完成并验收合格后止。
2、监理范围：对本项目施工进行全过程监理服务。
3、监理工作内容：严格按建设部GB50319-2013《建设工程监理规范》、国家工程建设强制性条文、规范、标准、规程、规定及正式施工图、设计变更等对受监范围内的工程实施监理，做好“四控制三管理一协调”,即：质量控制、进度控制、成本控制、变更控制；合同管理、安全管理、资料管理；组织协调。
对项目的施工准备阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等)的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，监理人还须按采购人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助采购人制定各参建方职贲及有关事务性工作等。确保达到约定的控制工程目标。
技术要求
向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
服务要求
总监理工程师每自然月在岗要求不少于25天，施工期间需配备有资质的电力工程专业类别的专业监理工程师，每自然月在岗要求不少于28天。按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
成果交付要求
组织施工单位对工程的分部、分项和关键部位进行验收，发现问题及时发返工通知单并报告工程受监的质量监督站，重大事故报建设行政主管部门。组织竣工初检，对工程质量提出评估意见，协助业主组织竣工验收，提出竣工验收报告。
其他
1、施工过程中，若国家或部颁布新标准和规范，以及对标准和规范做出修改，则按最新标准和规范要求施工；未列出的标准和规范，按施工图设计要求执行相应的现行标准和规范。
2、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。
3、规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。
4、在合同履行期间，监理人应满足委托人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省的有关强制性规定；监理人应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，委托人指令执行时，监理人应当执行。

