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第一部分  招标公告
	项目概况
西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页 〉电子交易平台 〉陕西政府采购交易系统 〉企业端〗获取招标文件，并于 2025年06月12日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：ZCPC-2025-008

项目名称：西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：5,000,000.00元

采购需求：

合同包1(西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目):

合同包预算金额：5,000,000.00元

 合同包最高限价：4,899,258.26元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他建筑工程
	西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目
	1(项)
	详见采购文件
	5,000,000.00
	4,899,258.26


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：自进场之日起60个日历天内竣工

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，投标人应填写中小企业声明函并对真实性负责（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书； 
（2）投标人具备建设行政主管部门颁发合法有效的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质同时具备合法有效的安全生产许可证；   
（3）拟派项目经理具备合法有效的建筑工程专业或市政公用工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格同时具备安全生产考核合格证且无在建工程（提供无在建承诺书）
（4）投标人基本信息及项目负责人执业信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）”或“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”可查询。省外进陕企业信息可在陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台中查询；
（5）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。 
注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。
为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目采购活动。

三、获取招标文件
时间： 2025年05月23日 至 2025年05月29日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页 〉电子交易平台 〉陕西政府采购交易系统 〉企业端〗

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2025年06月12日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网上递交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）》、《陕西省政府采购网》 发布。
2、友情提示：
（1）本项目为电子化政府采购项目，投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.Xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。
（2）办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京 CA 四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA 公司签发的数宇证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。
（3）获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。
（4）提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
（5）请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。
（6）开标形式：本项目采用“不见面开标”形式,投标人可登录全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。
（7）按照陕西省财政厅《关于政府采购2023注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购投标人库。
（8）其他事项见本项目招标文件。
3、落实政府采购政策：
本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，支持中小企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚等相关政策。详见招标文件《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：西安市鄠邑区石井街道办事处

地址：西安市鄠邑区石井街道石政大街1号

联系方式：王工029-84975101

2.采购代理机构信息
名称：陕西众灿品诚项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区电子城街道万象国际中心2号楼1单元801室

联系方式：张琰玮18966707323

3.项目联系方式
项目联系人：张琰玮

电话：18966707323

 投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名 称
	内 容

	1
	招标人
	名称：西安市鄠邑区石井街道办事处
地址：西安市鄠邑区石井街道石政大街1号
联系方式：王工029-84975101

	2
	招标代理机构
	名称：陕西众灿品诚项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区电子城街道万象国际中心2号楼1单元801室
联系人：张琰玮
联系电话：18966707323

	3
	项目名称
	西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	资金落实情况
	资金已落实到位

	6
	项目预算
	预算金额为￥5000000.00元

最高限价为￥4899258.26元 
注：项目报价超过其最高限价的按照无效投标处理

	7
	是否专门面向中小企业采购
	是

	8
	是否接受

联合体
	不接受

	9
	招标范围
	主要对栗峪口村(涝峪口村、土门村、栗峪口村)、下庄村(下庄村、直峪口村)、栗园坡村(站马村、栗园坡村、阿姑泉村)、蔡家坡村四个行政村修建和改造提升，包含道路两侧环境改造,外立面改造提升,标志标识5处等，具体详见工程量清单内容。

	10
	建设地点
	鄠邑区石井街道栗峪口村(涝峪口村、土门村、栗峪口村)、下庄村(下庄村、直峪口村)、栗园坡村(站马村、栗园坡村、阿姑泉村)、蔡家坡村

	11
	计划工期
	自进场之日起60个日历天内竣工

	12
	质量标准
	符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

	13
	现场踏勘
	不组织

	14
	投标答疑会
	不召开；

若有疑问，应在投标文件递交截止时间10日前以书面形式提出，向采购代理机构指定邮箱提交全部的word版电子文件以及加盖公章的扫描件，发送至采购代理机构邮箱的书面答疑问题如缺少材料或逾期提交的，采购代理机构将不予接收且不予进行回复。采购人或代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。 
指定邮箱为：1933250397@qq.com

	15
	招标文件的

澄清或修改
	若对招标文件进行必要的澄清或者修改，将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，招标代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

	16
	构成招标文件的其他材料
	以书面形式发出的答疑纪要或对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

	17
	工程量清单
	发标时，随招标文件一并发给各投标人本项目的“工程量清单电子版”。投标人不得对工程量、原表格形式进行增删、隐藏等改动，如改动，即为无效标。

	18
	计价方式
	工程量清单计价（固定综合单价合同）

	19
	投标报价其他

要求
	本工程计价采用固定综合单价，各供应商依据企业自身情况自主报价、风险自负。所有投标报价中的单价和合价均以人民币表示。除招标文件允许调整的内容外，供应商所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时必须考虑相应的风险。

	20
	投标有效期
	从投标文件递交截止之日起算不得少于90个日历天

	21
	投标保证金
	无

	22
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	23
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件必须按照招标文件第五部分“投标文件格式”中的要求进行签署、盖章；投标文件中投标人名称盖章处必须加盖投标人公章。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	24
	投标文件说明
	（1）本项目无须提供纸质投标文件，供应商须在投标文件递交截止时间前上传加密电子投标文件（加密．SXSTF 格式）。 
（2）电子计价：工程量清单采用新点清单造价陕西版计价软件V11.0.0.2 版本。

新点软件转换工具联系人：陈工 17792818809

	25
	电子投标文件 

的编制要求
	本项目采用全流程电子化采购方式，实行不见面开标，请供应商在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载相关操作手册，了解具体操作程序和方法以及软硬件运行环境，也可向国泰新点软件股份有限公司咨询（技术支持，联系电话：400-998-0000/400-928-0095；驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310）。 
（1）预览招标文件 
社会公众和想了解招标项目情况的供应商，可打开全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站预览招标文件。即〖首页〉交易大厅〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目招标文件的预览版本（WORD\PDF 格式）。电子交易平台同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。
（2）办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京 CA 四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA 公司签发的数宇证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。
（3）获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。
（4）提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（5）请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。
（6）开标形式：本项目采用“不见面开标”形式,投标人可登录全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

	26
	评标委员会的 
组建
	评标委员会组建：依法组成。 
评标委员会构成：5人，甲方代表 1名，专家4名。 
评标专家确定方式：评标前24小时内在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。

	27
	是否授权评标 
委员会确定中 
标人
	否，由评标委员会推选得分较高的前三名为中标候选人。

	28
	投标文件递交截止时间、地点
	见招标公告

	29
	是否

退还投标文件
	否

	30
	开标

时间和地点
	见招标公告

	31
	不见面开标注 
意事项

	（1）为顺利实现本项目开标的远程交互，建议供应商提前调试好硬件设备（播放测试音频，开启直播等功能，各投标供应商务必在开标前完成在线签到工作）。 

（2）建议供应商在投标文件递交截止时间前60分钟内登录不见面开标大厅，并及时签到（投标文件递交截止时间前60分钟开始签到），否则将无法参与不见面开标。 

（3）供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。 

（4）各供应商需要实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参加互动的，视为放弃标书解密和对开标评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的相应后果。 

（5）开标、评标过程中，参与远程互动的各供应商应为同一个人，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要互动时，供应商一端参与互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得以不承认互动人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	32
	招标代理

服务费
	（1）以中标金额为基数，参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定按标准收取，若不足5000元，按5000元收取。

（2）招标代理服务费由中标人支付，在《中标通知书》发出前，由中标人一次性支付给招标代理机构。


一、总则

（一）项目概况

1、根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

2、本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

3、本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

4、本招标项目名称：见投标人须知前附表。

5、本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

（二）资金来源和落实情况

1、本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

2、本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

（三）招标范围、工期和质量要求

1、本次招标范围：见投标人须知前附表。

2、本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

3、本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

（四）费用承担

投标人应承担其参与招标投标活动所涉及的一切费用。

（五）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（六）现场踏勘

1、踏勘现场：见投标人须知前附表。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（七）投标答疑会

本项目不召开投标答疑会，投标人如有疑问，请以书面形式在投标人须知前附表规定的时间内递交给代理公司。

（八）转包与分包
1、本项目严禁采取转包方式履行合同。

2、本项目不允许分包，中标人在中标后不得将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的,否则，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。
（九）限制投标要求

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的招标活动。

2、本次招标项目不接受联合体投标。
二、招标文件  

招标文件

1、招标文件以中文编制，招标文件封面有“陕西众灿品诚项目管理有限公司”字样。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2、招标文件的获取：投标人必须从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载招标文件（*.SXSZF），投标人自行转让或复制招标文件视为无效。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

（二）招标文件的修改或澄清

1、提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构需对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在财政部门指定媒体上发布变更公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。若澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，将顺延递交投标文件的截止时间。

2、提交投标文件截止时间前，投标人应随时关注【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应及时从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（三）解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

三、投标要求

（一）投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照招标文件要求的内容编制投标文件。
（二）投标报价

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表，任何有选择的报价招标代理机构不予接受。

2、投标报价以市场价为准，自主报价。投标报价是指完成该项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费、其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。
3、投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
4、本项目清单中所列暂列金为不可竞争费，不可调整，投标人装备险和投标人职工的（人身）事故险由投标人投保，其保险费由投标人承担并支付，包含在投标报价中。
5、为满足施工规范、验收规范、安全施工所必要的投入，不得借口工程描述漏项，结算时要求索赔，此类问题请在开标前提出。

6、做好安全文明施工，为配合上级检查整治现场、现场布置及更换部分安全设施的费用请考虑在投标报价中。

7、为满足施工便利自行增加的工作量结算不调整。

8、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

9、投标人不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

10、最低报价不是中标的唯一依据。招标人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
（三）投标保证金

本项目免收投标保证金

（四）投标有效期

投标有效期从递交投标文件的截止之日起算不得少于90个日历日，在投标有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（五）投标文件中标准和计量单位的使用

1、投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

2、投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

3、招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

（六）投标文件中编制要求

1、本项目为电子化政府采购项目，电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件—“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

2、编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作，按照操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，按照招标文件的“第五部分 投标文件格式”编制投标文件各个组成部分。

3、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。
4、本项目不接受备选投标方案。

四、投标文件的式样、签署
（一）投标文件必须按照招标文件第五部分“投标文件格式”中的要求进行签署、盖章；投标文件中投标人名称盖章处必须加盖投标人公章。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。

五、投标文件的加密和提交

（一）在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

（二）投标人须在投标文件提交截止时间前任意时段提交加密后的电子投标文件（*.SXSTF），具体步骤为登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗。上传成功后，全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）政府采购系统将予以记录。如果未按上述规定进行提交投标文件，投标人的投标文件有权被拒绝。

（三）投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。

六、开标

（一）采购代理机构按招标文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动，投标人无需抵达开标现场。
（二）开标由采购代理机构主持，采购人、投标人（线上）和有关方面代表参加。开标截止时间后投标人不足3家的，不进行开标。

（三）开标程序
1、本项目采购“不见面开标”，“不见面开标”系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
2、开标前，请各投标人至少提前30分钟登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉不见面开标〗系统，提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3、投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4、对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5、开标结束进入评审环节。投标人应保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

（四）各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的一切后果。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

七、评标

评标过程中对投标文件的判定，只依据开标截止时间前全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交的电子投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

（一）评标委员会组成 
评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从陕西省政府采购专家库中随机抽取。
（二）资格审查

开标结束后，评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的投标文件中的资格证明文件进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入下一步评审。具体审查内容如下：

	资格要求
	通过条件

	基本资格条件

	营业执照等证明文件
	投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

	
	财务状况报告
	提供具有经审计资质单位出具的2024年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明

	
	依法缴纳税收和社会保障资金
	提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税至少一种）和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明

	
	具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，投标人应填写中小企业声明函并对真实性负责（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）

	特定资格条件
	法定代表人授权委托书
	法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书

	
	投标人资质证书
	具备建设行政主管部门颁发合法有效的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质同时具备合法有效的安全生产许可证

	
	拟派项目经理资格证书
	具备合法有效的建筑工程专业或市政公用工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格同时具备安全生产考核合格证且无在建工程（提供无在建承诺书）

	
	投标人基本信息及项目经理的基本信息查询要求
	投标人基本信息及项目负责人执业信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）”或“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”可查询。省外进陕企业信息可在陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台中查询；

	
	信用查询要求
	符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段在【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】政府采购严重违法失信行为记录名单栏和【信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】失信被执行人、重大税收违法失信主体栏对各投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。


备注：

（1）以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

（三）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在评审环节系统将自动对各投标人的投标文件雷同性进行分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。
（四）符合性审查
依法组建评标委员会，评标委员会依据招标文件的规定，进行符合性审查，具体审查内容如下：
	实质性条款要求
	通过条件

	有效性审查

	项目名称、项目编号
	与所投项目名称、项目编号一致

	
	签署、盖章
	符合招标文件签署盖章要求

	
	语言及计量单位
	语言、计量单位均符合招标文件规定

	
	投标报价
	1.报价唯一；

2.报价货币符合招标文件要求；

3.未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	完整性审查
	投标有效期
	从递交投标文件的截止之日起算不少于90个日历日

	响应程度审查

	合同条款
	响应招标文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。

	
	已标价工程量清单
	符合招标文件给出的范围和数量


符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

（五）投标无效情形的认定

1、在开标环节出现下列情况之一的，按投标无效处理：

（1）投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

2、在评审过程中出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

1、投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与报名系统登记的名称不符；

2、投标文件中提供的投标人资格要求证明文件不符合招标文件规定；

3、投标文件中出现备选方案或投标文件中出现选择性报价的；

4、投标报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

5、投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

6、投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

7、投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

8、投标文件中无投标有效期或投标有效期达不到招标文件要求的； 

9、未响应合同条款或响应的合同条款中附有招标人不能接受的附加条件的；

10、投标人擅自改变工程量清单数据的；
11、工程量清单未按要求加盖编制该工程报价的造价人员执业印章;

12、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

13、与本采购项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

14、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

15、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
（六）投标文件的澄清、说明或者补正：

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标报告）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素及权重分解表（总计100分）

	评审

因素
	内     容
	权值%

	投标

报价


	评标基准价＝有效投标报价的算术平均值 

偏差率＝（供应商报价－评标基准价）／评标基准价 

供应商的有效报价等于评标基准价时得满分；每增加1％扣 0.25分，每减少1％扣0.25分，不足1%时，按内插法计算，扣完为止。
	30

	施工

组织
	确保工程质量的技术组织措施
	确保工程质量的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得(3-7]分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行的得(0-3]分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。 
	7

	
	确保安全生产的技术组织措施
	安全生产管理体系健全、组织措施详细满足要求得(3-7]分。安全生产管理体系健全、组织措施简单得(0-3]分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。
	7

	
	确保文明施工技术组织措施及环境保护措施
	文明施工技术组织措施及环境保护措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得(3-6]分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行得(0-3]分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。
	6

	
	确保工期的技术组织措施
	确保工期的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得(3-6]分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行得(0-3]分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分
	6

	
	主要工程项目的施工方案、方法
	主要工程项目的施工方案、方法合理，逐条详细说明且符合逻辑得(6-9]分；描述简单，未逐条说明但符合逻辑能保证项目顺利进行得(3-6]分； 未逐条说明且逻辑性欠缺但基本能保证项目顺利进行得(0-3]分。
	9

	
	项目部组成人员
	本项目部组成需配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，得5分，任一岗位人员不满足要求扣1分，扣完为止。
	5

	
	施工机械配备和材料投入计划
	施工机械配备和材料投入计划满足施工要求得 (3-6]分，基本满足得(0-3]分，施工机械配备和材料投入计划不满足施工要求得0分。
	6

	
	施工进度表或施工网络图
	工期满足招标文件要求、进度计划有网络图且节点工期控制合理得(0-6]分，不合理的得0分。
	6

	
	劳动力安排计划及劳务分包情况表
	劳动力人员配备合理、齐全，满足施工要求得 (3-6]分；基本满足得(0-3]分；不满足施工要求得0分。
	6

	
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用内容合理，逐条详细说明并符合 项目实际得(0-6]分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。
	6

	业绩
	提供投标人近三年（2022年1月1日起至投标截止日期止， 以合同签订日期为准）类似项目业绩，有一个得2分，最高不超过6分。 

注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章。
	6

	备注：评审内容中“（”表示不包含此整数、“]”表示包含此整数。


3、其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（八）推荐中标候选人名单

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序排列推荐前3名为中标候选人。中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先，评标委员会依据评标结果写出评标报告。 

八、确定中标人

（一）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

（四）投标人可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

九、质疑与投诉

（一）质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。 

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：张工
联系电话：18966707323
地址：陕西省西安市雁塔区电子城街道万象国际中心2号楼1单元801室

3、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标人需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（1933250397@qq.com）。
（三）中标人无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。
十一、中标合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。
十二、招标代理服务费

（一）招标代理服务费由中标人支付，在《中标通知书》发出前由中标人一次性支付给采购代理机构，并在领取中标通知书时向采购代理机构提供纸质版投标文件3套，且提供的投标文件必须与在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交的电子投标文件内容一致，纸质版投标文件必须装订成册签字盖章且连续编码。

（二）招标代理服务费以中标金额为基数参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定按标准收取。
（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）招标代理服务费交纳信息：

银行户名：陕西众灿品诚项目管理有限公司

开户行名称：招商银行西安分行钟楼支行
账      号：129914150610901
十三、废标的情形

1、投标文件递交截止时间投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

十四、落实的政府采购相关政策

（一）投标企业政府采购政策

投标人投标时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假材料应标，将取消其投标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1、中小企业（含中型、小型、微型企业）

（1）符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，提供中小企业制造的货物、由中小企业承建的工程或者由中小企业承接的服务。

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）中小企业参加投标时，应出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定的《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

2、监狱企业

（1）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务。

（2）监狱企业投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，若未提供证明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，若监狱企业已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位

（1）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）残疾人福利性单位投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，若未提供声明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）节能、环保产品政策

1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、若投标人提供的所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内，投标时必须按照招标文件《节能、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价并计算出占投标报价的百分比，并提供经国家确定的认证机构（详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的非强制产品实施政府优先采购。投标文件中未按上述要求提供相关证明，评标时将不予认可。
3、节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

（三）政府采购融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资管理办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）的有关规定，有需求的投标人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资申请，并按信用融资办法的相关程序申请办理。
第三部分  招标内容及要求

一、项目概况：

（一）工程内容：主要对栗峪口村(涝峪口村、土门村、栗峪口村)、下庄村(下庄村、直峪口村)、栗园坡村(站马村、栗园坡村、阿姑泉村)、蔡家坡村四个行政村修建和改造提升，包含道路两侧环境改造,外立面改造提升,标志标识5处等。

（二）工程地点：鄠邑区石井街道栗峪口村(涝峪口村、土门村、栗峪口村)、下庄村(下庄村、直峪口村)、栗园坡村(站马村、栗园坡村、阿姑泉村)、蔡家坡村。

（三）计划工期：自进场之日起60个日历天内竣工。

（四）缺陷责任期：本工程缺陷责任期为一年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

（五）质量保修期：本工程质量保修期为一年。
二、工程量清单及图纸：另册

三、清单编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)。

2、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004），《陕西省安装工程消耗量定额》（2004），《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004），与定额相配套使用的《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009），《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关的计价依据和办法。

3、陕建发【2019】45号《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》。

4、陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》。

5、陕建发【2020】1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

6、陕建发【2021】1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》。

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

8、其他相关资料。
第四部分  拟签订的合同条款文本
建设工程施工合同

工程名称：                        
发 包 人：                           

承 包 方：                        
签订日期：2025年   月    日               
陕西省建设厅
陕西省 工商行政管理局
第一部分  协议书
发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                            
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                        
工程地点：                        
资金来源：                                  
二、工程承包范围

承包范围：                        等。对本项目范围内，包括施工图设计文件及工程量清单中所包含的全部工作内容进行建设施工。
三、合同工期
项目总日历天数     日历天，工期总日历天数与根据下述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
开工日期：2025年    月    日
竣工日期：2025年    月    日
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
1、合同总价 （大写）：人民币                               ，（小写）：￥          元。（以下均包含于合同总价中：安全文明施工费          元（大写：              )。

2、综合单价：详见承包人的报价书并作为本协议附件。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：详见专用条款。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：2025年  月   日
合同订立地点：                        
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
开户银行：                           开户银行：
帐号：                               帐号：

（本页无正文）
第二部分  通用条款
一、词语定义及合同文件
１、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款
4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单　

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9、承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全防护、文明施工
20、发包人责任

20.1　发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。

20.2　发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

20.3　在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

20.4　发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

21、承包人责任

21.1　承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

21.2　完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

21.3　在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。

21.4　应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。

21.5　承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

24、事故处理

24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款
25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。
26、合同价款约定

26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

27、合同价款调整

27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理机构的价格调整；

（3）经批准的设计变更；

（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）双方在专用条款中约定的其他因素。

27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。

28、工程预付款

28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。

28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。

29、已完工程量确认

29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

30、工程进度款结算与支付

30.1　双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付、按季结算支付与分阶段结算支付。

30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。

30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

32、承包人采购材料设备

32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

33、工程设计变更

33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

34、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

35、确定变更价款

35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。

36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

37、竣工结算

37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

37.4承包人在工程达到通车条件后经过三方责任主体（建设单位、监理单位、施工单位）签字验收通过后14天内将已完工工程交付发包人。

37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。

37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

38、质量保证

38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（1）保证金预留、返还方式；

（2）保证金预留比例、期限；

（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；

（4）缺陷责任期的期限及计算方式；

（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

38.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

40、索赔

40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。

41、争议

41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

42、工程分包

42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

43、不可抗力

43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

44、保险

44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

45、担保

45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

46、专利技术及特殊工艺

46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

47、文物和地下障碍物

47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

48、合同解除

48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人经催告后仍无正当理由不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。

48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

49、合同生效与终止

49.1双方在协议书中约定合同生效方式。

49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

50、合同份数

50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

51、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分 专用合同条款
一、词语定义及合同文件
2.1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：

⑴本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件、附加协议（若有）；（7）招标文件、答疑纪要、补遗书及工程量清单；⑺图纸；⑻标准、规范及有关技术文件，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同所做出的的补充和修改属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程强制性标准条文》、《建设工程质量保修办法》、《陕西省建筑市场管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）以及陕西省建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：①《城镇道路工程施工与质量验收规范》等现行国家统一规范；②工程所在地建设主管部门的标准、规范；③工程所在地行业的标准、规范；④发包人的具体要求。
发包人提供标准、规范的时间：不提供
国内没有相应标准、规范时的约定：/

3.4承包人应依据发包人公司相关管理制度执行，签订合同后将相关制度发放给承包人，承包人须按要求履行。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供全套施工图两套。
发包人对图纸的保密要求：承包人不得向无关第三方泄露图纸等信息 
使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利和义务
5、工程师

5.1监理人委派的工程师

姓名：      ，职务： 总监理工程师 ，联系电话：           
发包人委托的职权：依据监理合同行使职权

关于监理人的其他约定： 

（1）发包人、监理人和承包人的关系

在项目建设过程中，发包人与监理人之间是委托与被委托的关系，监理人与承包人是监理与被监理的关系。承包人在项目实施过程中，应按合同规定接受监理人的监督和管理，同时必须接受发包人的统一管理。任何与施工承包合同有关的施工活动，都必须同时经发包人和监理人审查，认定符合合同规定，发包人才予以拨付工程款。本合同工程实行承包人自检、社会监理和政府监督的三级管理体制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工所造成的一切经济损失和工期延误，由承包人负责，并处适当的罚款，监理人负监理合同规定的相应责任。监理人对某一分部或分项工程的认可不影响政府机构或发包人在事后的否定。

承包人应按发包人与监理人签订的监理委托合同之规定接受监理人的监督、检查和指导，并按监理规定提供相关文件和资料。

（2）监理人在按本合同要求做出决定、同意，或批准，或确定价值(作价)，或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时，应该根据合同条款规定，考虑各方情况，实事求是和公正地做出判断并经受检查。如发现有不当之处，应进行修正。

（3）监理人对承包人提交的函件的认可或批准并不改变承包人对实施合同工程的责任和义务。

（4）在合同实施期间，合同双方的一切联系、通知均应以书面材料为准。

（5）由于某种原因，发包人或监理人(职权范围内)认为有必要发出口头通知时，承包人应该遵照执行。此后发包人或监理人在5个工作日内以书面形式将上述口头通知予以确认。

5.2商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无     

需要取得发包人书面批准才能行使的职权：依据监理合同行使职权，①设计变更；②工期延误索赔或鉴证，工程量及费用增减的索赔或鉴证；③工程款支付；④分包商的报备；⑤主要材料的确认；⑥施工组织设计、施工总进度计划的审定；⑦其它重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定权限以及发包人以书面形式委托监理工程师的其它权限；⑧停工、复工通知；⑨发包人认为须取得批准方可实施的其它重要事项。 
5.3发包人代表

姓名：        ，职务： 发包人代表 ，联系电话             
发包人对发包人代表的授权范围如下： 对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜；上述事项凡涉及到变更合同价款（含费用签证）、变更工期、暂停或终止施工、豁免承包人责任或其他对本合同权利义务有任何实质性影响的文件，须同时经监理工程师签署确认、并由发包人代表按照公司制度上报并经审批后才生效，否则发包人有权不予认可或者按无效论处，且不能作为竣工结算的有效依据 。

发包人代表的职责： 督促指导监理工程师行使职权，管控工程质量、环境保护、进度和安全文明施工；初步审核变更及签证量的权利；初步审核工程资料、进度报表、工程进度付款的权利；该项目采购、施工、竣工整体进度计划的初步审核并上报；施工组织设计和技术方案的初步审核并上报；按照公司制度流程办理工程签证和设计变更。
6、项目经理

姓名：        ，职务：项目经理 ，联系电话：        
承包人对项目经理的授权范围如下：

6.1 项目经理为承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由其代表承包人全面负责。

6.2 承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理、技术负责人承担本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定，不得另行承担其他工程项目的管理工作。

6.3 项目经理可委派有关具体管理人员，承担部分权利和职责。委派人员如有权签证，则需项目经理的书面通知发包人代表和总监理工程师，明确其权限和范围。

6.4 项目经理不得将下列工作委托其他管理人员：

(1)主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；

(2)签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；

(3)签署确认竣工结算、签署竣工文件；

(4)根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。

6.5承包人应按中标通知书与合同协议书的约定指派项目经理，并在合同签订后7天内履职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在计划更换的14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人，新更换的项目经理资质必须与投标时项目经理资质和能力相同，且必须经发包人书面同意。除不可抗力因素外，承包人不得更换项目经理，否则视为承包人的严重违约行为；除不可抗力因素外，如发生项目经理更换情况（包括发包人按专用合同条款6.6条规定要求撤换不称职的项目经理的情形），每更换一次，承包人须向发包人支付5万元违约金，由发包人从承包人的工程款中直接扣除，并且发包人有权要求承包人更正更换行为，拒绝确认承包人更换事项。

6.6因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的，发包人有权解除合同；项目经理不胜任本职工作，发包人代表和工程总监可提前15天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理；本合同执行过程中，原则上项目经理只能更换一次，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有权解除合同，承包人应当赔偿因此给发包人造成的全部损失。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，自发包人书面通知承包人之日起算，如14天内未完成更换，则次日起发包人有权按照5000元/天进行处罚或扣除履约保证金、解除合同。

6.7项目经理必须坚守工地，每月在现场时间不得少于25日，每少一天应向发包人支付违约金5000元，单月累计项目经理到现场办公天数少于5日的，发包人有权要求承包人立即更换项目经理，承包人应按发包人要求更换并依约支付违约金5万元。外出连续等于或超过三天以上时，必须事先取得总监理工程师和发包人的书面许可，未经批准擅自离开施工现场的，从离开施工现场的第三天开始，发包人有权按照5000元/天进行处罚。项目经理不在工地现场期间，必须指定适合的项目经理代表履行相应职责，并以书面形式通知发包人。

6.8项目经理没有按发包人及相关规范要求出席重要会议及活动的（包括工地例会），每缺席一次，承包人应向发包人支付违约金5000元，累计缺席次数达到3次的，发包人有权要求更换项目经理，承包人应按发包人要求更换并依约支付违约金5万元。
7、承包人人员
承包人应在合同签订之日起7天内，按投标文件的承诺向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。

尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度、质量、安全等要求时，监理人有权要求承包人继续增派此类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的指示，不得无故拖延，由此增加的费用或工期的延误由承包人承担。

承包人如需要更换技术负责人、质检负责人、安全负责人的，应至少提前14天以书面形式通知监理人及发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的技术负责人、质检负责人、安全负责人，应说明更换理由，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30天内进行更换，并将新任命的技术负责人、质检负责人、安全负责人的姓名、简历以书面形式通知发包人。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。承包人无正当理由拒绝撤换技术负责人、质检负责人、安全负责人视为承包人违约，自发包人书面通知承包人之日起算，如14天内未完成更换，则次日发包人有权按照3000元/人/天进行处罚或扣除履约保证金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：合同期内，承包人在经监理人、发包人审批的技术负责人、质检负责人、安全负责人等专业工程师要保证每月在现场不少于25天，每少一天向发包人支付违约金3000元，发包人履约检查时技术负责人未到场的承包人应向发包人每次支付3000元违约金，其他人员未到场的按每次1000元/人支付违约金。

发包人将对承包人合同履约情况（含人员、设备等）进行不定期考核，并实行违约经济处罚。承包人应严格按投标文件承诺人员名单组织人员进场并保证到场和常驻现场，须每天进行指纹考勤，投标文件承诺人员名单不允许调换，特殊情况确实需要调换的，要提前报请监理和发包人，经批准后才可用同等资质和经历的人员调换。未经发包人同意擅自更换人员的，视为承包人违约，承包人应按以下标准向发包人支付违约金，即违约更换项目经理5万/次，技术负责人4万/次、质检负责人、安全负责人各3万/次。    

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前保证施工现场具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前发包人指定水、电接驳点，接入部分工程由承包人负责完成。
其计量和计价采用下列方式：

施工期间的水、电费已包含在签约合同总价内，由承包人自行支付，不再另行计取。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办妥有关手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人及有关部门做好保护工作，但因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：发生时，双方协商。

8.2发包人委托承包人办理的工作：届时由发包人委托。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

现场查勘

1）承包人应在施工前根据业主提供的地勘资料调查施工沿途地下管线隐蔽情况，对具有安全隐患的管线，在开挖施工过程中应采取完备的安全防护措施，并征得发包人同意后实施；如确实因工程建设需要对局部管线进行迁移，征得发包人同意后可按照工程签证相关程序上报；承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。 
2）承包人进场后应复核排查施工现场2m以内的地形地貌、土质、含水量、地表存在物、附着物、交通干扰、各种塔杆渠沟等基础设施、明显可以预测的地下设施等现场初始条件与投标条件、图纸地勘的符合程度，于进场15日之内报监理业主核实，承包人进场时间以总监签发的开工报告作为开工时间计算节点。

3）对于没有地勘资料的情况，以施工图描述为准。

4）承包人进场后应在图纸答疑、图纸会审、设计交底或工序开始施工之前提出合同清单与图纸地勘、标准规范等有矛盾、遗漏、多解、不清的情况，由发包人做出合理解释，最终以实际完成的合格工程量为准。

5）承包人在施工过程中提出的第1条范围以外的不可预料的地下条件变化，承包人应提供证据证明或合理的解释来证明发生的条件变化非己方现场管理的缺失所导致。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供施工进度总计划，详细的分部工程施工计划，资金使用计划：每月25日前提供本月已完成工程量报表，提供下月工程材料和施工机械设备进场计划，施工人员配备计划，月进度计划等计划情况报表。以上计划必须经过总监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应提供场区的安全保卫及交通、巡查必要的照明、危险物的警示等。并负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作并承担由此产生的费用。

（4）向发包人、监理人提供的办公房屋及设施。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：上述手续由承包人办理，开工前完成，并书面通知发包人。如承包人未按及时办理上述手续，所造成的相关主管部门的处罚由承包人承担，并赔偿由此给发包人造成的相关损失。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责成品保护工作，并承担费用。对其他工种的成品及半成品亦加以保护。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取必要的保护措施，确保在施工过程中不对其造成损害，费用由发包人承担，因施工操作对其造成损坏，由承包人负责赔偿，对工程的实施造成的影响和经济损失由承包人自理。

（8）施工场地清洁卫生的要求：①按陕西省文明工地标准要求保持施工场地清洁卫生；②采取必要防尘措施，材料、设备及垃圾的堆放符合环境保护的要求；③采取防病、虫措施（食堂、卫生间等）；④设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运；⑤由于承包人的责任而受到行政监督部门处罚的，由承包人承担相应责任。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：①积极配合发包人解决与当地农民争端、纠纷及其他在施工中出现的各种矛盾。承包人已充分了解清楚各种此类因素，因配合过程发生的零星费用，发包人不再另行承担，若因发包人征地拆迁等遗留问题造成工期延误，影响关键路线工期，相应予以顺延。②施工现场水电费的计取：水、电表由承包人负责安装，并支付水电费用。③承包人施工人员进入现场后，主动到当地行政部门办理相关手续。④配合甲方完成水土保持相关工作。
包括但不限于以上承包人在施工期间因本项目履约所产生的费用均已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

三、施工组织设计和工期

10项目进度计划

10.1进度计划

施工进度计划提交的份数和日期：施工进度计划应按照项目要求合理安排，结合人员、物资需求，以竣工要求期限倒排工期，优化工期，编制详细的施工组织设计，经监理人和发包人批准开始日期后每月25日提交当月完成及次月计划一式6份。

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：开工后7天提供。

关键路径上各项工作的持续时间总和最大；当非关键路径上的工作延误导致该路径上各项工作的持续时间总和超过原关键路径各项工作的时间总和，则关键路径已经变化，应重新调整项目进度计划。

由发包人原因引起的关键线路调整引起总工期延长的合同工期予以顺延，由承包人原因引起的关键线路调整引起总工期延长的合同工期不予顺延。
10.2 进度计划的修订

如果监理人认为工程的实际进度与已经取得批准的合同进度计划不符，承包人应根据监理人的要求在7日内提交经过修订的进度计划并附有关措施和相关资料，以保证工程按期竣工交付使用，监理人收到完整资料后7日内予以审核批准。

承包人没有合理理由延误工期，监理人认为项目进度已经不符合经批准的合同进度计划、修订的进度计划或总工期的要求，则监理人有权要求承包人立即采取有效措施，加快项目进度以保证按期竣工交付使用。承包人无权要求为此额外支付费用。

10.3工期延误损害赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1天的误期赔偿金额为1万元/天，累计最高赔偿金额不得超过整体工程造价的3%。

承包人应按照发包人批复的月进度计划进行施工，每延误一天罚款5000元，罚款金额计入当月月度计量报表中。

10.4因发包人原因导致工期延误：因发包人引起的重大设计变更、异常恶劣的气候条件及不可抗力而影响施工进度关键线路的，此延误工期须在发生后14天内办理延期申请，逾期不予认可。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/
15.2工程质量应确保达到单位工程与综合验收合格，争创优质工程奖。质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

15.3对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定、所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：根据发包人需要。

19、工程试车

本项目不适用。
五、安全防护、文明施工

21承包人责任

21.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按规定的范围使用安全文明施工费，保证专款专用，不得挪作它用，并应建立专用账户，接受发包人的监督。施工现场应争创省级以上文明工地标准。如因承包方原因，施工现场的安全文明施工管理制度不建全，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育不到位，采取的安全防护措施不力，造成的任何质量、安全事故，其责任完全由承包人自行承担。  

承包人严格按陕西省文明工地检查（验收）标准实施作业，安全施工。承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施所需价款已包含在发包人支付的合同价款当中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和因此发生的全部费用。
安全目标为无死亡事故，工伤频率控制在建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。若发生工伤事故，有关费用全部由承包人承担，因此给发包人造成损失的，还应按照发包人的实际损失承担赔偿责任。
21.2承包人进入施工区施工，应服从园区管委会对规划、卫生、环保、市容市政、质安、安全等工程建设的统一管理，接受相关部门的监督。

21.3承包人应该按照陕西省安全文明工地的要求切实做好安全文明施工、环境保护等工作。对施工安全生产、文明施工、环境保护必须制定出明确的和具体的措施。

21.4本工程的安全文明施工费必须专款专用。安全文明施工费在签订合同后的15天内一次性支付。

21.5如监理工程师和发包人发现施工现场有不安全因素存在，经指出承包人未及时整改的，每次罚款1000元人民币，由此出现安全的事故，承包人自负。

六、合同价款

25、工程的计量规则和计价办法必须按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(2004)、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定》(2004)、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》(2009) 、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）等及相关配套文件规定执行，其余由承包单位自主报价。人工费陕建发【2021】1097号文件执行、按市场价取费，安全文明施工费暂按陕建发（2019）1246号文件、增值税及综合系数调整执行陕建发（2019）45 号执行，其他按照国家及省市相关文件及法规执行。

26、本工程实行固定综合单价合同

27、合同价款的调整

1）承包人已对现场的情况和施工具备的条件及承包人应此采取的施工措施作了充分的了解和准备，并已在合同价款中考虑。劳保费用执行陕建发【2021】1021号文：《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。合同价中包括的风险范围：一定范围内人工费、材料费、机械费社会价格浮动以及除不可抗力和非建设单位原因引起的停水、停电、停（窝）工费用。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，按照以下办法进行合同价款调整：

（1）人工费发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）主要材料（只包括商品砼、沥青混凝土、二灰石、钢材、管道、水泥、砌体、砂子）价格变化的价款调整，按照发包人提供的基期价格，在以下风险范围规定执行:

①若承包人投标报价中主要材料价格在施工期间价格浮动在±5%以内（《陕西省建设工程造价信息》（工程所在地）市场材料信息价与基期价格相比在±5%以内，含±5%）的，承包人自行承担。

②若经发包人、监理单位调研确认主要材料价格在施工期间价格浮动超过±5%（施工时同期《陕西省建设工程造价信息》（工程所在地）市场材料信息价与基期价格相比超过±5%），则对超出±5%的部分进行调差，材料差额计入差价位置并按承包人施工建安费下浮费率进行下浮。
2）发包人给定暂定材料价的项目，结算时在中标综合单价的基础上按照发包人确定的认质认价单进行调整。基期价格中无对应材料价格的，按照发包人认质认价管理办法执行。

3）招标时发包人提供的工程量清单是依据施工图纸由发包人按照管委会规定的程序委托中介机构编制的，工程完工结算工程量是实际施工完成的工程量。

4）合同履行期间，对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，合同价款及综合单价可进行调整。当工程量增加15%以上时，原则增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，原则减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。调整的具体方法如下：

（1）合同价款的调整方法：

①当Q1>1.15Q0时：

 S=1.15Q0*P0+(Q1-1.15Q0)*P1

②当Q1<0.85Q0时：

 S=Q1*P1

（2）综合单价的确定方法：

当Q1>1.15Q0时：

当P0 >P2时,该类项目的综合单价p1=P2；

当P2*（1-L）*（1-15%）<P0 <P2时, 综合单价p1=P2*（1-L）*（1-15%）；

③当P0 < P2*（1-L）*（1-15%）时, 综合单价不予调整。

当Q1<0.85Q0时：

当P0 > P2*（1-L）*（1-15%）时, 综合单价不予调整；

当P0 < P2*（1-L）*（1-15%）时, 综合单价p1=P2*（1-L）*（1-15%）。

式中：

S:调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1：最终完成的工程量；

Q0：招标工程量清单列出的工程量；

p1：按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0：承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2：发包人在招标控制价相应项目的综合单价；

L=（1-中标价/招标控制价）*100%即承包人报价浮动率。

（3）如果工程量出现超过15%的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

28、工程预付款
按照双方约定执行。
29、工程进度款结算与支付

29.1 付款方式
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是:该项目施工完工后，发包人组织竣工验收合格并完成决算审计后，支付至审计后价款的97%(以工程结算审核报告为准)，剩余的3%在质保期满1年后，无息一次性返还承包人。

发包人付款前，承包人应当按照甲方要求提供合法、有效的发票。

七、材料设备供应

30、发包人供应材料设备

本项目不适用。

31、承包人采购材料设备

31.1承包人按照图纸提供的材料、设备及随设备所带的构配件交接地点在施工现场，交接时，发包人、承包人、监理人同时在场，对数量、规格、型号、外观、质量等进行检查，并且做好详细的记录；交接后的设备由承包人负责保管直至竣工验收。

31.2承包人供应的设备应允许复验，复验机械经双方协商同意。材料、设备复验是否合格，均由责任方负担复验费用。

31.3本工程除发包人供应材料外，其余均由承包方自行采购供应。工程中所用材料质量，必须符合图纸设计要求及国家有关规定，并有出厂合格证及国家有关规定的复试证件。

31.4凡由承包人采购的大宗、特种、重要材料、设备，必须有发包人代表参加，并由发包人、监理人确认质量。

31.5由承包人采购的材料，须经发包人现场代表及监理工程师抽样检查合格后方可进场。

31.6本工程井盖、井蓖采购前须经发包人认可方可用于工程。承包人因客观原因需要变换上述生产厂以外的产品，必须取得发包人的书面同意。

31.7本工程如需土方外购，则优先由甲方协调解决，甲方协调不成的部分，由乙方自行采购，采购前须经发包人认可方可用于工程。

31.8本工程所使用所有材料、设备均应达到国家、行业有关规范、“合格”标准及以上。发现不合格材料、设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，工期不予顺延，同时应承担给发包人由此造成的经济损失。

八、工程变更

35.确定变更价款

35.1重大工程变更应经发包人、设计人、监理人和承包人四方指定代表签字后生效。

35.2设计变更、现场签证引起的工程量的增减部分，经发包人、监理人和承包人共同现场签字确认后办理签证，结算时按合同约定调整。

35.3若工程量发生合同约定幅度内变化，按照合同中已有综合单价据实调整。超出部分执行专用条款第27条规定。

35.4如果有新增项目，或是原施工项目特征发生变化，承包人按本合同专用条款第25条规定重新组价，并按原中标价同原上限控制价相比下浮相同比例提出综合单价，经审核及双方确认后执行。

35.5每期发生的变更签证在批复后列入当期计价款。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收
36.1承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查，审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后14天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人、勘察人等相关单位完成竣工验收。

36.2竣工验收合格的，发包人应在验收合格后7天内向承包人签发工程接收证书。

36.3竣工验收不合格的，承包人应在指定期限内对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在指定期限内完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收；若承包人未在指定期限内完成不合格工程的返工、修复并达到合同约定的质量标准，发包人有权聘请第三方进行修复，所发生的一切费用，由承包人自行承担，发包人在应付给承包人的价款中直接扣除。

36.4工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书。

36.5承包人提供竣工图的约定：承包人在工程竣工后一个月内提供四套完整的竣工图和竣工结算及其它资料，不另计取费用。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。

37、竣工结算

37.1竣工结算依据施工合同、招标文件、投标文件、上限价、施工图、竣工图及变更签证等编制。

37.2结算价由竣工图工程量造价和签证价款组成，规费和税金按照国家规定费率进行相应调整。措施费一般不作调整。如发生更改已审定的施工方案或工程量变化引起措施项目费用增加时予以增加，减少时予以减少。

37.3承包人在签订施工合同前和在合同的履行当中有义务认真核对工程量清单中的内容和工程量，工程竣工后，承包人应严格按照招标文件、本合同确定的计算方法编制竣工结算，不得虚报。

工程竣工验收合格后，竣工结算经审计机构审定后，根据合同条款规定支付工程款。

37.4竣工结算的审核：发包人在收到承包人提交完合格的竣工结算资料后3个月内审核完毕（含发包人的内审及发包人聘请的造价审计单位的审核时间），结算时限应以承包人提交完所有合格结算资料之日起开始计算（因发包人原因不能提供 资料的除外）；如双方对结算价款不能达成一致，则发包人确认价款的时间相应延长，延长期限最长不超过15天。双方审定并确认结算总价后，由发包人在7天内颁 发竣工付款证书。
37.5工程结算时，如因施工期间如因政策调整，按陕西省相关行政管理部门下发的政策法规执行。

38、质量保证

38.1质保期为1年，保修期间若发生质量问题，由承包人自费修复。

38.2质量保修书的主要内容:

质保期从竣工验收合格之日起1年。设备等原制造厂商承诺的质保期多于2年的从其约定，但原制造厂商承诺的质保期少于2年的，承包人须保证质保期不少于1年。

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%,本工程约定的工程质量保修金为竣工结算审计后工程款的3%。在质保期满1年后，无息一次性返还承包人。
十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

在履行合同过程中，由于下列原因可能造成工期延误，承包人有权要求发包人根据合同约定增加费用，当增加项目较多或合同工程量变更超过15%时，可相应调整工期。

（1）增加合同工作内容；

（2）发包人改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）工程量的增加或减少。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延或承担因此增加的费用。
（5）双方约定的发包人其他违约责任：发生时双方协商。

39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：工期延误10天以内，每延误一天处罚合同价的0.1%；延误10 天以上，每延误一天处罚合同价的0.2%；若影响到发包人使用时，应另赔偿由此给发包人造成的损失。    
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。承包人承担不符合质量标准的工程验收、修复费用，并无条件返工直至达到质量要求，工期不予顺延，因此给发包人造成损失的，承包人还应当赔偿发包人的全部损失。
双方约定的承包人其他违约责任：

（1）本工程项目经理兼职其他工程管理工作的，违约金为2万元人民币。 
（2）承包人管理混乱，用料规格质量不符合要求或安装质量差，经发包人指出不改正的，发包人有权终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。
（3）承包人如不能按期完成进度，发包人有权调动其他施工队伍对发包人认为合适的本工程任何一部分工程进行施工，相应工程款按中标人的中标价从中标人的合同价款中扣除。
（4）工程质量达不到约定标准，承包人无偿返修。若因承包人原因或因工程质量不合格导致工程事故发生，承包人除向发包人偿付不达标部分造价的5%违约金及承担工程事故责任外，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人损失。承包人确保按照施工组织设计方案进行组织施工。如发包方在检查中发现承包方未按施工方案进行施工对工程质量造成重大影响，发包方有权处下发停工令并给予每次1000元以下的罚款，承包方应接受罚款并负责无条件整改到位。

（5）承包人须按照指定的垃圾弃运点进行垃圾外弃，运距以工程量清单为准，需外弃的垃圾包含建筑垃圾、渣土及其他垃圾。若承包人未经发包人确认擅自将垃圾外弃到非发包人指定的垃圾弃运点，视为承包人违约，按照擅自外弃方量的5倍从结算款中扣除；此外，发包人按照擅自外弃建筑垃圾每次10万元、擅自外弃渣土及其它垃圾每次2万元的标准进行罚款。

若承包人在施工过程中，确有需要将垃圾外弃到其它垃圾弃运点，承包人需提前5个工作日向发包人报备，并与发包人共同确认运距后方可将垃圾外弃到新确认的垃圾弃运点，并按相应里程调整合同价款，但运距不得超过工程量清单描述的外弃距离，若超过则按工程量清单描述的外弃距离计算。
40、索赔

因发包人原因影响关键工序而导致工期延期的，经发包人代表签字并加盖公章认可后可对承包方予以工期顺延。

因工程量变化和设计变更，造成返工并影响工程进度的，经工程师确认且经发包人盖章后，可对承包方予以工期顺延。

本工程要求承包人自行解决水电供应问题并自备供水设施和发电设备，不得因临时停水停电影响施工进度。 

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请合同主管部门调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第2种方式解决：

1）提交西安仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程： 发包人保留指定分包权利，如有发包人指定分包的项目，承包人可按专业工程分包结算金额的2%计取总承包管理费。承包人进行专业分包必须征得发包人同意，否则按违约处理。
43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款第43条

44、保险

44.1工程保险

44.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 国家、法律、行业要求的工程保险及承包人认为应为本工程自费购买其认为需要的一切保险，承包人不得以任何借口对其未保险事项或不能向保险人理赔的金额向发包人提出索赔。承包人不得在其投保合同条款中加入“被保险人有权向发包人提出索赔”的条款或意思表述。因承包人未能按合同要求购买保险或保险无效、保险中断，若发生保险范围内之意外事件时，全部责任及费用由承包人承担。所有保险费、手续费等一切费用支出均由承包人承担  。

44.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  由承包人投保，所有保险费、手续费等一切费用支出均由承包人承担  。

44.2 工伤和意外伤害保险

44.2.1 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 根据国家、法律、行业要求，应由承包人投保的，所有保险费、手续费等一切费用支出均由承包人承担  。

44.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 由承包人投保，所有保险费、手续费等一切费用支出均由承包人承担  。            
50、补充条款

50.1承包人应按时发放农民工工资。

50.2本工程竣工后，承包人应免费将由此项目工程施工影响范围和施工单位生活区及影响范围现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。若承包人不配合，发包人有权自行处置，处置费用在承包人工程款中予以扣除。

50.3施工应设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。

50.4施工过程中，工程资料和工程进度必须同步。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，经监理工程师验收合格后，发包人方可组织验收。

50.5现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。

50.6承包人应处理好与工地周边单位和村民的关系，由此发生的费用由承包人自行承担。

51、合同份数

51.1双方约定合同副本份数：正本贰本，副本陆本。

第五部分  投标文件格式

政府采购项目

项目编号：ZCPC-2025-008
西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目
投 标 文 件

 (格式)

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：         年        月        日
目    录

一、 投标函 ………………………………………………页码

二、 开标一览表 （唱标报告）……………………………
三、 已标价的工程量清单…………………………………
四、 投标人资格证明文件…………………………………
五、 合同条款偏离表………………………………………

六、 投标方案说明…………………………………………

七、 业绩的有关证明材料…………………………………

八、 投标人承诺书…………………………………………

九、 落实政府采购政策需提供的相关材料及投标人认为有必要补充说明的事项…………………………………………………………
一、投标函

     （采购人名称）    ：

我单位收到关于西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目（项目编号：ZCPC-2025-008）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需货物或相应服务。

二、按招标文件的规定，我公司的投标报价为人民币（大写）：              
          （¥        元）。

三、我方保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起    个日历日，开标后在规定的投标有效期内撤回投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证中标公告发布后7个工作日内按规定和标准交纳招标代理服务费；

（3）投标文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（盖章）：                                 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              

地    址：                                          
开户银行：                                          
账    号：                                          
电    话：                                          
传    真：                                          
邮    编：                                                        

                                   年     月     日

说明：除可填报项目外对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

二、开标一览表（唱标报告） 
	项目名称
	西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目

	项目编号
	ZCPC-2025-008

	投标总报价
	大写：

小写： 

	项目经理
	姓名：

证书编号：

	工期
	

	质量
	

	备注：1.表内报价以元为单位,投标报价大写与小写不一致时,以大写为准。

2.除可填报项目外对本开标一览表（唱标报告）的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。


投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    

已标价的工程量清单

已标价工程量清单按采购人提供的“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括但不限于投标报价汇总表，单位工程造价汇总表，分 部分项工程量清单计价表，措施项目清单计价表，规费、税金项目清单计价表，主要材 料价格表（表格样式以软件生成格式为准）。 
新点软件转换工具联系人：陈工 17792818809
四、投标人资格证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2024年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税至少一种）和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，投标人应填写中小企业声明函并对真实性负责（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）；

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市鄠邑区石井街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目)特定资格要求如下:
（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书； 

（2）投标人具备建设行政主管部门颁发合法有效的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质同时具备合法有效的安全生产许可证；   

（3）拟派项目经理具备合法有效的建筑工程专业或市政公用工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格同时具备安全生产考核合格证且无在建工程（提供无在建承诺书）

（4）投标人基本信息及项目负责人执业信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）”或“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”可查询。省外进陕企业信息可在陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台中查询；
（5）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

备注：

（1）以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

附1：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

   （采购人名称）    ：

   （投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    

附2：
参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

   （采购人名称）    ：

    我方_______________（投标人名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

     特此声明。

投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    

附3:           

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

       （标的名称），属于 建筑业 ；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

                           日    期：
残疾人福利性单位声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      投标人名称（盖章）：

                 日期：    年   月  日
说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

        投标人名称（盖章）：

                 日期：    年   月  日
备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
附4：

法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                                         

统一社会信用代码：                                  
注册地址：                                          

成立时间：    年   月  日；经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：       性别：    年龄：     系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证

正反面复印件


注：仅限法定代表人参加投标时提供。

投标人名称（盖章）：                       
日    期：                            

（2）法定代表人授权委托书

   （采购人名称）    ：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （投标人全称）的法定代表人      （姓名）授权  （授权代表姓名） 为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权委托书自签发之日起生效，授权委托书有效期自投标有效期届满之日起失效，仅限授权代表参加投标时提供。
投标人名称：                          （盖      章） 

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号：                                                            

授权代表：                            （签字或盖章）

身份证号：                                                         

                                     年    月    日

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	授权代表身份证复印件

（正面）

	法定代表人身份证复印件

（反面）
	法定代表人身份证复印件

（正面）


附5：
非联合体投标声明
（招标人名称）    ：

我单位作为   （项目名称）    的投标人，在此郑重声明本项目为非联合体投标。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：                                                     

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日    期：                                       

附6：
投标人关系关联声明

（招标人名称）    ：

我单位作为   （项目名称）    的投标人，在此郑重声明：

一、在本次采购活动中   （填“存在”或“不存在”） 与参加本项目其它投标人负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

	直接控股、管理关系证明

	控股关系
	我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填“无”)。

我单位的上级管理单位：             (没有填“无”)。

	管理关系
	我单位控股的单位：          (没有填“无”) 。

我单位被   （有填控股单位全称，没有填“/”）  单位控股。


本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照有关规定接受处罚。
     特此声明。

投标人名称（盖章）：                                               

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日    期：                                 
五、合同条款偏离表
	序号
	招标文件

合同条款要求
	投标文件

合同条款响应
	偏离

及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中合同条款响应与招标要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提供空白表。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其评审或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    

六、施工组织设计
格式自定，参照招标文件第二部分中的评标方法和程序中各条款的要求，结合第三部分招标内容及要求编制施工组织设计。

附表1 拟派项目负责人（项目经理）简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	执业资格
	
	执业证书

注册号
	
	职  称
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	获奖情况
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表后须附注册建造师证书、职称证、身份证、学历证等资料复印件加盖投标人公章。

附表2 拟投入本项目人员配置情况表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称 /职务
	拟承担职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟派往本项目的人员应包括项目负责人（注册建造师）、技术负责人、施工员、安全员、质检员等关键岗位人员。同时须附以上人员的身份证、执业资格证书/岗位证书、职称证等资料复印件加盖投标人公章。

附表3 拟投入本项目的主要机械设备配置情况表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数 量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、业绩的有关证明材料
	序号
	合同

签订时间
	用户名称
	项目名称
	合同

金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、本表后附合同复印件加盖公章，合同签订时间以合同中的内容为准。

2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    

八、投标人承诺书

1.投标人企业关系关联承诺书

一、我单位本项目投标中      （填“存在”或“不存在”）与其它投标人负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填“无”)。
我单位的上级管理单位              (没有填“无”)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填“无”) 。

我单位       (填“有”或“没有”)被   （有填写控股单位全称，没有填“/”）  单位控股。

二、我单位          （填“有”或“没有”） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、其他与本项目有关的利害关系说明       (没有填“无”) 。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    

2.投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。                                    

投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日    期：                                    
九、落实政府采购政策需提供的相关材料及投标人认为有必要补充说明的事项
制










