一、项目概况
1.1综述
西安市粮油质量检验中心整体搬迁。
1.2概述
西安市粮油质量检验中心共有检验室、业务室、质管室、办公室和财务室5个科室，检验室包括微生物实验室、计量室、光谱1室、光谱2室、谷物流变学分析室、标准溶液室、粮食物理分析室、蒸煮与烘焙分析室、品评分析室、天平室、电热仪器室、样品前处理室、化学分析室、空调室、液相色谱室、气相色谱室16个实验室。
中心整体搬迁主要包括：所有仪器设备；冷链标准溶液、试剂、耗材、留样及样品柜、玻璃仪器；办公用品、办公家具、档案；家电；电子设备（包含小型机、服务器、电子办公设备、UPS及电池组等类设备）等五大类物资。其中所有需要搬迁的仪器设备约198台，大型在用仪器设备约60台（精密专用设备约20台），详细搬迁数量以现场盘点为准，服务内容包括拆卸、运输、安装、调试、检定和校准等。
1.3项目地点
旧址：西安市莲湖区西北一路3号。
新址：西安市经济开发区草滩三路。
二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）
2.1打包所有需要进行搬迁的设备和物品。涉及有服务介质的设备(水电、气、操作台、通风连接)需进行介质切断并标记后打包。
2.2对所有需要进行搬迁的设备以及物品进行编号。
2.3持续跟踪设备及物品整个搬迁过程，避免在变迁过程中的丢失，并且确保设备及物品在搬迁过程中不被损坏。
2.4对于在搬迁过程中有特殊温度要求的物品，需提供服务/设备来保证温度要求，并监测和记录温度，温度数据在完成搬迁后可下载。
2.5到达新址后拆箱/开箱所有的搬迁设备及物品，按照计划位置就位并进行安装、调试、检定和校准。
三、技术要求
3.1新旧址勘查
根据实际情况自行勘查并确认新旧址物流运输条件以及新址安装条件，特别是涉及水电气管网等的保障性设施能否满足精密分析仪器安装的条件，提供完整的整体搬迁方案。充分调研新址，根据用户新址图纸标记重点设备安装位置，确保仪器搬迁前后点对点就位。
3.2设备拆卸前性能测试
由具备仪器拆装调试能力的专业工程师在仪器拆卸前进行外观检查，性能、功能测试，确认设备拆卸前性能、功能指标，填写经审核通过的设备性能测试报告（设备测试性能报告供应商提供，由用户认可）。为确保精密设备的顺利搬迁，表1所列的大型在用精密/专用设备（根据搬迁时设备情况及厂家指导意见进行，包括但不限于）需由原厂工程师进行拆装调试（开标时提供承诺函，格式自拟）。
表1大型在用精密专用设备移机涉及的主要品牌
	电感耦合等离子体质谱仪（赛默飞世尔）

	原子荧光光度计（北京吉天）

	液相原子荧光联用仪（北京海光）

	原子吸收分光光度计（德国耶拿）

	直接测汞仪（Leeman）

	气相色谱质谱联用仪（安捷伦）

	气相色谱仪（安捷伦1台、岛津2台）

	液相色谱质谱联用仪（岛津）

	超高效液相色谱仪（Waters）

	液相色谱仪（安捷伦、岛津各1台）

	全自动凝胶色谱仪（德国LC-Tech）

	全自动电位滴定仪（Mettler Toledo）

	粉质仪（衡通、Brabender各1台）

	拉伸仪（北京东方孚德）

	酶标仪（美国热电）

	紫外可见分光光度计（普析）


其他大型在用仪器设备涉及的主要品牌（见表2）
表2大型在用仪器设备涉及的主要品牌
	超净工作台（苏净安泰）

	恒温恒湿箱（上海一恒）

	霉菌培养箱（上海一恒）

	生化培养箱（上海一恒）

	生物安全柜（苏净安泰2台）

	立式压力蒸汽灭菌器（上海申安3台）

	医用冷藏柜（海尔2台）

	醒发箱（北京东方孚德2台）

	烤炉（北京东方孚德）

	精密鼓风干燥箱（上海一恒）

	恒温恒湿培养箱（上海博讯）

	电热鼓风干燥箱（上海博讯）

	马弗炉（洛阳纯青）

	全自动凯氏定氮仪（海能）

	自动样品制备系统（本立 2台）

	烟点仪（西安油脂所）

	全自动亲和纯化仪（康源泰博）

	重金属快速检测仪（钢研纳克）

	麸星仪（浙江伯利恒）

	浓缩仪（Biotage）

	高速冷冻离心机（HERMLE）

	台式高速离心机（湘仪）

	实验磨粉机（肖邦）

	氮气发生器（上海楷来）

	纯水机（密理博、西安晨诺各1台）

	粮食不完善粒分析仪（CMVC）

	锤式旋风磨（波通、上海嘉定各1台）

	砻谷机（SATAKE）

	恒温振荡器（国华）

	微波消解仪（安东帕2台）

	近红外测定仪（波通）



3.3设备拆卸及包装
供应商具备专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，供应商专业拆装工程师按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物品标识单，并对货运提出运送过程中的具体要求，供应商与货运协助进行装车工作，填写装车单。搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材；搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。
3.4设备运输
物流应具备搬运精密仪器的资质和能力，严格按照运输要求进行打包运输工作。
用于装运货物的车辆状况须良好，应满足精密仪器设备对运输的要求，车辆、机械设备配置先进、整洁、数量充足，所有运输车辆为箱式封闭车，有固定防震、防水、防倾斜等装置，且符合当地运输车辆管理条例要求。
3.5目的地确认
搬迁至目的地后，供应商委派的专业拆装工程师根据货物包装及运输过程确认货运服务质量，若设备在运输过程中发生损坏，由供应商承担一切责任。若供应商委派的专业拆装工程师确认设备部件状态良好，在此基础上进行设备的安装与调试，并确保性能恢复到拆卸前的状态，如无法恢复设备到拆卸前的状态，由供应商负责。依据前期调研的新址仪器摆放位置，点对点将仪器在指定位置就位进行装机。
3.6设备安装后状态确认
根据安装与调试结果，采购人指定仪器使用人员判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求，并最终作出移机后设备状态评估，填写经采购人认可的设备状态确认单。涉及特种设备的，供应商具有特种设备安装经验，并在安装后提供测试报告。
3.7检定与校准
仪器搬迁后要出具符合CMA资质的第三方检定校准证书，检定校准设备仪器满足采购人要求。
3.8冷链及危险品运输要求
需低温（4℃、-20℃) 保存的，应提供相应的冷链运输条件完成运输；试剂（含危险化学品、易制毒易制爆试剂）和实验气体的搬运工作，应具有道路危险货物运输许可证资质，按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）要求悬挂标志的专业车辆负责运输。
冷链物品搬迁需全过程温度控制，供应商应提供温度监控记录报告模板。
四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）
4.1法规要求
整个搬迁过程中各项工作及各个供应商应严格遵守国家相关标准、行业标准、地方标准或规范的要求，并提供符合法规要求的相关文件。
（1）供应商需提前准备搬迁所需的各种包装包材料和设备，操作人员具备相关技术要求和资质。搬迁过程中如涉及特殊工种，需出示相关证件，得到批准后再进行施工。
（2）供应商应严格按照电气安全规程进行，停断必须挂有相应标志牌，并有防止误送电的技术措施。供应商应做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
4.2搬迁顺序要求
依据采购人时间安排协调项目实施计划，并形成时间计划表，经双方确认后依计划实施，实际搬迁时间可根据项目整体进程适当调整，以采购人最终通知为准。
4.3项目总体要求
（1）确保各部门工作最小化中断；
（2）保证搬迁过程中所有仪器设备、软硬件设施、文件资料等物资不得遗失、损毁，如发生遗失、损毁，由中标人承担赔偿责任。
（3）对于多组件仪器设备须保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁；
（4）确保所有搬迁仪器设备的性能状态不得发生改变。
（5）确保所搬运的玻璃仪器、试剂、标准物质等易碎物资不能发生破损和泄露。
（6）整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则，遵守工程建设安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
4.4服务要求
办公及仪器设备的搬迁为“交钥匙工程”，供应商应提供拆卸、运输、安装、调试、检定及校准等服务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态，服务过程中若发生人员安全问题，由中标人承担责任。
4.5项目管理要求
4.5.1搬迁过程管理、能够提供有效过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息；搬迁项目管理文件应包括：项目的整体搬迁方案、实施计划、各项资质证明、参与人员、拆机前的测试报告、装箱单、装车单、安装后的测试报告、检定校准报告、项目验收报告等。
4.5.2搬迁过程中，供应商做到至少每周两次向招标方指定人员反馈详细搬迁进展，方便招标方及时了解仪器的搬迁状态。
4.5.3仪器设备搬迁前的检测报告按照国家计量检定规程或校准规范，并形成书面的测试报告；
4.5.4仪器设备搬迁前及搬迁后的照片须留存，相关电子版随同仪器设备搬迁档案同时移交；
4.5.5投标人协助填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物品清单，双方填写确认装车单。
4.5.6搬迁过程中，搬迁供应商应对新址场地进行保护，搬运过程不应损坏新址原
有装修，如发生损伤，搬迁供应商应负责恢复原状。
4.6搬迁项目环境要求
4.6.1投标人应对新址及旧址进行充分调研，特别是涉及水电气管网等的保障性设施能否满足精密分析仪器安装的条件，提出切实可行的应对方案，保障搬迁工作的顺利完成；
4.6.2搬迁项目运输路线应统一并提供备用路线图；
4.6.3搬迁项目作业期间，进行拆装机操作的工程师在进行仪器性能测试时所用到的试剂试药应按照采购人实验室管理要求及时清理。
4.7 搬迁项目操作人员要求
4.7.1所有搬迁项目操作人员须保证身体健康并统一着装；
4.7.2项目经理具有同类型项目经验，提供近年来成功案例；负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质，且均具备同类型项目经验；
4.7.3负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格并具有精密仪器搬运经验；
4.7.4搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格并具有精密仪器搬运经验；
4.7.5严格按操作规程办事；
4.7.6有提高搬运效率的措施；
4.7.7严格按照调度实施搬运；
4.7.8搬运公司对司机、搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务；
4.7.9要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。搬运人员的意见、建议，必须通过搬运企业现场负责人反映，不得直接向客户现场员工提出；
4.7.10做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
4.8搬迁项目过程中的器械及工具要求
4.8.1所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁；
4.8.2所有运输车辆为箱式封闭货车，且符合陕西省道路运输管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求；
4.8.3所有运输车辆的司机须统一着装；
4.8.4所有运输车辆须具备统一的明确标识；
4.8.5所有用于运输的厢式货车箱体内部须保证干净且有固定装置；
4.8.6所有现场作业的叉车须保证干净且具备检验合格证书；
4.8.7危化品运输应符合国家有关规定并提供相应方案；
4.8.8对需冷链运输的物资，应提供正规合理温度控制包装措施；全程温度监控并可出具温控报告；
4.8.9如有特殊设备需采取吊装等特殊操作的，吊车及操作人员应具备相应资质且有丰富的类似操作经验，保证项目安全高效地进行。
4.9物料要求
4.9.1搬迁项目服务投标人须自行准备搬运所需的包装材料和防护用品（含无尘室防护用品）和满足包装和搬运需要的操作工具；
4.9.2搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材；
4.9.3有精密仪器设备专用木制包装箱；
4.9.4仪器设备使用软性包装材料进行包裹，包装箱内有减震棉层(≥3cm 厚度）/填充物材料.
4.9.5搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作，包装箱外贴有震动/倾斜/湿度指示标签.
4.9.6废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；
4.9.7包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配；
4.9.8包装箱体外应有清晰明确的标识，标识包括仪器设备照片、标签单、仪器设备的编号等。
4.9.9纸箱应至少使用加强型5 层瓦楞纸板箱，以保证强度符合搬迁需要。
4.10搬迁现场保护要求
4.10.1搬迁期间应注意场地保护，出具环境保护方案并经采购人同意后执行，符合采购人环境健康管理。包括不限于：现场打扫；工具摆放整齐，安全检查等。
4.10.2每日搬迁结束关闭水电气阀门，电动工具断电并摆放整齐，做好防盗措施，因搬迁需要对现场做的整改需在搬迁完成后恢复原样。
4.10.3因搬迁服务产生的相关工程拆除、人工、运输等费用均由中标人承担，包含在投标报价中。
4.11安全要求
有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。对于吊装、高处作业、临边作业等特种作业应提前制作特种作业方案，经用户负责人批准后方可实施。
4.12应急处置和风险管控
4.12.1提供具有可行性的应急处置和风险管控方案，包括但不仅限于危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤；
4.12.2所有运输过程均需进行全程视频监控，任务完成后将完整的监控录像资料移交采购人存档。
4.13其他
4.13.1搬迁计划启动时间从通知时间起20日内搬迁完成。具体实施以实际情况及用户计划而定（如遇特殊情况可与各用户协商）。
4.13.2供应商所提供服务中包含可能涉及的建筑物拆墙及恢复工作；
4.13.3供应商必须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物资搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。
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