

2.2分项报价表

标段名称：_____榆林市林业产业开发中心关于榆林市红枣(酸枣)创新性研究及品牌
建设服务项目合同包 1_____

标段编号：_____FYSD-2025-410-1_____

阶段		人员配置与工作内容	单价(元)	备注
一	服务方案		818400.00	
1.1	政策理解与现状分析	研究员：执行政策文献研究、实地调研、数据整理分析	75600.00	研究员投入覆盖“准备和规划”(22天)与“数据收集和分析”(20天)两个阶段。
1.2	编制方向的梳理	研究员：负责案例深度研究、数据建模与报告起草	52800.00	研究员在“模型与框架建立阶段”(2个月)全程投入，确保战略方向梳理的深度与广度。
1.3	工作计划与项目重难点分析	项目经理：制定整体及分阶段计划，牵头重难点专项对策研究	40000.00	计划制定在“准备和规划阶段”(10天)，重难点分析在“模型与框架建立阶段”(15天)，全程协调(15天)。
1.4	成果编制	设计师：完成VIS系统设计	30000.00	设计师主要在“方案设计与策略制定阶段”(30天)；技术专家在“方案实施与评估阶段”(50天)；研究员/文员在“实施与评估”及“总结和报告撰写阶段”进行整合与成稿(40天)。
		技术专家：完成标准手册、深加工方案	80000.00	
		研究员/文员：完成数字化平台方案及报告整合	40000.00	
二	人员配备		120000.00	
2.1	高级职称专家劳务费	专家A(战略)：负责整体框架、品牌战略	96000.00	两位专家覆盖项目关键决策节点，累计120人/天。
		专家B(技术)：负责标准、加工方案技术把关	24000.00	
三	进度保证措施		45000.00	
3.1	专职进度管理	项目经理：专项负责进度跟踪、节点监控、协调与报告	30000.00	与1.3项合计：项目经理总投入70天，此项为专项进度管控部分(30天)，贯穿所有阶段。
3.2	关键节点评审与纠偏预备金	组织阶段评审会，并预留进度延误应急资金	15000.00	用于支付内部评审、会议组织及可能的进度纠偏措施。
四	质量保证措施		46000.00	
4.1	三级质量审核体系	质量专员(兼)：负责组织内部自审、互审、终审流程	16000.00	
4.2	外部专家评审费	邀请5名外部行业专家，进行中期与终期2轮成果评审	15000.00	
4.3	保密管理专项费用	保密协议、安全存储设备、保密培训、全流程信息管控	15000.00	
五	服务承诺与建议		26000.00	
5.1	质保期服	验收后12个月内，提供总计20	20000.00	

阶段		人员配置与工作内容	合价（元）	备注
	务支持	人天的免费咨询与微调服务		
5.2	合理化建议专项研究	进行合理化建议研究	6000.00	
六	项目综合费用		53400.00	
6.1	实地调研差旅费	团队赴榆林6县区实地调研（集中于数据收集和分析阶段）产生的交通、住宿、伙食、公杂费，按包干标准	31500.00	
6.2	综合管理费与税费	公司运营成本分摊、合理利润及增值税（增值税按6%计算）	21900.00	
合计	投标总报价（人民币）		608800.00	
	投标总报价（人民币）大写金额		陆拾万捌千捌佰元整	

- 注：1. 投标人须按照招标文件第四部分“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价（投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待）。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了投标人为此项目所支付的其它一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表（单位负责人）或被授权代表签字：_____

投 标 人 公 章：_____

日 期：_____ 2025年12月30日