采购需求
一、最高限价编制说明
（一）工程概况
项目名称:太白校区生活区消防整改项目
（二）编制依据
1、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)等国家相关规定；
[bookmark: _GoBack]2、施工图纸及相关答疑文件；
3、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)；
4、本项目采用广联达GCCP7.0 7.5000.23.2版本编制；
5、主要材料价格执行陕西省工程造价管理信息2025年最新信息价并结合市场价。
（三）其他说明
1、水箱保温暂按1m3计入，
2、室外消火栓开挖及回填按50m3计入；室外地沟开挖/回填按337.5m3计入；�路面破除及恢复按100m2（做法按拆除路面按20厚无骨料，面层按10厚沥青面层4.新做按20厚水泥稳定土4厚细粒式沥青+6厚中粒式沥青）计入
3、防火门除锈、打磨按1樘计入；
4、更换损坏的闭门器、合页等五金件按1樘计入；
5、暂列金额按2.3万元计入其他项目费中。
（四）工程量清单：具体详见工程量清单附件
二、太白校区生活区消防现有问题
1、根据现场排查，楼内火灾自动报警系统整体瘫痪。
2、消防给水系统严重失效。室内消火栓管道无水；室外埋地消防管网腐蚀、泄漏严重；消防稳压罐失效，稳压泵无法正常启动；系统主要阀门（如稳压泵进出口阀、系统检修阀）及止回阀锈蚀、卡死。目前无法进行任何启泵功能测试。
3、屋顶消防高位水箱间环境温度低于规范要求，水箱及连接管道无有效保温措施，存在冬季冻裂风险，无法保证其处于正常伺应工作状态。
4、屋顶高位消防水箱未安装液位显示装置，消防控制室及水箱间现场均无法实时监视水箱水位，存在因缺水导致系统失效的风险。
5、建筑内部从一层至屋顶的封闭消防楼梯间、前室及疏散走道内，堆放有大量废旧家具、纸箱等易燃杂物和生活垃圾，严重堵塞疏散通道，影响安全疏散。
6、室外管道井/阀门井因相邻污水管道年久老化渗漏，导致井内积存大量污水和沉淀物，有机质发酵产生沼气（甲烷），存在爆炸中毒风险，并加速消防管道腐蚀。
7、屋顶高位水箱间结构顶板或屋面存在渗漏点，导致室内滴水、潮湿，长期影响设备安全及电气绝缘。高位水箱间内墙因屋面长期漏水，受潮严重，导致大面积墙皮（抹灰层）起泡、脱落、霉变。
8、室内消防管网（消火栓系统）整体无水无压，系统完全瘫痪。原因可能为管网泄漏、阀门误关闭、水泵未启等多种问题。
9、建筑内多处防火门（特别是楼梯间、管道井门）门体金属部件（合页、门框、闭门器）严重锈蚀，影响其正常启闭、密封及隔火功能。
三、商务要求
1、工期：自合同签订之日起60天内完工。
2、保修期：自竣工验收合格之日起2年。
3、付款方式：合同签订材料进场后，支付合同总价款的40%，工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的70%，竣工结算后，支付至竣工结算价的100%。
4、供应商须作为项目施工方，按照采购人要求进行消防整改，消防整改须达到采购人及相关部门的验收标准，供应商须配合并协助采购人在工程所属地相关部门完成消防验收，并配合采购人在施工结束取得消防检测合格证书。（提供承诺函）
