
关于G341志丹过境公路西马岔至韩家沟连接线工程两阶段施工图勘察设计编制
中介服务机构招标要求的情况说明

一、项目概况
G341志丹过境公路西马岔至韩家沟连接线工程项目起点位于西马岔村与保安街西巷及河滨路形成“十字”交叉，路线由东向西通过设置西马岔周河大桥跨越周河，而后沿韩家沟南侧坡面布设新线，途经垃圾处理站、志丹县集中吊唁治丧活动所、供热站，终点止于韩家沟与G341平面交叉，路线全长1.226公里。
二、服务要求
1、要求编制项目地勘、地形图、两阶段施工图设计及概、预算并通过相关单位批复或审查。
2、本次设计内容主要为路线工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、绿化工程及沿线设施等。
3、设计单位要从签订合同之日起到项目竣工验收，全过程无条件配合采购单位在推进项目进程中所需的资料及遇到的技术问题进行提供和解读，必要时亲临现场指导。
三、收费依据
按《国家发展计划委员会、建设部文件》计价格〔2002〕10号（以下简称《02标准》）文件计算，该项目勘察设计费用共计251万元。
四、调整系数
（一）工程测量
（1）地形图测量：带状地形图测量，附加调整系数取1.3；数字化测绘，附加调整系数为1.5。
（2）控制测量：GPS测量D级点附加调整系数为0.6；四等水准的附加调整系数为1.0，1:200断面测量附加调整系数为1.6。
（二）岩土工程勘察
（1）岩土工程测量：带状工程地质测绘（宽度按0.4km计算），附加调整系数取1.3。
（2）岩土工程勘探：岩土工程勘探与原位试验实物工作收费附加调整系数系数为1.5，沿线路工程进行岩土勘察的附加调整系数为1.3，通用调整系数1.0。
（三）两阶段施工图设计
专业调整系数：公路工程专业调整系数为0.9，桥梁工程专业调整系数为1.1。
复杂调整系数：公路工程复杂程度等级为Ⅱ级，调整系数取1.0；桥梁工程复杂程度等级为Ⅰ级，调整系数取0.85。
附加调整系数：公路工程附加调整系数为1.0；桥梁工程附加调整系数为2.0。
五、交付日期
合同签订之日起30日历天内提交两阶段初步设计、初勘及概算文件纸质版各6套及电子版1套。
两阶段初步设计批复后，30日历天内提交两阶段施工图设计、定勘及预算文件纸质版各6套及电子版1套。
六、提交成果
合同签订之日起30日历天提交本项目的两阶段初步设计文件8套用于设计文件评审，并于评审后7个工作日内提供8套修改后的两阶段初步设计文件。
初步设计批复后，30日历天内提交本项目的两阶段施工图设计文件8套用于设计文件评审，并于评审后7个工作日内提供8套修改后的两阶段施工图设计文件。
七、是否面向中小企业
面向中小企业。
八、资质要求
1、行业主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质。
[bookmark: _GoBack]2、工程勘察（工程测量、岩土工程）乙级及以上资质。


