
田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程(路面工程）采购需求文件

采购项目名称：田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程(路面工程）
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：财政资金
3、采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _GoBack]三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式：
1、项目实施时间：45日历天
2、项目实施地点：田家寨镇李岔村。
3、工程概况：田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程（路面工程），道路全长 2.16公里，路线于李岔通村水泥路呈 T 型相接，终点接王家沟村内，路基宽为 4.5 米，路面宽为 3.5 米，水泥混凝土路面。（详见采购预算清单）
项目总投资：1456343.00元。
四、合同模板：
田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程(路面工程）合同
甲方： 府谷县田家寨镇人民政府（以下简称甲方）
乙方：                       （以下简称乙方）
为了保证田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程(路面工程）的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。
    一、工程概况
1、项目名称：田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程(路面工程）
2、项目地点：田家寨镇李岔村
    3、项目内容：田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程（路面工程），道路全长 2.16公里，路线于李岔通村水泥路呈 T 型相接，终点接王家沟村内，路基宽为 4.5 米，路面宽为 3.5 米，水泥混凝土路面。（详见采购预算清单）
（详见采购预算清单）
   二、合同价款
合同总价为           （¥:        ），合同价款按照中标价签订，最终工程价以审计决算价为准。
   三、付款方式
   付款方式：工队进场备料完毕，开始施工，付工程合同价的30%；然后按工程进度付款，待工程完工验收合格决算后，支付工程价款不超决算价款90%。工程总造价最终以审计结果为准，待审计结束后，付清剩余工程款。
四、工程期限
该工程工期为45天，2026年 5月日开工至2026年6月竣工。
五、双方责任
    1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。
    2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。
    3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案， ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县田家寨镇人民政府（盖章）     乙方：                         （盖章）
   
法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：
     年   月   日
五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2026年8月
2、履约验收主体及内容：田家寨镇李岔村至王家沟村通村公路硬化工程（路面工程），道路全长 2.16公里，路线于李岔通村水泥路呈 T 型相接，终点接王家沟村内，路基宽为 4.5 米，路面宽为 3.5 米，水泥混凝土路面。（详见采购预算清单）
3、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式： 工队进场备料完毕，开始施工，付工程合同价的30%；然后按工程进度付款，待工程完工验收合格决算后，支付工程价款不超决算价款90%。工程总造价最终以审计结果为准，待审计结束后，付清剩余工程款。八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
    1、采购单位：府谷县田家寨镇人民政府。
2、采购单位地址：府谷县兴旺庄村。
3、项目联系人：张攀科   联系电话：0912-8983001
府谷县田家寨镇人民政府
2026年4月17日
