项目概况：
1、建设地点：留坝县江口镇河西社区。
2、建设内容：改造提升红二十五军军部旧址、改造人行步道400米，排水沟668米，道路修复改造1500米，平均宽3米，配套改造排水设施，修补破损地面500平方米，新建停车场约4000平方米、稻田广场8000平方米，配套架空步道390米，新建6米宽通组路115米，弱电线管沟420米、检查井10座，增设标识标牌系统一套;购置红色文化展品23座，安装路灯 65 盏。
3、监理范围：留坝县江口镇人民政府江口镇河西社区红色旅游建设项目监理采购项目，对项目实施过程进行监督、验收阶段监理及竣工验收资料移交的监理等相关工作。
4、监理内容：
（1）质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。
（2）进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照磋商文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。
（3）安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生重大跨（坍）塌事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事故。
工程施工阶段的安全生产管理任务：对施工单位安全生产管理进行监督；督促施工单位进行安全自查工作，巡视巡查施工现场安全生产情况，对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发书面通知单，要求施工单位整改；情况严重的要及时下达工程暂停指令，并上报甲方。
（4）监理人员名单组成：要求项目至少有一名总监理及三名辅助监理人员全程跟进，其余人员可根据施工进度派驻合理人数，所有参与监理人员须持证上岗，项目实施过程中，不得更换监理人员。
（5）所有程序必须符合国家相关监理规定和国家工程质量验收合格标准。
5、服务质量要求
[bookmark: _Toc390170160]1、服务目标：确保工期，保证质量。
[bookmark: _Toc390170161]2、服务要求
①监理服务的方式为维护服务项目全过程监理。
②质量、进度和信息、合同管理及组织协调。 
④监理工作计划安排应详尽合理。
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