

合阳县第二人民医院建设项目竣工决算审计服务 采购需求

一、基本要求

1、功能要求：合阳县第二人民医院建设项目竣工决算审计服务，此次审计是为了进一步加强政府投资项目审计，规范政府投资项目审计秩序，有效解决我局审计力量不足的情况。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：(1)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；(2)、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；(3)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(4)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(5)、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(6)、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；(7)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(8)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文件）；(9)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；(10)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕

财办采〔2020〕15号）；（11）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）、《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）。

3、服务期限：自合同签订之日起120日历天

4、服务地点：合阳县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

1、中国建设工程造价管理协会〔2002〕第015号文件《工程造价咨询单位职业行业准则》

2、《造价工程师职业道德行为准则》

3、〔2002〕第016号文件《工程造价咨询业务操作指导规程》

4、国家对基建工程有关的其他法律、法规和规定。

三、服务指标的具体要求

1、审核基本建设程序执行情况。

2、审核项目的勘察、设计、施工、监理、供货、咨询和工程承包发包情况。

3、审核合同签订、履行情况。

4、审核项目所需设备、材料的采购和管理情况。

5、审核有关内部控制制度建立和执行情况。

6、审核建设项目经济性审计，包括项目立项、招标投标、设计、施工、监理等环节的资金、投入和工程造价控制等情况。

7、拟投入服务人员不得少于 8 人，其中注册一级造价工程师不少于 6 人。

8、审核建设项目效率性审计，包括项目立项、招标投标、设计、施工、监理等环节的管理措施、组织结构、资金利用及其执行等情况。

9、配合审计局完成项目过程中其他审计事项。

10、出具从项目开工至开始审计前实际完成的工程造价的审核报告。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算 113 万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

费用组成明细测算表

标段名称	基本酬金限额 (单位:万元)	效益(成果) 费暂定额
合阳县第二人民医院建设项目竣工决算审计服务	51.19	效益(成果)费暂按送审造价 10%估算(6181.56 万元) *1%=61.81 万元

说明:

1、响应报价由基本酬金和效益(成果)费两部分构成,供

应商报价基本酬金部分不得超过以上给定限额，超限额报价的响应按无效响应文件处理。

2、供应商本次响应报价效益（成果）费暂按以上给定的金额进行报价，不得更改，并计入总价，成交后效益（成果）费据实结算，效益（成果）费按核减金额*1%结算。

3、基本酬金与实际结算的效益成果费总费用在采购预算范围内采购人予以支付，超出采购预算，采购人不予支付。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、服务期限：自合同签订之日起 120 日历天。

2、质量标准：工程造价咨询成果文件应符合：

（1）中国建设工程造价管理协会[2002]第 015 号文件《工程造价咨询单位职业行业准则》

（2）《造价工程师职业道德行为准则》

（3）[2002]第 016 号文件《工程造价咨询业务操作指导规程》

（4）《建设工程造价咨询成果文件质量标准》
CECA/GC7-2012

（5）国家对建设工程有关的其他法律、法规和规定。

3、服务要求：符合国家相关标准及采购人要求

六、付款方式

合同签订后支付合同金额的 40%酬金，正式出具报告时，将

剩余酬金一次性支付。

七、验收标准

验收标准：符合国家相关标准及采购人要求。

