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第一章 竞争性磋商公告

项目概况

紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平

台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于 2025 年 09 月 16 日 14 时 00 分（北京时间）

前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HLZB2025-145

项目名称：紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2138754.01 元

采购需求：

合同包 1(紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目):

合同包预算金额：2138754.01 元

合同包最高限价：2138754.01 元

品目号 品目名称 采购标的
数量

（单位）

技术规格、

参数及要求

品目预算

(元)

最高限价

(元)

1-1

其他市政

公用设施

施工

紫阳县硒资源开发研

究院实验室建设项目
1(项)

详见采购文

件
2138754.01 2138754.01

本合同包不接受联合体磋商

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目)落实政府采购政策需满足的资格

要求如下:
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（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔201

4〕68 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国

办发〔2007〕51 号）；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕9

0 号）；（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（6）《三

部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕

财办采〔2020〕15 号）；（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采

〔2018〕23 号；（9）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项

的通知》陕财办采函〔2022〕10 号；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振

兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目)特定资格要求如下:

（1）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权

人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份

证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执

行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.

cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商

（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或

市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有合法有效的安全生产许可证；

（4）工程项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资格，并具有安全考核

合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（6）本项目非联合体磋商声明或承诺；

（7）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合条件的中小企业参与，提供中小企业

声明函。
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三、获取采购文件

时间：2025 年 09 月 01 日至 2025 年 09 月 08 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，

下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 09 月 16 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

五、开启

时间：2025 年 09 月 16 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知

中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入

陕西省政府采购供应商库；

（2）凡有意投标者，请于文件获取时间内（法定节假日除外）登录全国公共资源交

易平台（陕西省.安康市）系统（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择本项目点击“我要投

标”，参与投标活动；

（3）网上报名成功后，各供应商须在文件获取时间内（法定节假日除外）将加盖公

章的报名回执单、有效的单位介绍信、被介绍人身份证复印件（文字及公章须清晰，无

缺失并标明联系人、联系方式及邮箱）发送至代理机构邮箱 3681872291@qq.com（以邮

件到达时间为准），并及时联系代理机构进行确认，下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版

招标文件（没有下载招标文件的潜在供应商将无法提交投标文件）。

（4）投标人须在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

系统，选择“交易乙方”身份进入供应商界面直接下载电子招标文件。逾期下载通道将
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关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评审活动。如需推迟或有关变更详见《陕西

省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网》相关更正公告。

（5）本项目采用“不见面开标”方式，各投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西

省.安康市）（http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220114/764c8ed1-3915-44bd-a

ca5-5411a4691719.html）下载投标人操作手册,并在招标文件递交截止时间前通过全国

公共资源交易平台（陕西省·安康市）递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自

身原因导致无法完成签到或投标的，由投标人自行承担后果。技术支持电话：40092800

95、4009980000。

1.采购人信息

名称：紫阳县农业农村局

地址：紫阳县城关镇环城二路

联系方式：18717576000

2.采购代理机构信息

名称：陕西翰林招标有限公司

地址：西安市雁塔区西部国际广场 B座 28 层 2803 室

联系方式：029-89640570

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：029-89640570

陕西翰林招标有限公司

2025 年 09 月 01 日

温馨提示：购买磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来

电咨询。
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第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号 条款名称 说明和要求

1 采购人

名称：紫阳县农业农村局

地址：紫阳县城关镇环城二路

联系人: 毛老师

联系方式: 18717576000

2 采购代理机构

名称：陕西翰林招标有限公司

地址：西安市雁塔区西部国际广场 B座 28 层 2803 室

联系人：刘工

联系方式：029-89640570

3 监督管理机构 紫阳县财政局

4 项目名称 紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目

5 项目编号 HLZB2025-145

6 资金性质 财政资金

7 项目预算
本项目采购预算：2138754.01 元；供应商报价超出采购预算，作为不实质

性磋商文件，按无效磋商处理。

8 项目用途 自用

9
采购内容

和要求

紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目（具体内容和要求详见磋商文

件）。

10 供应商
响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定的资格条件和参加磋商竞争的法人

或其他组织。

11
供应商资格

要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的

规定；

（二）特定资格条件：

（1）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印

件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提

http://baike.baidu.com/view/8707.htm
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供法定代表人或负责人身份证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中

列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国

政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被

财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供书面承诺函，格式自拟加

盖供应商公章）；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级

及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有合法有效

的安全生产许可证；

（4）工程项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资格，并

具有安全考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖

供应商公章）；

（6）本项目非联合体磋商声明或承诺；

（7）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合条件的中小企业参与，

提供中小企业声明函。

12
项目工期

项目现场

项目工期：30 个日历日。

项目现场:采购方指定地点。

13 采购文件获取

1、时间：2025 年 09 月 01 日至 2025 年 09 月 08 日,每天上午 09:00:00 至

12:00:00,下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

3、方式：在线获取

4、售价：0元

注：（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事

项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.

gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（2）凡有意投标者，请于文件获取时间内（法定节假日除外）登录全国公

共资源交易平台（陕西省.安康市）系统（http://ak.sxggzyjy.cn/），选
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择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；

（3）网上报名成功后，各供应商须在文件获取时间内（法定节假日除外）

将加盖公章的报名回执单、有效的单位介绍信、被介绍人身份证复印件（文

字及公章须清晰，无缺失并标明联系人、联系方式及邮箱）发送至代理机

构邮箱 3681872291@qq.com（以邮件到达时间为准），并及时联系代理机

构进行确认，下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版招标文件（没有下载招标

文件的潜在供应商将无法提交投标文件）。

（4）投标人须在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省.

安康市）系统，选择“交易乙方”身份进入供应商界面直接下载电子招标

文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评审活

动。如需推迟或有关变更详见《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交

易平台（陕西省.安康市）网》相关更正公告。

（5）本项目采用“不见面开标”方式，各投标人可登录全国公共资源交易

平台（陕西省.安康市）（http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/2022011

4/764c8ed1-3915-44bd-aca5-5411a4691719.html）下载投标人操作手册,

并在招标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康

市）递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成

签到或投标的，由投标人自行承担后果。技术支持电话：4009280095、40

09980000。

14 联合体磋商 不接受

15
现场勘查、标

前答疑会
不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。

16

供应商对磋商

文件提出质疑

的时间

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七

个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因

此带来的一切不利后果由供应商自负。

17

构成竞争性磋

商文件的其他

文件

竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部

分。

18 响应文件截止 1、磋商文件提交截止时间：2025 年 09 月 16 日 14 时 00 分 00 秒（北京时
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时间及磋商时

间和地点

间），逾期递交的磋商响应文件概不接受；

2、磋商时间：2025 年 09 月 16 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）；

3、磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅。

19 磋商有效期 自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

20
备选磋商方案

和报价
不接受备选磋商方案和多个报价。

21
磋商响应文件

的数量及签署

本项目为不见面开标，成交单位在领取成交通知书时，提供与上传至陕西

省安康市公共资源交易平台的电子响应文件一致的纸质响应文件正本一

份，副本二份，电子文件二份（扩展名为“.nSXSTF”的非加密电子化响应

文件 1 份，与纸质版响应文件一致的电子版文件 1份【word 版本及 PDF 版

本（PDF 文件为完整签字、盖章的正本扫描件），用 U 盘或移动硬盘拷贝】。

22 特别说明

1、供应商须在陕西省安康市公共资源交易中心、陕西省政府采购网进行注

册。

2、供应商须在磋商响应文件递交截止时间前成功在“陕西省安康市公共资

源交易中心平台（http://ak.sxggzyjy.cn/）”提交电子版磋商响应文件。

逾期未上传提交电子磋商响应文件的，其磋商响应文件无效。

（1）制作电子磋商响应文件：供应商须在“全国公共资源交易中心平

台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载

专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工

具”，并升级至最新版本，使用电子标书制作工具制作电子磋商响应文件，

制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件。

（2）递交电子磋商响应文件：登录陕西省安康市公共资源交易中心平

台（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易

系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采

购业务—我的项目—项目流程—上传磋商响应文件”，上传加密的电子磋

商响应文件，上传成功后，电子化平台将予以记录。

（3）因供应商自身原因造成电子磋商响应文件在规定的时间内无法解

密或无法现场报价的后果自负。

3、本项目采用“不见面开标”方式，各供应商可登录全国公共资源交易平

台（陕西省.安康市）（http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220114/7
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64c8ed1-3915-44bd-aca5-5411a4691719.html）下载供应商操作手册,并在

磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.安康

市）递交电子磋商响应文件。

4、供应商须在磋商响应文件递交截止时间前 60 分钟之内完成电脑调试以

及签到操作，因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或磋商

的，由供应商自行承担后果。

23
评审办法

及标准
详见竞争性磋商文件第二章。

24 行业划分

根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革

委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业

〔2011〕300 号）规定，本项目属于（建筑业）。

25 账户信息

招标代理服务费采用转账、刷卡、现金形式缴纳

开户名称：陕西翰林招标有限公司

开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安雁塔路支行

账号：154810956

26 其他事项

1、本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就

一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出 30 天内签

订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交

后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因

拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加

对该项目重新开展的招标活动。

2、投标人登记免费领取磋商文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文

件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可

以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该

情形，将被监管部门记录为失信行为。

二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，

通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。



紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目 项目编号: HLZB2025-145

12 / 92

三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2、竞争性磋商文件购买：供应商须从采购代理机构处购买竞争性磋商文件，竞争性

磋商文件售后不退，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。

供应商名称与登记购买竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3、竞争性磋商文件组成：包含竞争性磋商文件目录前五章。

4、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要

求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则

将导致响应无效。

5、竞争性磋商文件的澄清或修改：

5-1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争

性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布

媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人

及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响

应文件截止时间 5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足 5日的，采购人、

采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋

商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为

准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6、供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问，否

则视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对

磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因市场行情了解不清造成的后果和风险

均由供应商自负。

7、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之

日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来

的一切不利后果由供应商自负。

8、在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性

磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体

上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
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9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法

律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、竞争性磋商响应文件

1、供应商资格要求：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

（1）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权

人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份

证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执

行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.

cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商

（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或

市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有合法有效的安全生产许可证；

（4）工程项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资格，并具有安全考核

合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（6）本项目非联合体磋商声明或承诺；

（7）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合条件的中小企业参与，提供中小企业

声明函。

2、合格供应商

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和

国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上

述规定的供应商，磋商响应无效。

3、供应商信用信息：

3-1、使用规则：对列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“失
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信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商或政府采购严重违法失信行为记录

名单”及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录

名单”的供应商，其响应无效；

3-2、查询记录和证据留存方式：提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章；

3-3、特别说明：

（1）供应商如在成交通知书发出前出现上述违法失信行为，采购人仍有权利提请磋

商小组取消其中标资格；

（2）供应商在磋商响应文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理

机构在评标前进行复查。（查询渠道：“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）

和中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/）。

4、竞争性磋商响应文件的组成：

4-1、法定代表人资格证明书（格式）；

4-2、法定代表人授权委托书（格式）；

4-3、磋商响应函；（格式）

4-4、报价一览表；

4-5、供应商资格证明文件；

4-6、商务条款响应偏离表（格式）；

要求：

（1）对应磋商文件《商务要求》，按实际商务条款逐条填写。

（2）明确填写偏离情况并做出详细说明。

（3）供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

4-7、业绩、保修服务及承诺；

4-8、工程量清单计价表；

5、磋商响应文件编写说明

5-1、供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完

整的磋商响应文件。磋商文件中对磋商响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，

不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

5-2、供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何

资料进一步审查的要求。
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5-3、磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒

绝。

5-4、“磋商一览表”为在开标会议上磋商的内容，以上传的电子磋商响应文件内容为

准。

6、响应文件的签署及格式

6-1、供应商须在“陕西省安康市公共资源交易中心平台（http://ak.sxggzyjy.cn/）”

的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电

子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”

的电子响应文件，并按照磋商文件要求进行签章。如因供应商自身原因造成电子磋商响

应文件在规定的时间内无法解密或无法现场报价的后果自负。

6-2、除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

6-3、以电话、传真、电子邮件形式的磋商将被拒绝。

7、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量

单位。

8、磋商报价

8-1、磋商货币：人民币 单位：元（保留小数点后两位）。

8-2、供应商要按报价表内容填写材料名称、单价、总价等内容，并由法定代表人或

被授权人签署。

8-3、磋商报价=材料费＋运输费+装卸费+施工费+保险费+相关伴随费用等。

注：磋商报价（每轮）超过采购预算的，磋商响应无效。

供应商磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其

他项目费用、利润、成本、规费、税金和供应商必需的其他费用以及合同中明示或暗示

的所有风险、责任和义务等全部费用。

8-4、供应商须对《施工内容及技术要求》中任何材料需求和所包括涉及的采购事项

进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的磋商。供应商应在竞争性

磋商响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择

的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

8-5、供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、
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存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解工地情

况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，

或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生

的一切费用应在报价时加以考虑。

8-6、供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变

更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

8-7、凡磋商文件要求或允许磋商中进行报价的各项费用项目，若磋商报价时未报，

采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待。

9、对供应商的其他要求：

9-1、供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

9-2、必须根据竞争性磋商文件要求进行施工等。

9-3、非经采购人同意，供应商不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取

消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

9-4、接受采购人委托的相关单位对工程内容、质量、进度、实施方案、价款支付与

结算审核等的监督和管理。

五、磋商响应

1、磋商文件的数量

1-1、 磋商文件的数量详见供应商须知前附表。

1-2、本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西

省·安康市）下载操作手册,并在磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平

台（陕西省·安康市）递交电子磋商响应文件。

2、磋商截止时间

2-1、 所有磋商响应文件都必须按“磋商公告”中规定的磋商响应文件递交截止时

间前提交。

2-2 、出现第 5-1 款因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知

规定的时间递交。

2-3、在磋商响应文件递交截止时间之后的任何磋商响应文件将被拒绝接收。

3、磋商响应文件的修改与撤回
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3-1 、供应商在递交磋商响应文件后，在规定的截止时间之前，可以在全国公共资

源交易平台（陕西省·安康市）撤回已提交的磋商响应文件，并重新上传修改后的磋商

响应文件。

3-2、 供应商对磋商响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定编制和提交。其

递交时间不得迟于磋商截止时间。

3-3、在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

3-4、已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据投标情况退出

磋商。

六、磋商、资格审查、评标和定标

1、磋商

1-1、采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的磋商响应文

件。供应商应在磋商响应文件递交截止时间前 60 分钟内完成电脑调试以及签到操作并参

加磋商。

1-2、供应商和监标人对磋商响应文件密封情况进行确认。

1-3、开标程序:

1-3-1、介绍参会人员；

1-3-2、介绍供应商；

1-3-3、宣布开标纪律；

1-3-4、解密磋商响应文件；

1-3-5、发起异议，供应商可按要求在线提出异议，采购人或其委托的招标代理机构

应对异议进行及时答复并进行记录。

1-3-6、宣布开标现场结束，进入评审阶段；

1-3-7、会议结束。

1-3-8、采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

2、评审

2-1、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购

货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建磋商小组。

（2）采购人可派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。
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（3）磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评

审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

（4）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、

评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

b、资格审查、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实

质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

f、拟定磋商结果；

g、对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

i、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

j、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评审委员会）与供应商有下列

利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者

近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、磋商工作程序:资格性审查、符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工

作程序进行评审。
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2-5-1、资格审查

磋商会议结束后，由采购人或磋商小组依法对供应商的资格进行审查, 审查合格的

供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响

应无效。供应商须在磋商响应文件截止时间前将磋商响应文件及资质证明材料上传至陕

西省安康市公共资源交易平台，逾期不接受任何补充资料：

2-5-1-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的

供应商条件；

（1）具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执

照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务

报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前

六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或加盖公章的基本存款账户信

息）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函；

（3）税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明

或完税证明(包含增值税、企业所得税、营业税至少一种)(依法免税的供应商应提供相关

文件证明)；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴

费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的

供应商应提供相关证明）；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面说

明及承诺，加盖供应商公章）；

（6）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（提供书面声明，加盖供应商公章）。

2-5-1-2、特定资格条件：

（1）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权

人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份

证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执

行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.
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cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商

（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或

市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有合法有效的安全生产许可证；

（4）工程项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资格，并具有安全考核

合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（6）本项目非联合体磋商声明或承诺；

（7）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合条件的中小企业参与，提供中小企业

声明函。

2-5-2、符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件

的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以

下内容，未通过审查的按无效响应处理：

（1）供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；

（2）磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；

（3）针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是

有效的或出现选择性报价的；

（4）磋商报价（每轮）超过采购预算；

（5）磋商有效期不符合磋商文件的要求；

（6）对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；

（7）对磋商文件技术要求未作出明确响应，对不得偏离的要求并未作出实质性响应；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附件条件；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

2-5-3、竞争性磋商响应文件的澄清：

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供

应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容
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等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的

范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

a、磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”

为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，

并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

g、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a至 d 两种以上不一致的，按上

述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

(3)磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能

影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无

效磋商响应处理。

（4）项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采

购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正

式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方

的单价进行认价。

2-5-4、评议：

（1）磋商小组评审磋商响应文件符合性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求

其他外部证据。

（2）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商

的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中
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的技术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动

的内容，须经采购人代表确认。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最

后报价。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。全部

评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候

选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，

采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是成交的唯一条件；

c、如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供

应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的

磋商响应。

d、无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

2-6、评分标准

评审

分项

分项

分值
评审因素

磋商

报价
30 分

按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）

的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商报价价

格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一

按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值（即 30）×100%

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋

商报价。）

注：磋商报价明显低于其他供应商，经评审委员会质询后不能在规定时间内说

明理由，或说明理由但评审委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，

按无效标处理。“本项目为专门面向中小企业项目，专门面向中小企业采购的

项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。”
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商务

响应
5分

经过有效性和符合性审核合格的供应商，对工期、交工、验收、付款方式等方

面进行响应，按其响应程度，完全响应竞争性磋商文件要求得 5分。不完全响

应的得 0分。

施工组

织
50 分

（1）项目经理部组成（5分）：本项目部组成人员结构完善(附人 员身份证、

资格证等相关证明文件)，各岗位人员配备齐全，得 5分， 任一岗位人员不满

足要求扣 1分，扣完为止。

（2）施工部署及总平面布置（5分）：施工部署及总平面布置安排详尽、符合

本工程进度得 2.1-5 分，施工部署及总平面布置安排不够详尽但不影响本工程

进度得 1-2 分，施工部署及总平面布置不符合本工程实际需求得 0分。

（3）施工进度计划及措施（5分）：施工进度计划及措施详尽、符合本工程进

度得 2.1-5 分，施工进度计划及措施不够详尽但不影响本工程进度得 1-2 分，

施工进度计划及措施不符合本工程实际需求得 0分。

（4）施工方案（5分）：针对本项目方案管理措施齐全，符合规范要求，在资

金、材料、设备、劳动力资源投入符合本项目，技术上提出的方案科学、采用

现代化的管理方法进行动态管理和控制的得 2.1-5 分；管理措施基本齐全，符

合规范要求，在资金、材料、设备、劳动力资源投入合理，基本采用现代化的

管理方法进行动态管理和控制的得 1-2 分；内容不符合本项目实际情况的得 0

分。

（5）质量安全保证措施（5分）：质量安全保证措施描述详细合理，并满足施

工要求得 2.1-5 分，描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行的得 1-2 分，

描述内容不符合本项目实际情况的得 0分。

（6）使用新材料、新工艺的可能性（5分）：新材料、新工艺应用内容合理，

逐条详细说明并符合项目实际得 2.1-5 分；未逐条说明但符合逻辑得 1-2 分，

描述不符合本项目实际情况 0分。

（7）主要材料、构配件计划（5分）：主要材料、构配件计划能完全满足本项

目施工需求，逐条详细说明合理计划安排得 2.1-5 分，未逐条说明但有合理计

划安排得 1-2 分，说明不符合本项目实际情况的得 0分。

（8）主要机械设备供应计划（5分）：主要机械设备供应计划能满足施工需要，

提供机械设备配置清单。材料设备种类齐全，满足施工要求得 2.1-5 分；材料

设备种类齐全，基本满足施工要求得 1-2 分；材料设备不满足本施工要求的得
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0 分。

（9）劳动力安排（5分）：劳动力安排计划能够充分推进本工程施工得 2.1-5

分，劳动力安排计划不足得 1-2 分，劳动力安排计划不符合本工程需求的得 0

分。

（10）安全文明施工措施（0-5 分）安全文明施工措施描述详细、合理，逐条

详细说明并满足本项目要求得 2.1-5 分，描述简单，未逐条说明但能保证项目

顺利进行得 1-2 分；未进行描述或存在严重逻辑错误 的得 0分。

企业

业绩
5分

供应商提供自 2022 年 8 月至今已完成类似项目业绩（须提供合同或中标通知

书复印件)每个项目得 2.5 分，最多得 5分。以所附合同或中标通知书为准（复

印件加盖公章）

质量及

服务承

诺

10 分

1. 工程质量（5分）

符合投标质量标准等级的基础上，额外提供详细且可落地的质量保证措施，需

包含但不限于以下内容：分阶段质量控制流程（如施工前材料检验、施工中工

序巡检、竣工后验收流程）；关键工序质量保障方案（如针对防水、钢筋连接

等核心环节的专项控制措施）；质量问题应急预案（如出现质量偏差时的整改

流程、责任分工及补救时限）；质量责任人员配置（明确专职质检员、技术负

责人等岗位的职责）得 2.1-5 分；完全符合招标文件中明确的工程质量标准等

级要求（如合格、优良等），提供基础的质量达标说明，无明显遗漏或偏离 1-2

分；未明确承诺符合投标质量标准等级，或未提供任何质量保证相关内容得 0

分。

2、服务承诺：5分

完善施工组织设计及基础后期服务的基础上，提供详细的服务承诺措施，需包

含但不限于以下内容：施工组织设计细节（如分部分项工程进度节点、资源调

配预案、安全文明施工专项方案）；后期服务响应机制（如维修请求响应时限、

24 小时服务热线、紧急问题处理流程）；售后增值服务（如质保期内定期巡检、

使用方操作培训、质保期满后的优惠维护方案）；服务监督与改进（如设立客

户反馈渠道、定期收集服务评价、针对问题的整改承诺）2.1-5 分；供完善的

施工组织设计框架（包含工程进度计划、人员设备配置、现场管理方案），并

明确后期基础保证服务（如质保期时长、基础维修响应机制）1-2 分；未提供

施工组织设计相关内容，或未明确后期保证服务，无任何服务承诺表述得 0分。
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注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分相同时，则依次比较报价得分，施工组织设计得分，服务承诺得

分，以得分高的排序在先。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报

价分的计算。

c、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商

榷后再进行复议。

2-7、政府采购政策评分标准

2-7-1、小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法及

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的通知，

对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中

小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》，未提供的不视为小微企业。

本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业

制造的货物的，视同为中型企业。供应商须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法

承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划

型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2-7-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价

格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的

《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性

单位。

2-7-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）根据《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局<关于调整优化

节能产品、环境标志产品政府采购执行机制>的通知》的有关规定，依据品目清单和认证

证书实施政府采购优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采

购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的

节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中对所投产品为节能、环境标志产品清单中的产

品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，

否则评审时不给予计分。

（3）产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时可同时享受

优先待遇。

（4）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，

则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，

强制类产品不给予计分。

2-8、信用担保及融资

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭

借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的

一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供

财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。
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依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》

（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用

融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在

陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政

府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

3、定标

3-1、定标程序

（1）磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋

商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评

审得分由高到低顺序的顺序推荐 3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

（2）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商

小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采

购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见

并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起 2个工作日内将评审报告送交采购人。采

购人在收到评审报告 5 个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供

应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低

的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结

果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提

出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在 2个工作日内，将成交结果在

陕西省政府采购网发布公告。公告发布 1 个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采

购法》第 52 条执行。

3-2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不做任何解释，竞争

性磋商响应文件不予退还（含电子版文件）。

4、磋商无效的情形：

4-1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

4-2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4-3、报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

4-4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；



紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目 项目编号: HLZB2025-145

28 / 92

4-5、提供虚假材料谋取成交的；

4-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交供应

商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交

通知书的，将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

5-2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得弃

成交。

七、合同

1、成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按竞争性磋商文件的

要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人

将废除授标。给采购人造成损失的，还应当对损失部分予以赔偿，并依法承担相应法律

责任。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排

位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重

新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，

成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋

商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的服务，经采购人同意，

成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性

工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成

交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定的政策

获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不

得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的

前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同
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采购金额的百分之十。

八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、

服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

九、招标服务费

1、成交供应商在领取成交通知书时，依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费

管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980 号)、《中华人民共和国国家发展和改革委

员会关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕

534 号)以及财政部关于印发<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库〔2018〕2

号）为标准，向陕西翰林招标有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

开户名称：陕西翰林招标有限公司

开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安雁塔路支行

账号：154810956

十、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购

方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原

因，重新开展采购活动：

（如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采

购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）重新组织采购活动：

（1）投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3家

的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

十一、询问、质疑与投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑
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2-1、供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在

知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机

构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2-2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、供应商必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提

出质疑。

2-4、供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购

代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含

有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用

维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明

代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，

应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或

者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑：

联系人：刘工

联系方式：029-89640570

地址：陕西翰林招标有限公司（西安市雁塔区西部国际广场 B座 28 层 2803 室）

3、投诉

3-1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构

未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办

法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

3-2、本项目质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代

理机构未在规定时间内作出答复的，可在 15 个工作日内向 紫阳县财政局 提起投诉。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活
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动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承

担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在电子

磋商响应文件中，同时应保证电子磋商响应文件中一致。
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第三章 施工内容及技术要求
一、工程内容：

紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目施工图及工程量清单全部内容。主要建设

内容为改建实验室，包括拆除原有砌体墙及门窗，新建隔断 861.42m2，配套安装给排水、

电气、暖通设备等。
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项目工程量清单
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第四章 商务要求
一、项目工期及施工地点：

1、项目工期：30 个日历日。

2、项目现场:采购方指定地点。

二、包装、运输要求：

1、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准

或合同要求。

2、运输：成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除

外），承担一切运输费用。

三、付款方式：

1.开工预付：项目开工后，甲方支付合同总金额的 40% （百分之四十）作为预付款。

2.主体工程 80%进度款：主体工程完成 80%后，甲方支付合同总金额的 20%（百分之

二十）。

3.主体工程完工进度款：主体工程全部完成后，甲方支付合同总金额的 20%（百分之

二十）。

4.项目验收合格款：项目验收合格后，甲方支付合同总金额的 15%（百分之十五）。

5.竣工结算审计尾款：项目完成竣工验收结算审计后，甲方按最终审计金额支付剩

余 5% （百分之五）工程款。

四、施工要求：

1、成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明

施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施, 应按安全施工的要求，

采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。

否则，由此造成的经济和法律责任均由成交人负责。

2、成交人应配合项目建设进度,向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业

计划，并签订施工安全责任书。

3、采购人只提供电源、水源。成交人在施工期间不得破坏原有建筑。

4、甲方提出设计变更的，应当在工程量完成三分之一前提出，超出三分之一时提出

因此产生的工程延期和费用变化，由甲方负责。乙方提出的变更设计，须征得甲方同意，

因此产生的费用在不超过工程总造价的 1%时由乙方负担，超过 1%时则由甲方负担。因甲
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乙双方提出设计变更的，须签订补充协议，增减的费用应在协议内列明，以此作为付款

的依据。

五、验收：

1、验收流程

（1）项目在竣工后，成交人应向采购人提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并

将施工过程中相关资料提交采购人。

（2）采购人收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位组成

验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

（3）验收合格后，采购人出具《工程竣工验收报告》。

（4）验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7个日历日内确保工程通过验收。

如接到通知后 7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。

2、验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

3、成交人承诺完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收为交付使用的基本

条件，验收过程中的一切费用由成交供应商承担。

4、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）磋商文件。

（3）磋商响应文件。

（4）工程量清单。

（5）建筑工程施工质量验收统一标准。

六、质量保证和售后服务：

1、质保期为终验合格后不少于 12 个月（包含所有的水电路线等设备的质保）。成

交单位承诺的质保时间超过竞争性磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、成交人应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。

4、在质量保证期内，成交人应具有良好、迅速的售后服务能力。

5、质保期内作出响应的时间：一周内修复完成。

6、保修范围：因乙方施工质量原因出现质量问题，由乙方负责无偿修复。人为损坏

和不可抗力因素除外。
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七、合同实施：

1、成交人应在合同签订后，依据采购人提供的平面布置图，向采购人提交项目图纸，

审核合格后方可施工。

2、合同签订后 7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）就施工工作等进

行安排、部署。

3 、若因成交人原因未能在规定工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的

延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，

并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。
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第五章 合同条款

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管

理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目。

工程地点：蒿坪镇金竹村。

资金来源：中省专项资金。

工程内容及性质：市政基础设施 。

工程立项批准文号：紫发改投资〔2025〕16 号。

二、工程承包范围及方式

承包范围：紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目施工图设计图纸及工程量清单

全部工程内容。

承包方式：施工总承包。

三、合同工期

开工日期：2025 年 月 日 竣工日期：2025 年 月 日

合同工期总日历天数：30 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

￥ 元

金额大写： （人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件
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(4)本合同条款

(5)标准、规范及有关技术文件

(6)图纸及作法说明

(7)工程量清单

(8)工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义

相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程

质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的

款项。

十、合同生效

甲方名称：紫阳县农业农村局（盖章） 乙方名称：（盖章）

地址：紫阳县城关镇环城二路路西段 地址：

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：中国农业银行紫阳县支行 开户银行：

银行帐号：26780101040000186 银行帐号：

2025 年 月 日 2025 年 月 日
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第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

第 1 条 词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1．1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，

经协商达成一致意见的条款。

1．2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的

当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的

当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1．5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证

书的单位。

1．6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证

书的单位。

1．7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同

的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1．8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1．9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合

同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1．10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确

认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1．11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1．12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计

算的承包天数。

1．13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对
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的日期。

1．14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的

绝对或相对的日期。

1．15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满

足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图

及相应文字说明)。

1．16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体

指定的供施工使用的任何其他场所。

1．17 书面形式；指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据

交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1．18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担

的责任。

1．19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的

情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1．20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1．21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣

除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一

天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

第 2 条 合同文件及解释顺序

2．1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺

序如下：

( 1 )本合同协议书

( 2 )中标通知书

( 3 )投标书及其附件

( 4 )本合同条款

( 5 )标准、规范及有关技术文件
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( 6 )图纸及作法说明

( 7 )工程量清单

( 8 )工程报价单或预算书

第 3 条 语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3．1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3．2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束

力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，

需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：国家规定的现行相关法律、

法规、施工规范、验收规范及地方政府规章、文件等。

3．3 国内没有相关标准、规范的部分：应由发包人在 3日内，提出技术要求；承

包人在 7 日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外

标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，

由发包人承担。

第 4 条 工程师及项目经理

4．1 发包人委托 ****公司对本工程进行工程监理，监理工程师姓名*** ，职务

监理工程师，其职权主要内容：监督工程质量、安全、进度等(详见监理服务合同)。发

包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通

知承包人。

4．2 发包人派驻施工场地的工程师姓名：冯忠江，职务：紫阳县硒资源开发研究

院院长。

(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职

权：（1）督促监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的

技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中

间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。

(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4．3 承包人委派施工场地的项目经理姓名：***，职务：工程师。

4．4 项目经理具体职权：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四
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大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。

第 5 条 发包人工作

5．1 在开工前 3天，向承包人提供图纸及作法说明 2份，组织设计

单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发

包人承担。

5．2 在开工前 3天，清除施工场地内各种障碍物。提供施工场地及施工通道的范

围：保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，但相关费用由承包

人承担 。

5．3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5．4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受

损坏，并承担相应费用。

5．5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、

气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5．6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承

担相应费用。

5．7 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报

有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设

备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5．8 发包人应完成 5．2、5．3、5．4、5．5、5．6、5．7各项工作或其他工作，

发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容： /

，并承担相应费用。

5．9 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验

收结算和其他各项事宜。

第 6 条 承包人工作

6．1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进

度计划，交工程师审定。

6．2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环
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保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；

参加竣工验收；编制工程结算。

6．3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工

场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单

位、住户关系。

6．4 不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6．5 工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈

设和成品的保护工作。

6．6 凡因承包人原因，违反 6．2、6．3、6．4、6．5款的规定，造成损坏和罚款

等费用，均由承包人承担。

6．7 协助发包人完成 5．8款约定的其他各项工作。

第 7 条 施工进度与工期

7．1 承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：

施工组织设计、进度计划、人员资质等，开工前 3 日，工程师在收到后 3天内予以确认

或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组

织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，并

由承包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人

原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在

48 小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，

工期不予顺延。

7．2 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并

在提出要求后 48 小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护

已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在 48 小

时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造

成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺

延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7．3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停
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水、停电、停气 7 天内累计超过 8 小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停

工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

7．4 承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人

原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣

工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

第 8 条 质量检验与隐蔽工程验收

8．1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标

准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

8．2 双方约定该隐蔽工程或中间验收部位现场监理师确认对隐蔽工程和中间验收

部位达到验收条件时，承包人在自检之后的 48 小时内通知工程师组织验收。承包人准备

验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工

程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。

8．3 承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，以及工程师依据合同发出的指

令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

8．4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除

或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人

原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)，承包人应承担因此而发生的拆

除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8．5 凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约

定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人

损失，工期顺延。

8．6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及

由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第 9 条 安全生产

9．1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其

在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生

安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生的费用。并赔偿承包人的损失。



紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目 项目编号: HLZB2025-145

56 / 92

9．2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规

范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，

随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、

密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道

附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费

用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所

发生的费用，并赔偿发包人的损失。

9．3 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门

并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责

任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第 10 条 材料设备供应

10．1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二)，凡由发包人供应的

材料、设备，应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、

送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、

试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算： /，凡因发包人提供的材

料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

10．2 凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供

产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成

损失的，承包人应承担责任。

10．3 双方约定，任何一方提供下列材料 / ，应提供材料的样品或样本，经双方

验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，

由供货方承担责任。

10．4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第 11 条 合同价款与交付

11．1 实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内

约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

11．2 双方约定，本合同价款采用(1)方式确定。
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(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法：各种因素引起的材料价格、

人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素 ，在约定的风险范围内，

合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法：重大设计变更（变更标准、改

变使用功能及结构类型）或设计变更使工程量增加 10%以上时调整。

(2)可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；

7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时；双方约定的其他调整原

因等。双方约定具体调整因素及调整方法：

不调整合同价格。

(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法： / 。

11．3 本合同生效后，发包人分 4次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次

支付。

付款时间及次数 付款比例％ 付款金额

项目开工后 40 元

主体工程完成 80% 20 元

主体工程完成后 20 元

项目验收合格后 15 元

决算审计结束后 5 元

第 12 条 工程变更

12．1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书

面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同

价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。

12．2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和

由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及

的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应承

担相应费用，并赔偿发包人损失。

12．3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行
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合同。

12．4 承包人在设计变更确认后 14 天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款

变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后 14 天内给予确认或提出

处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。

第 13 条 工程验收与结算

13．1 工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供

完整的竣工资料的内容及时间：完工后 7 日内提供工程施工技术资料、工程质量保证资

料、工程检验评定资料、竣工图、竣工结算、施工日志、竣工验收申请报告等。

13．2 发包人在收到竣工验收报告后 14 天内组织验收，并在验收后 7 天内给予确

认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未

在规定的时间内组织验收或验收后 7天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，

并承担工程保管及一切意外损失责任。

13．3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收

日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，

双方另行签订甩项协议。

13．4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因

发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

13．5 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工结算

报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整

内容进行竣工结算。

13．6 发包人在收到竣工结算报告后 14 天内进行核实或提出修改意见。发包人确

认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后 7

天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，

从第 15 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

13．7 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人未能向发包人递交竣工

结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求

交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。
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13．8 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第 16．6 款的约定处理。

第 14 条 质量保修

14．1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工

程在质量保修期内承担质量保修责任。

14．2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：紫阳县硒资源开发研

究院实验室建设项目工程保修书(附件三)作为本合同附件。

第 15 条 违约责任、索赔和争议解决方式

15．1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任：双方另行确

定，双方还约定发包人应承担的其他违约责任：双方另行确定。

15．2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：双

方另行确定，双方还约定承包人应承担的其他违约责任：

双方另行确定。

15．3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外

仍应继续履行合同。

15．4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

15．5 当索赔事件发生后 14 天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长

工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后 14 天内给予答复或要求进

一步补充证据，在规定时限内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

15．6 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。

当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第（2）种方式

解决争议。

(1)提请紫阳县仲裁委员会仲裁。

(2)向紫阳县人民法院提起诉讼。

15．7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调

解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履

行合同。

第 16 条 合同解除
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16．1 发包人与承包人协商一致，可以解除合同。

16．2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过 56 天，承包人有权解除合同。

16．3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有

权解除合同。

16．4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

(1)双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约致使合同无法履行；

(3)双方约定，其他导致合同解除的原因承包人按发包人约定暂停施工满 60 天后发

包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16．5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，

并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同

条款第 16．6 款的约定处理。

16．6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工

作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支

付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货

或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，

因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给

对方造成的损失。

16．7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第 17 条 不可抗力

17．1 双方结合本工程对于不可抗力的约定：①重大设计变更而影响施工进度；②

不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

17．2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅

速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工

的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受灾情况和

损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔 7天向

工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修
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复费用的正式报告及有关资料。

17．3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地

用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用

由发包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6)延误的工期相应顺延。

17．4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应

责任。

第 18 条 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条

款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

/ 。

第 19 条 合同终止

19．1 除本合同条款第 15 条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完

毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

19．2 合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保

密等义务。

第 20 条 合同份数

20．1 本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

20．2 本合同副本共 肆份，发包人保存副本贰份，承包人保存副本贰份。
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附件一：

法人履约承诺函

致紫阳县农业农村局：

我方在此声明，我方中标的紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目，

我方保证认真履行合同工程内容，保质保量完成工程量，并愿意承担因我方

违约所引起的一切法律后果。

特此承诺。

承诺人： （单位公章）

法定代表人： （签字或签章）

法定代表人身份证号码：

联系电话：

2025 年 月 日
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附件二

发包人供应材料设备一览表

序

号

材料设备品种 规格型号 单

位

数量 单价 质量

等级

供应

时间

送达

地点

备注
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附件三：

工程质量保修书

发包人(全称)：紫阳县农业农村局

承包人(全称)：

为保证紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目(工程名称)在合理使用期限内正常

使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经

协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承

担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

根据本工程的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：紫阳县硒资源开发研究院

实验室建设项目工程设计范围之类的所有单项工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收工程，按单项工程

分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本装修工程约定质量保修期

如下：

工程质量保修期为 12 个月，工程质量保修期自工程通过竣工验收之日起计算。单位

工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

三、质量保修责任

1．承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承

担本工程质量保修责任。

2．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3．发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

4．对涉及结构安全的质量问题，应当参照《建设工程质量管理条例》及其他有关规
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定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等

级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

6.本工程质量保证金为合同金额的 3%，工程完工后由乙方缴纳至甲方指定的账户，

质量保修期满后由乙方填报《工程质量保证金退还申请表》，甲方在 7 个工作日内将质

量保证金退还至乙方缴纳时账户。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方

共同签署，其有效期限至保修期满。

甲方名称：紫阳县农业农村局（盖章） 乙方名称：（盖章）

地址：紫阳县城关镇环城二路路西段 地址：

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：中国农业银行紫阳县支行 开户银行：

银行帐号：26780101040000186 银行帐号：

2025 年 月 日 2025 年 月 日
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第六章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本磋商工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的

现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条

标准外，还应满足设计要求和采购人在磋商文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备经

监理和业主批准后方可实施。
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第七章 竞争性磋商响应文件格式

紫阳县硒资源开发研究院实验室建设项目

磋商 响应文 件
项目编号：HLZB2025-145

供应商：

采购代理机构：

时间：
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目 录

A. 商务标

一、法人代表资格证明书（格式）

二、法定代表人授权委托书（格式）

三、磋商函（格式）

四、磋商报价一览表（格式）

五、资质证明文件

六、商务条款响应偏离表（格式）

七、对磋商文件及合同条款的承诺

八、工程量清单计价表

九、磋商报价说明

十、磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料

B、技术标

C、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

D、《中小企业声明函》(非中小企业不提供)

E、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

F、监狱企业证明文件（若有）

G、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）
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A．商务标

项目

磋商响应文件

磋商响应文件内容： 磋商商务部分

供应商： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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一、法定代表人资格证明书（格式）

致：陕西翰林招标有限公司

项目名称

项目编号

权 限
办理本次招标采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部

有关文件、文书、协议及合同。

有效期

企业

信息

企 业 名 称

法 定 地 址

营业执照注册证号

工商登记机关

网 址

法定代

表人

姓 名 性 别

职 务 联系电话

传 真

通讯地址

法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称： （供应商单位公章） 日 期：_______________
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二、法定代表人授权委托书（格式）

致：陕西翰林招标有限公司

被授

权项

目与

内容

项目名称

项目编号

授权范围
全权办理本次招标采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具

体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

法律责任 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

授权期限

企业信息

企 业 名 称

法 定 地 址

营业执照注册证号

法定代表人
姓名 性 别

职务 手机号码

被授权人
姓名 性 别

职务 手机号码

通讯地址

法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）

被授权人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）

法定代表人或被授权人签字或盖章：

供应商名称： （供应商单位公章） 日 期：_________________
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三、磋商函（格式）

致：陕西翰林招标有限公司

根据贵单位 （采购项目名称） 项目（项目编号）的磋商公告，我方代

表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （供应商名称） 就该项目进行磋

商。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

2、我方所附磋商报价表中应提交和交付的工程磋商总价为人民币：（同时用汉字大

写和数字表示的磋商总价）（其中措施项目费 元，其中安全及文明施工费

元）。

3、若我方成交，我方保证按工期 。

4、若我方成交，我方保证工程质量等级达到 。本工程项目经理 。

5、我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供

应商须知的所有条款。

6、我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在

磋商响应文件中明确说明。

7、我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方

所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方同意按照要求提供磋商响应有关的一切数据或资料。

9、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定和要求。

10、我方对本次磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关

信息保密。

11、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

12、若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

13、磋商响应有效期为：__________。

14、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：
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供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

电 话：

开 户 银 行：

帐 号：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

联系电话/手机：

年 月 日
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四、磋商报价一览表（格式）

项目编号

项目名称

磋商总价

（人民币:元）

大 写：

小 写：

工期

（日历日）

项目经理

质量等级

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： （供应商公章）

日 期：
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五、资格证明文件

1.基本资格条件证明文件

2.特定资格条件证明文件

特别提醒：成交人的《中小企业声明函》将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。
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六、商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称： (供应商公章) 项目编号：

序号 磋商文件商务要求 磋商响应文件商务响应 偏离情况 偏离说明

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日 期：
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七、对磋商文件及合同条款的承诺

（内容自拟）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：（供应商公章）

日 期：
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八、工程量清单计价表
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九、磋商报价说明

1、本报价依据本工程磋商文件的须知表、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量

清单和答疑纪要及其他有关文件进行编制。

2、本工程量清单计价表中的工程量是按采购方所发生的工程量清单中的数量计取的。

若我方成交， 施工中出现的工程量差异同意按磋商文件规定的办法进行结算。

3、工程量清单计价表中所填入的单价和合价, 为本工程所涉及的全部项目的价格，

是按照执行《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》（2009）；和磋商文件要求及市场

价格计算（有采购方指定价的按指定价计算）确定的分部分项工程费、措施项目费、其

他项目费、规费、税金和磋商文件规定,结合我公司实际情况和磋商策略计算并列报的。

4、本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在其他项目之中。

5、本报价的币种为人民币。

6、供应商磋商报价需要说明的其它事项。

十、磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。
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B.技术标

项目

磋商响应文件

磋商响应文件内容： 技术部分（施工组织设计）

供 应 商： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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技 术 标

磋商响应文件技术标内容包括但不限于以下内容：

（1）确保工程质量的技术组织措施；

（2）确保安全生产的技术组织措施；

（3）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

（4）确保工期的技术组织措施；

（5）施工方案和项目部组成人员；

（6）施工机械配备和材料投入计划；

（7）施工进度表或施工网络图；

（8）劳动力安排计划及劳务分包情况；

（9）施工部署及现场总平面布置

（10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

注：除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 项目管理机构

附表六 主要人员简历表
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附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功

率

( KW )

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号
仪器备

名 称
型号规格 数量 国别产地 制造年份

已使用

台时数
用途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进

行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：项目管理机构

项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险
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附表六：主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附执业注册证书，安全生产考核合格证书，身份

证，学历证，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件或扫描件。

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本合同任职

毕业学校 年毕业于学校专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
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C.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项

目名称） 的供应商，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取

交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府

采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑

和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因

违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： （签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日
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1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。

D.《中小企业声明函》(格式)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定，

由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函

致：陕西翰林招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部

为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元
1
，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企

业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企

业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
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E.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141 号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担

相应责任。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残

疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本

单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使

用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查

实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
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F.《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的

通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位

参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供

其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日 期： 年 月 日
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G.“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

说明：

1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”的，应按照采购文件要

求提供品目清单内产品截图和认证证书，并加盖供应商公章。

2、未按照第 1条要求提供的，评审时不予以考虑。

本页以下无内容
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陕西翰林招标有限公司

地 址：西安市雁塔区西部国际广场 B座 28 层 2803 室

电 话：029-89640570


	第一章 竞争性磋商公告
	第二章  供应商须知
	一、供应商须知前附表
	（5）本项目采用“不见面开标”方式，各投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（http:

	二、项目说明
	三、竞争性磋商文件
	四、竞争性磋商响应文件
	五、磋商响应
	六、磋商、资格审查、评标和定标
	七、合同
	八、合同的履约验收
	九、招标服务费
	十、重新开展采购活动
	十一、询问、质疑与投诉
	十二、拒绝商业贿赂

	第三章  施工内容及技术要求
	第四章  商务要求
	第五章  合同条款
	第六章  工程建设标准
	第七章  竞争性磋商响应文件格式
	A．商务标
	一、法定代表人资格证明书（格式）
	二、法定代表人授权委托书（格式）
	三、磋商函（格式）
	四、磋商报价一览表（格式）
	五、资格证明文件
	六、商务条款响应偏离表（格式）
	七、对磋商文件及合同条款的承诺
	八、工程量清单计价表
	九、磋商报价说明
	十、磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

	B.技术标
	C.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）
	D.《中小企业声明函》(格式)
	E.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）
	F.《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）
	G.“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）


