

收 2025.9.4

紫阳县农村饮水安全维修养护项目

竞争性磋商文件

项目名称：紫阳县农村饮水安全维修养护项目

项目编号：PKJY-CG-2025007

采购人：紫阳县水利局

采购代理机构：融科匠业工程咨询有限公司

时间：2025年09月



紫阳县农村饮水安全维修养护项目

竞争性磋商文件

项 目 名 称 ： 紫阳县农村饮水安全维修养护项目

项 目 编 号 ： RKJY-CG-2025007

采 购 人 ： 紫阳县水利局

采购代理机构 ： 融科匠业工程咨询有限公司

时 间 ： 2025年09月

目 录

第一章	磋商公告	2
第二章	磋商须知	7
第三章	商务条款	26
第四章	合同条款	27
第五章	采购内容及清单	49
第六章	磋商响应文件基本格式	92

第一章 磋商公告

项目概况

紫阳县农村饮水安全维修养护项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）获取采购文件，并于 2025 年 09 月 24 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RKJY-CG-2025007

项目名称：紫阳县农村饮水安全维修养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,129,938.11 元

采购需求：

合同包 1(紫阳县农村饮水安全维修养护项目)：

合同包预算金额：1,129,938.11 元

合同包最高限价：1,129,938.11 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他水利 工程施工	紫阳县农村饮水安全维修养护项目	1(项)	详见采购文件	1,129,938.11	1,129,938.11

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：建设工期 3 个月。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购竞争性磋商采购方式管理行办法》（财库(2014)214 号）规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（紫阳县农村饮水安全维修养护项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号); (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); (4) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); (6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号); (7) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); (8) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); (9) 《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号; (10) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号); (11) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号); (12) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)以及其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(紫阳县农村饮水安全维修养护项目)特定资格要求如下:

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明;

(2) 投标供应商须提供水利水电工程施工总承包三级(含三级)上资质证书和有效的安全生产许可证复印件;

(3) 投标供应商拟派项目经理须提供水利水电工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格证、注册证和有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目;

(4) 投标供应商应授权合法的人员参加投标:法定代表人直接参加投标,须出具法定代表人身份证;法定代表人授权代表参加投标,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(非法人投标供应商参照执行);

(5) 财务状况报告:提供2024年度经审计的财务报告(成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其银行出具的资信证明;

(6) 税收缴纳证明：自近一年以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(7) 社会保障资金缴纳证明：自近一年以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(8) 提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供自获取采购文件之日起至投标截止之日任意一天的上述相关网页截图）；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》，本项目所属行业为：“其他未列明行业”；

(10) 本项目不接受联合体响应；

(11) 控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单或截图。若存在与响应本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则均响应无效。

三、获取采购文件

时间：2025 年 09 月 10 日至 2025 年 09 月 16 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 09 月 24 日 11 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025 年 09 月 24 日 11 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）-不见面开标大厅（网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、购买须知：投标供应商使用捆绑 CA 证书登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder>）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。网络平台机构：安康市公共资源交易中心，联系方式：0915-2110976；2、供应商未完成网上投标成功的或未按规定时间在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程，后果自负；3、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南一下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；4、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[《首页》服务指南》下载专区]中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（202206）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：紫阳县水利局

地址：紫阳县河堤路黄金商贸城六楼

联系方式：0915-4429782

2. 采购代理机构信息

名称：融科匠业工程咨询有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区新城办枣园社区水景湾小区 8 号楼 1902 室

联系方式：18829452860

3. 项目联系方式

项目联系人：周工

电话：18829452860

融科匠业工程咨询有限公司

2025 年 09 月 09 日

特别提醒

1、本项目采用电子化投标的方式

投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.47)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章 磋商须知

一、总 则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：紫阳县水利局

1.2 采购代理机构：融科匠业工程咨询有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：紫阳县财政局

2. 合格的供应商、合格的工程

2.1 合格的供应商

2.1.1 基本资格条件：必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）规定；

2.1.2 特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标供应商须提供水利水电工程施工总承包三级（含三级）上资质证书和有效的安全生产许可证复印件；

（3）投标供应商拟派项目经理须提供水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证、注册证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目；

（4）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

（5）财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其银行出具的资信证明；

(6) 税收缴纳证明：自近一年以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(7) 社会保障资金缴纳证明：自近一年以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(8) 提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供自获取采购文件之日起至投标截止之日任意一天的上述相关网页截图）；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》，本项目所属行业为：“其他未列明行业”；

(10) 本项目不接受联合体响应；

(11) 控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单或截图。若存在与响应本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则均响应无效。

资质审查时，由磋商小组对必备资格进行审查，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，磋商小组对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，不能满足磋商文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.1.3 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。

2.2 合格的工程

2.2.1 本次磋商采购的工程，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格供应商。

2.2.2 工程系指磋商文件规定的，供应商须承担的有关工程内容。

3. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

4. 磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 商务条款

第四章 合同条款

第五章 采购内容及清单

第六章 磋商响应文件基本格式

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，

并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8. 磋商响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的磋商响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- 一．磋商响应函
- 二．报价一览表
- 三．已标价工程量清单
- 四．商务响应说明
- 五．磋商文件要求的其他材料
- 六．供应商业绩
- 七．供应商资格证明文件
- 八．供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 九．其他内容（供应商认为需要提供的其他证明材料）

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第六章提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将磋商响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9. 磋商报价

9.1 磋商报价应为完成本项目所要求工程的全部内容 & 国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 供应商必须对采购内容进行完整报价。招标采购单位拒绝只对部分内容进行报

价的磋商。供应商应在磋商响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程内容的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商报价中。

9.4 本项目磋商报价超过采购预算则视为废标。

9.5 磋商小组认为磋商响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应单位的投标报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。磋商响应单位不能证明其报价合理性的或磋商小组确定其理由不成立的，其报价无效。

10. 磋商货币

10.1 一律以人民币报价。

11. 磋商响应文件有效期

11.1 “磋商响应文件”从开启磋商响应文件之日起，磋商有效期为90天。特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期期满之前，要求供应商同意延长应答有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购代理机构既不要求也不允许其修改“磋商响应文件”。

11.2 磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

12. 磋商响应文件的制作和签署

本项目采用电子磋商响应文件的方式，供应商在投标时提供电子磋商响应文件（*.SXSTF）。

12.1 电子磋商响应文件

编制电子磋商响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子磋商响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。磋商响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

（1）电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；投标供应商须在磋商响应文件截止日期前登录电子交易平台下载磋商文件，否则责任自负；

特别注意：

该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.47)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）磋商响应文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子磋商响应文件

电子磋商响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、磋商响应文件的递交

13. 电子投标文件的提交

13.1 电子磋商响应于磋商响应截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

14. 磋商截止日期

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交。

14.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15. 迟交的磋商响应文件

15.1 电子投标文件在投标文件截止时间后提交，系统将拒绝接收。

16. 磋商响应文件的修改和撤回

16.1 在投标文件截止时间前，可对电子投标文件进行撤回操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。

16.2 在投标截止日期之后，供应商将不得对其投标文件做任何修改。

五、磋商与评审

17. 磋商

17.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

17.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表在电子不见面开标大厅登录参加，参加磋商的授权代表应在规定时间与网上签到。

17.3 磋商时，按照工作人员要求进行远程解密，如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

17.4 解密成功后，依次导入投标企业电子投标文件。

17.5 采购代理机构将在磋商会议现场做会议记录，会议记录包括本项目磋商会议的全部内容。

17.6 出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18. 磋商小组

18.1 采购人将按照《政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 磋商小组由采购人及有关专家组成。

18.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

18.4 文件解密后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无

关的其他人透露。

19. 磋商办法及内容

19.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、质量有保证、综合评审得分高的成交单位。

19.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价（即投标文件里的报价）、资质审查、磋商过程、最后报价、最终评审五个阶段。最后报价均采用电子报价形式。

19.2.1 磋商报价依据规定均不予以公布。

19.2.2 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

序号	评审内容	评审标准
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	企业资质	投标供应商须提供水利水电工程施工总承包三级（含三级）上资质证书和有效的安全生产许可证复印件；
3	项目经理	投标供应商拟派项目经理须提供水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证、注册证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目；
4	法定代表人授权委托书	投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；
5	财务状况报告	提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其银行出具的资信证明；

6	税收缴纳证明	自近一年以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
7	社会保障资金缴纳证明	自近一年以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
8	无重大违法记录声明及查询记录	提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供自获取采购文件之日起至投标截止之日任意一天的上述相关网页截图）；
9	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》，本项目所属行业为：“其他未列明行业”；
10	非联合体投标	本项目不接受联合体响应；
11	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单或截图。若存在与响应本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则均响应无效。

19.2.3 符合性评审：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。审查要求如下（包含但不限于），有一项不满足，不得进入下一轮评审：

序号	审查内如	审查标准
1	响应文件组成	符合磋商文件要求。
2	投标文件语言及有效期	响应文件语言及有效期符合招标文件要求。
3	投标文件的项目名称、项目编号、标段（如有）	与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。
4	响应文件签署、盖章	均按磋商文件要求签字、盖章。
5	投标函、投标报价表	填写符合要求，计量单位、报价货币均符合招标文件要求，投标报价未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
6	其他无效情形	完全理解并接受法律法规和竞争性磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性磋商文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

19.2.4 磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

F、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

19.2.5 磋商小组对磋商响应文件进行审查时，出现下列情况之一者（但不限于）按无效文件处理。

（1）供应商的响应报价不符合招标文件要求的；

(2) 各供应商未经代理公司确认获得竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

(3) 不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(4) 响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

(5) 供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

(6) 实质性内容不满足或未响应的；

(7) 磋商响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

(8) 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

(9) 未按要求提交磋商保证金的。

(10) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

(11) 响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

(12) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

(13) 磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

(14) 报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

(15) 响应文件的技术要求与磋商文件出现重大负偏差的；

(16) 提供虚假技术指标的。

19.2.6 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混淆；

(6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.2.7 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计

算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4 最后报价

磋商文件能够详细列明采购项目的技术、工程要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；

磋商文件不能详细列明采购项目的技术、工程要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

磋商结束后，所有实质性响应的投标人应使用企业 CA 主锁（否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台，进入菜单：“采购业务-我的项目-项目流程-网络报价”，在规定时间内提交最后报价。

20. 响应文件的详细评审

20.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

20.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下几方面进行评审赋分。

20.3 评分细则：

总分为 100 分，具体分值如下：

评标因素	分值	评审要素及标准
价格	30 分	满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。
商务响应	5 分	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、工期、质量方面进行响应，完全响应且逐项详细说明了计 5 分，未做详细响应的，按响应程度计 1-4 分。
施工组织方案	10 分	施工方案：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法。方案全面合格、完整详尽、符合本项目施工情况实际计 7-10 分；实施方案基本完善、基本合理可行计 3-6 分；实施方案存在部分缺陷和不足计 0-2 分。
	10 分	确保工程质量和安全生产的技术组织措施：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计 7-10 分；措施编制基本完善、基本合理可行计 3-6 分；措施编制存在部分缺陷和不足计 0-2 分。
	10 分	确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计 7-10 分；措施编制基本完善、基本合理可行计 3-6 分；措施编制存在部分缺陷和不足计 0-2 分。
	6 分	确保工期的技术组织措施：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计 4-6 分；措施编制基本完善、基本合理可行计 2-3 分；措施编制存在部分缺陷和不足计 0-1 分。
	5 分	施工机械配备和材料投入计划：机械配备科学、材料投入计划齐备合理的计 3-5 分；配置欠合理、材料不齐备的计 1-2 分；未进行描述的本项不得分。
	5 分	施工进度计划及措施：有详细的施工进度计划或施工进度表，且内容完整的得 3-5 分；内容不完整的计 1-2 分；没有施工进度计划或施工进度表不得分。

项目经理部组成	13 分	项目经理（5 分） 项目经理具备水利类相关专业高级职称得 5 分，中级技术职称的得 3 分，其余不得分； 项目技术负责人（3 分） 技术负责人具有水利类相关专业高级技术职称得 3 分，中级技术职称的得 1 分，其余不得分； 项目部组成（5 分） 人员配备齐全，除项目经理，项目技术负责人外，提供施工员、质量员（质检员）、安全员、材料员、资料员相关岗位证，每提供 1 人得 1 分（安全员还需提供提供水利行业安全生产考核合格证）。 注：以上人员需提供有效证书复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分。
业绩	6	供应商须提供近 5 年（2020 年 9 月 1 日至今）类似项目业绩，每提供 1 个得 3 分，最高得 6 分，未提供者不得分。（业绩证明材料：合同复印件和中标通知书复印件）
备注： 1、缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。 2、开标后，对投标单位进行资格评审，资格评审合格的响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。 3、有效投标不足三个使得投标缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。 4、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。		

20.4、本项目需要落实的政府采购政策

20.4.1 落实政府采购信用融资有关政策要求

落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件规定；

20.4.2 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号的规定，在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

②投标供应商出具《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

(3) 残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定,提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

②投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定,提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

(4)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)办理流程:

有融资需求的供应商可根据自身情况,在陕西省政府采购信用融资平台(含各分平台)自主选择金融机构及其融资产品,凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

金融机构对供应商进行融资信息审查,决定是否提供融资。双方达成融资意向后签订融资协议,确定融资成交信息并约定政府采购项目合同回款账户。金融机构及时向财政部门反馈融资成交信息。

政府采购合同签订前确定融资的,供应商将约定的政府采购项目回款账户在合同中予以明确。政府采购合同签订后确定融资的,如需修改回款账户信息,供应商向采购人提出变更合同账户申请,经采购人确认后办理合同变更手续。已经发生融资业务的政府采购合同,原则上不得变更,确需变更的,供应商须向金融机构提交书面申请,经金融机构同意后方可提交采购人请求进行变更。财政部门根据金融机构反馈的融资成交信息,对对应的政府采购合同进行标记。

金融机构对供应商融资申请审核通过后,要及时发放贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户,供应商要根据融资协议的约定按时归还贷款。

(5) 投标供应商应如实提供以上证明文件,如存在虚假应标,将取消其投标资格。

20.4.3 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《财政部国家发展改革委关于印发[节能产品政府采购实施意见]

的通知》(库(2004)185号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007] 51号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)《陕西省人民政府关于印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知》(陕政发〔2021〕15号)的规定,以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)公布的节能产品政府采购品目清单为准。

(2) 环境标志产品根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定,加大绿色建材产品在政府采购工程中使用。按照《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》(财库〔2020〕31号)要求,鼓励采购人在政府采购工程中优先采购可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品,促进绿色包装和绿色运输在政府采购领域推广应用严格落实《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉》(财办库(2020)123号)要求,以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)公布的环境标志产品政府采购品目清单为准。

(3) 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品,在投标报价时必须对此类产品单独分项报价,计算出小计及占投标报价总金额的百分比,并提供属于清单内产品的证明资料(从中国政府采购网上下载的网页公告等),未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠,强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”,否则不予优惠。

20.4.4 价格优惠比例

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

21. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

23. 质疑及投诉

23.1 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

(5) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人

签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）。

23.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括以下内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25. 成交服务费

25.1 依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）的规定，采购代理机构参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家计委关于印发国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号文件规定向中标（成交）供应商收取成交服务费。

26. 签订合同

26.1 成交供应商在收到成交通知书后三十日内应持成交通知书与采购人签订合同，不及时签订视为自动放弃。

26.2 如果成交人没有按照上述第 26.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

27. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章附件）编制在磋商响应文件中。

第三章 商务条款

一、工期：建设工期 3 个月。

二、付款方式：以合同约定为准。

三、施工地点：紫阳县城关镇、东木镇、洞河镇、高桥镇、高滩镇、汉王镇、蒿坪镇、红椿镇、焕古镇、洄水镇、界岭镇、麻柳镇、毛坝镇、双安镇、双桥镇、瓦庙镇、向阳镇。

四、质量标准：

1. 项目质量验收评定达到合格。
2. 供应商须对本项目质量保证作出具体的文字性承诺。

五、工程质量、技术要求：

- 1、本工程质量等级要求：合格。
- 2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权做出相应处罚。
- 3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。
- 4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。
- 5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。
- 6、在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。
- 7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、验收依据：

1. 合同文本、磋商文件、磋商响应文件；
2. 国家或行业标准、规范等规定的标准和方法。

第四章 合同条款

安康市政府采购合同范本

项目名称：_____

招标采购文件编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

资金来源：_____

工程内容及性质：_____

工程立项批准文号：_____

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

二、工程承包范围及方式

承包范围：_____

承包方式：_____

三、合同工期

开工日期：_____竣工日期：_____

合同工期总日历天数：_____天。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、合同价款

¥_____元

金额大写：_____元（人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

() 本合同协议书

() 中标通知书

() 投标书及其附件

- ()本合同合同条款
- ()标准、规范及有关技术文件
- ()图纸及作法说明
- ()工程量清单
- ()工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

甲方名称：（盖章）

乙方名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

第1条 词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1. 13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1. 14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1. 15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

1. 16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1. 17 书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1. 19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1. 20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1. 21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

第 2 条 合同文件及解释顺序

2. 1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- () 本合同协议书
- () 中标通知书
- () 投标书及其附件
- () 本合同合同条款
- () 标准、规范及有关技术文件
- () 图纸及作法说明
- () 工程量清单
- () 工程报价单或预算书

第3条 语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：_____

3.3 国内没有相关标准、规范的部分：_____

应由发包人在_____日内，提出技术要求；承包人在_____日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

第4条 工程师及项目经理

4.1 发包人委托_____对本工程进行工程监理，监理工程师姓名_____职务_____，其职权主要内容：_____

_____发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

4.2 发包人派驻施工场地的工程师姓名：_____职务：_____

(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：_____

(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4. 3 承包人委派施工场地的项目经理姓名：_____职务：_____

4. 4 项目经理具体职权：_____

第5条 发包人工作

5. 1 在开工前_____天，向承包人提供图纸及作法说明_____份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5. 2 在开工前_____天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围：_____

5. 3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5. 4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

5. 5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5. 6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

5. 7 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5. 8 发包人应完成 5. 2、5. 3、5. 4、5. 5、5. 6、5. 7 各项工作或其他工作，

能按期开工，工期顺延，并由承包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在 48 小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。

7.2 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在 48 小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7.3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气 7 天内累计超过 8 小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

7.4 承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

第 8 条 质量检验与隐蔽工程验收

8.1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

双方约定在_____制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

8.2 双方约定该隐蔽工程或中间验收部位_____对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的 48 小时内通知工程师组织验收。承包

人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。

8.3 承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

8.4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)，承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8.5 凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

8.6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第9条 安全生产

9.1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担 responsibility 及发生的费用。并赔偿承包人的损失。

9.2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担 responsibility 及所

发生的费用，并赔偿发包人的损失。

9.3 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第10条 材料设备供应

10.1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二)，凡由发包人供应的材料、设备，应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算：_____凡因发包人提供的材料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

10.2 凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。

10.3 双方约定，任何一方提供下列材料_____应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担责任。

10.4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第11条 合同价款与交付

11.1 实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

11.2 双方约定，本合同价款采用包工包料、固定综合单价、合同总价可变更方式；图纸设计变更，增加工程及甲方签证工程量按招标时的综合单价计价进行决算方式确定。

(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法：_____在约定的风险范围内，合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法：_____

(2)可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；安康市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他调整原因等。双方约定具体调整因素及调整方法：_____

(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法：_____

11.3 本合同生效后，发包人分_____次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次支付。

付款时间及次数	付款比例%	付款金额

第12条 工程变更

12.1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。

12.2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应

承担相应费用，并赔偿发包人损失。

12.3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并按变更洽商履行合同。

12.4 承包人在设计变更确认后 14 天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后 14 天内给予确认或提出处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。

第 13 条 工程验收与结算

13.1 工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间_____

13.2 发包人在收到竣工验收报告后 14 天内组织验收，并在验收后 7 天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后 7 天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，并承担工程保管及一切意外损失责任。

13.3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊情况，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

13.4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

13.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

13.6 发包人在收到竣工结算报告后 14 天内进行核实或提出修改意见。发包人确认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后

7 天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第 15 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

13. 7 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。

13. 8 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第 16. 6 款的约定处理。

第 14 条 质量保修

14. 1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

14. 2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：

_____工程保修书(附件三)作为本合同附件。

第 15 条 违约责任、索赔和争议解决方式

15. 1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任：_____双方还约定发包人应承担的其他违约责任：_____

15. 2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：_____双方还约定承包人应承担的其他违约责任：_____

15. 3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

15. 4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

15. 5 当索赔事件发生后 14 天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后 14 天内给予答复或要求

进一步补充证据，在规定时向内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

15. 6 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第种方式解决争议。

(1) 提请北京仲裁委员会仲裁。

(2) 提请_____仲裁委员会仲裁。

(3) 向_____人民法院提起诉讼。

15. 7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。

第 16 条 合同解除

16. 1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

16. 2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过 56 天，承包人有权解除合同。

16. 3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

16. 4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

(1) 双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约致使合同无法履行；

(3) 双方约定，其他导致合同解除的原因_____

16. 5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第 16. 6 款的约定处理。

16. 6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，

支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

16. 7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第 17 条 不可抗力

17. 1 双方结合本工程对于不可抗力的约定：_____

17. 2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

17. 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

17. 4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 18 条 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

第 19 条 合同终止

19. 1 除本合同条款第 15 条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

19. 2 合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第 20 条 合同份数

20. 1 本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

20. 2 本合同副本共_____份，发包人保存副本_____份，承包人保存副本_____份。

附件一：

承保人承揽项目一览表

[illegible]

附件二：

发包人供应材料设备一览表

序号	材料设备品种	规格型号	单位	数量	单价	质量等级	供应时间	送达地点	备注

附件三:

工程质量保修书

发包人(全称):

承包人(全称):

为保证_____ (工程名称) 在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》, 经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目, 双方约定具体质量保修范围及内容如下: _____

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起, 分单项竣工验收工程, 按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定, 结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下:

1. 土建结构修缮工程为: _____年;
2. 房屋防水修缮工程为: _____年;
3. 装修工程为: _____年;
4. 电气管线、上下水管线修缮工程为: _____年;
5. 供热及供冷为: _____个采暖期及供冷期;
6. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为: _____年;
7. 其他约定: _____

三、质量保修责任

1. 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。
2. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
3. 发生紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。
4. 对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_____

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

甲方名称：（盖章）

乙方名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

(四) 履约验收方案

1.

(1) 履约验收主体 (可复选)

☒ 采购人: _____

☐ 采购代理机构: _____

☐ 本项目的其他供应商: _____

☒ 第三方专业机构: _____

☐ 专家: _____

☐ 服务对象: _____

☐ 其他: _____

(2) 履约验收时间

_____ 项目竣工交付后的 7 个工作日内。

(3) 履约验收方式

_____ 组织人员现场验收

(4) 履约验收程序

_____ 按合同执行

(5) 履约验收内容

_____ 该项目工程量清单所涉及所有内容

(6) 履约验收验收标准

_____ 合格

(7) 其他履约验收事项

_____ /

第五章 采购内容及清单

一、工程概况：

工程建设内容：紫阳县农村饮水安全维修养护项目，主要建设内容：该项目位于紫阳县境内，本项目主要内容包括修建蓄水池、拦水坝、铺设 PE 管道、机电设备安装等。具体工程内容以工程量清单为准。

二、编制依据：

- 1、建筑工程按“陕西省[2019]水利水电建筑预算定额”；
- 2、安装工程按“陕西省[2019]水利水电建筑预算定额”；
- 3、工程设计文件及图纸；
- 4、《陕西省安装工程消耗量定额》（陕西省建设厅2009版）
- 5、税金采用水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函(2019)448号。
- 6、陕发改项目[2017]1606号文件，人工采用技工75元/工日，普工为50元/工日。

三、有关说明

1. 本清单使用易投造价软件水利水电专业编制。
2. 临时工程费按建安工程费*0.02。
3. 其他临时工程费按建安工程费*0.03。
4. 施工安全生产专项按（建安工程费+其他临时工程费）*0.025
5. PE 管道只计安装费。

工程量清单（电子固话清单格式另发至投标邮箱）

工程项目总价表

工程名称：紫阳县农村饮水安全维修养护项目

序号	工程项目名称	金额(元)
1	建筑工程	
2	机电设备及安装工程	
3	管道设备及安装工程	
4	临时工程	
	合计	

分类分项工程量清单计价表

工程名称： 紫阳县农村饮水安全维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	建筑工程					
1.1	毛坝镇					
1.1.1	双新村					
1.1.1.1	双新村2组					
1.1.1.1.1	输水管道					
1.1.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	208			
1.1.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	52			
1.1.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	260			
1.1.2	温家坪村					
1.1.2.1	温家坪村3组					
1.1.2.1.1	拦水坝冲毁维修（柴院子）					
1.1.2.1.1.1	砂砾石开挖	m ³	15			
1.1.2.1.1.2	C20 砼坝体	m ³	2.3			
1.1.2.1.1.3	C20 砼底板	m ³	1			
1.1.2.1.1.4	普通平面钢模板	m ²	15			
1.1.2.2	温家坪村6组					
1.1.2.2.1	拦水坝冲毁维修（河沟湾）					
1.1.2.2.1.1	砂砾石开挖	m ³	15			
1.1.2.2.1.2	C20 砼坝体	m ³	2.3			
1.1.2.2.1.3	C20 砼底板	m ³	1			
1.1.2.2.1.4	普通平面钢模板	m ²	15			
1.1.2.3	温家坪村5组					
1.1.2.3.1	拦水坝冲毁维修（老水井湾）					
1.1.2.3.1.1	砂砾石开挖	m ³	15			
1.1.2.3.1.2	C20 砼坝体	m ³	2.3			
1.1.2.3.1.3	C20 砼底板	m ³	1			
1.1.2.3.1.4	普通平面钢模板	m ²	15			
1.1.3	核桃坪村					
1.1.3.1	6组					

1.1.3.1.1	新建取水枢纽（王家河坝）	座	1			
1.1.3.1.1.1	砂砾石开挖	m ³	3			
1.1.3.1.1.2	石方开挖	m ³	1.5			
1.1.3.1.1.3	砂砾石回填	m ³	1			
1.1.3.1.1.4	C20 砼坝体	m ³	4.68			
1.1.3.1.1.5	C20 砼防渗底板	m ³	2.43			
1.1.3.1.1.6	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.24			
1.1.3.1.1.7	干砌石砌筑集水井透水墙	m ³	0.99			
1.1.3.1.1.8	现浇 C20 砼集水井边墙	m ³	0.99			
1.1.3.1.1.9	钢筋制安	t	0.04			
1.1.3.1.1.10	普通平面钢模板	m ²	12			
1.1.3.1.1.11	人工铺筑反滤料	m ³	4			
1.1.3.2	一、 四组					
1.1.3.2.1	输水管道					
1.1.3.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	320			
1.1.3.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	80			
1.1.3.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	400			
1.1.4	岔河村					
1.1.4.1	岔河村二组					
1.1.4.1.1	输水管道					
1.1.4.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	96			
1.1.4.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	24			
1.1.4.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	120			
1.1.5	鲁家村					
1.1.5.1	鲁家村 6 组					
1.1.5.1.1	输水管道					
1.1.5.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	64			
1.1.5.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1.1.5.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1.2	红椿镇					
1.2.1	白兔村					
1.2.1.1	红椿镇白兔村铺子沟供水工程					
1.2.1.1.1	管网延伸					
1.2.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	272			
1.2.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	68			

1.2.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	340			
1.2.1.2	红椿镇白兔村 2、3 组供水工程					
1.2.1.2.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.2.1.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.2.1.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.2.1.2.2	管网维修					
1.2.1.2.2.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.2.1.2.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.2.1.2.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.2.2	大青村					
1.2.2.1	红椿镇大青村赵家当门供水工程					
1.2.2.1.1	管道维修					
1.2.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	144			
1.2.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	36			
1.2.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	180			
1.2.3	侯家坪村					
1.2.3.1	红椿镇侯家坪村二组供水工程					
1.2.3.1.1	管道维修					
1.2.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	64			
1.2.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1.2.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1.2.3.2	红椿镇侯家坪村三组供水工程					
1.2.3.2.1	管道维修					
1.2.3.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	128			
1.2.3.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	32			
1.2.3.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	160			
1.2.4	纪家沟村					
1.2.4.1	纪家沟村一、三组饮水工程					
1.2.4.1.1	管道维修					
1.2.4.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	112			
1.2.4.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	28			
1.2.4.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	140			

1.2.4.2	纪家沟村二组饮水工程					
1.2.4.2.1	管道维修					
1.2.4.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.2.4.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.2.4.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.2.5	上湾村					
1.2.5.1	上湾村木耳供水工程					
1.2.5.1.1	管道维修					
1.2.5.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.2.5.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.2.5.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.3	双安镇					
1.3.1	廖家河村					
1.3.1.1	四组边家湾供水工程					
1.3.1.1.1	管道维修					
1.3.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.3.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.3.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.3.1.1.2	蓄水池防渗	座	1			
1.3.1.1.2.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.3.1.1.2.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.3.1.2	一组阴坡扁供水工程					
1.3.1.2.1	蓄水池防渗	座	1			
1.3.1.2.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.3.1.2.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.3.1.3	一组南郭湾供水工程					
1.3.1.3.1	蓄水池防渗	座	1			
1.3.1.3.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.3.1.3.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.3.1.4	一组村委会坎子上供水工程					
1.3.1.4.1	蓄水池防渗	座	1			
1.3.1.4.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.3.1.4.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.3.2	闹河村					
1.3.2.1	五组瓦屋供水工程					
1.3.2.1.1	管道维修					
1.3.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	192			

1.3.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	48			
1.3.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	240			
1.3.2.2	三组谢家湾供水工程					
1.3.2.2.1	管道维修					
1.3.2.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	80			
1.3.2.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1.3.2.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1.3.3	三元村					
1.3.3.1	郑家院子供水工程					
1.3.3.1.1	管道维修					
1.3.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	160			
1.3.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1.3.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1.3.3.1.2	蓄水池防渗	座	1			
1.3.3.1.2.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.3.3.1.2.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.3.4	珍珠村					
1.3.4.1	蓝沟下湾供水工程					
1.3.4.1.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.3.4.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.3.4.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.3.4.1.2	渗井漏水维修	座	1			
1.3.4.1.2.1	C20 砼井壁	m ³	1.5			
1.3.4.2	蓝沟上湾供水工程					
1.3.4.2.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.3.4.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.3.4.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.3.5	闹热村					
1.3.5.1	老人听供水工程					
1.3.5.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.3.5.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.3.5.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.3.5.2	安置点供水工程					
1.3.5.2.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.3.5.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.3.5.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.3.6	四合村					

1.3.6.1	龙窝供水工程					
1.3.6.1.1	管道维修					
1.3.6.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	80			
1.3.6.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1.3.6.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1.4	界岭镇					
1.4.1	金狮村					
1.4.1.1	金狮村 1-3 组供水工程					
1.4.1.1.1	新建取水枢纽（小柏黄沟）	座	1			
1.4.1.1.1.1	砂砾石开挖	m ³	3			
1.4.1.1.1.2	石方开挖	m ³	1.5			
1.4.1.1.1.3	砂砾石回填	m ³	1			
1.4.1.1.1.4	C20 砼坝体	m ³	4.68			
1.4.1.1.1.5	C20 砼防渗底板	m ³	2.43			
1.4.1.1.1.6	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.24			
1.4.1.1.1.7	干砌石砌筑集水井透水墙	m ³	0.99			
1.4.1.1.1.8	现浇 C20 砼集水井边墙	m ³	0.99			
1.4.1.1.1.9	钢筋制安	t	0.04			
1.4.1.1.1.10	钢丝网槽	处	1			
1.4.1.1.1.11	普通平面钢模板	m ²	12			
1.4.1.1.1.12	人工铺筑反滤料	m ³	4			
1.4.1.1.1.13	砖砌 Φ 800 检修阀井	座	1			
1.4.1.1.1.14	DN90 闸阀	个	1			
1.4.1.1.1.15	DN50 闸阀	个	1			
1.4.1.1.2	输水管道					
1.4.1.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.4.1.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.4.1.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.4.1.1.3	蓄水池加浮球阀	座	1			
1.4.1.1.3.1	DN32 浮球阀	个	1			
1.4.2	麻园村					
1.4.2.1	麻园村二组供水工程					
1.4.2.1.1	蓄水池墙体防渗	座	1			
1.4.2.1.1.1	C25 钢筋混凝土池壁	m ³	7.8			
1.4.2.1.1.2	钢筋制安	t	0.936			
1.4.2.1.1.3	普通平面钢模板	m ²	39			
1.4.2.1.1.4	M10 砂浆抹面	m ²	39			
1.5	瓦庙镇					

1.5.1	老庄村					
1.5.1.1	老庄村二组供水工程					
1.5.1.1.1	管道维修					
1.5.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.5.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.5.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.5.2	新光村					
1.5.2.1	新光村一二组供水工程					
1.5.2.1.1	井盖更换	个	1			
1.5.2.1.2	管网延伸					
1.5.2.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	160			
1.5.2.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1.5.2.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1.5.3	堰塘村					
1.5.3.1	堰塘村四组供水工程					
1.5.3.1.1	管网延伸					
1.5.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	16			
1.5.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	4			
1.5.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	20			
1.5.4	新民村					
1.5.4.1	新民村 1—4 组供水工程					
1.5.4.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.5.4.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.5.4.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.5.4.2	新民村 2—3 组供水工程					
1.5.4.2.1	蓄水池防渗	座	2			
1.5.4.2.1.1	丙纶布防水	m ²	64			
1.5.4.2.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	90			
1.5.5	庙坝村					
1.5.5.1	庙坝七组供水工程					
1.5.5.1.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.5.5.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.5.5.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.5.5.2	庙坝村一组供水工程					
1.5.5.2.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.5.5.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.5.5.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			

1.5.5.3	庙坝村二组供水工程					
1.5.5.3.1	管道更换（原管道堵死）					
1.5.5.3.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.5.5.3.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.5.5.3.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.6	洞河镇					
1.6.1	田榜村					
1.6.1.1	田榜村安置点					
1.6.1.1.1	蓄水池防渗	座	2			
1.6.1.1.1.1	丙纶布防水	m ²	64			
1.6.1.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	90			
1.6.1.2	田榜村 2 组					
1.6.1.2.1	蓄水池防渗	座	1			
1.6.1.2.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.6.1.2.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.6.2	楸园村					
1.6.2.1	楸园村 2 组					
1.6.2.1.1	输水管道					
1.6.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	64			
1.6.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1.6.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1.6.3	联丰村					
1.6.3.1	联丰村 2 组					
1.6.3.1.1	管道维修					
1.6.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.6.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.6.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.6.4	菜园村					
1.6.4.1	菜园村四组					
1.6.4.1.1	管道维修					
1.6.4.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.6.4.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.6.4.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.6.5	红岩村					
1.6.5.1	红岩村六组					
1.6.5.1.1	蓄水池防渗	座	1			

1.6.5.1.1.1	丙仑布防水	m ²	32			
1.6.5.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.6.6	马家庄村					
1.6.6.1	马家庄村 1.2.4 组					
1.6.6.1.1	输水管道					
1.6.6.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	112			
1.6.6.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	28			
1.6.6.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	140			
1.6.7	云峰村					
1.6.7.1	云峰村 3 组					
1.6.7.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.6.7.1.1.1	丙仑布防水	m ²	32			
1.6.7.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.6.8	小红光村					
1.6.8.1	小红光村 3 组					
1.6.8.1.1	拦水坝漏水维修（贺家老庄）	座	1			
1.6.8.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.6.8.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.6.8.1.2	输水管道					
1.6.8.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.6.8.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.6.8.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.6.8.2	小红光村 4 组					
1.6.8.2.1	输水管道					
1.6.8.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.6.8.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.6.8.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.6.9	石家村					
1.6.9.1	石家 1.2.3 组					
1.6.9.1.1	输水管道					
1.6.9.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.6.9.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.6.9.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.7	蒿坪镇					
1.7.1	狮子沟村					

1.7.1.1	狮子沟村 1 组供水工程					
1.7.1.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.7.1.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.7.1.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.7.1.2	狮子沟村 4 组供水工程					
1.7.1.2.1	蓄水池防渗	座	1			
1.7.1.2.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.7.1.2.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.7.2	王家河村					
1.7.2.1	王家河村安置点供水工程					
1.7.2.1.1	管网延伸					
1.7.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.7.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.7.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.7.3	黄金村					
1.7.3.1	黄金村石峡供水工程					
1.7.3.1.1	管网延伸					
1.7.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	16			
1.7.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	4			
1.7.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	20			
1.7.4	森林村					
1.7.4.1	森林村四组供水厂					
1.7.4.1.1	管网延伸					
1.7.4.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	89.6			
1.7.4.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	22.4			
1.7.4.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	112			
1.7.5	全兴村					
1.7.5.1	1 组供水工程					
1.7.5.1.1	管网延伸					
1.7.5.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.7.5.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.7.5.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.7.6	兴隆村					
1.7.6.1	兴隆村 1、2 组供水工程					
1.7.6.1.1	管网延伸					
1.7.6.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	9.6			

1.7.6.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	2.4			
1.7.6.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	12			
1.8	高桥镇					
1.8.1	龙潭村					
1.8.1.1	高桥镇龙潭村五组供水工程					
1.8.1.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.8.1.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.8.1.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.8.2	铁佛村					
1.8.2.1	高桥铁佛联村水厂					
1.8.2.1.1	更换水厂 DN80 排污阀	个	6			
1.8.2.1.2	更换水厂 DN160 闸阀	个	1			
1.8.2.2	高桥镇铁佛村 5 组供水					
1.8.2.2.1	输水管道					
1.8.2.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	144			
1.8.2.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	36			
1.8.2.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	180			
1.8.3	权河村					
1.8.3.1	高桥镇权河村 8-10 组供水工程					
1.8.3.1.1	输水管道					
1.8.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	80			
1.8.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1.8.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1.8.4	兰草村					
1.8.4.1	高桥镇兰草村四、五供水工程					
1.8.4.1.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.8.4.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.8.4.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.8.4.2	高桥镇兰草村供水工程					
1.8.4.2.1	输水管道（公社河坝）					
1.8.4.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	80			
1.8.4.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1.8.4.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1.8.5	板厂村					

1.8.5.1	高桥镇板厂村 6-8 组供水工程					
1.8.5.1.1	输水管道					
1.8.5.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	80			
1.8.5.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1.8.5.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1.8.5.2	高桥镇板厂村 2、3 组供水工程					
1.8.5.2.1	输水管道					
1.8.5.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	80			
1.8.5.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1.8.5.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1.9	高滩镇					
1.9.1	高滩村					
1.9.1.1	高滩村 7 组供水工程					
1.9.1.1.1	管道维修					
1.9.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	160			
1.9.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1.9.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1.9.2	朝阳村					
1.9.2.1	朝阳村 12 组油坊沟供水工程					
1.9.2.1.1	输水管道					
1.9.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	9.6			
1.9.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	2.4			
1.9.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	12			
1.9.2.2	朝阳村 1 组马家湾供水工程					
1.9.2.2.1	输水管道					
1.9.2.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	12.8			
1.9.2.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	3.2			
1.9.2.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	16			
1.9.3	大坝村					
1.9.3.1	大坝村 7、8 组供水工程					
1.9.3.1.1	输水管道					
1.9.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.9.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			

1.9.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.9.3.2	大坝村 3 组供水工程					
1.9.3.2.1	输水管道					
1.9.3.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	160			
1.9.3.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1.9.3.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1.9.4	两河村					
1.9.4.1	高滩镇两河村水滴沟饮水工程					
1.9.4.1.1	新建取水枢纽（水滴沟）	座	1			
1.9.4.1.1.1	砂砾石基础开挖	m ³	23.51			
1.9.4.1.1.2	石方开挖	m ³	7.22			
1.9.4.1.1.3	砂砾石回填	m ³	7.54			
1.9.4.1.1.4	C20 砼底板浇筑	m ³	5.238			
1.9.4.1.1.5	C20 砼坝体浇筑	m ³	14.8			
1.9.4.1.1.6	C20 埋石混凝土挡墙（埋石率 25%）	m ³	13.8938			
1.9.4.1.1.7	干砌石进水墙	m ³	2.62			
1.9.4.1.1.8	C20 砼压顶	m ³	0.62			
1.9.4.1.1.9	预制 C25 钢筋砼盖板	m ³	0.44			
1.9.4.1.1.10	钢丝网槽	处	1			
1.9.4.1.1.11	钢筋制安	t	0.05			
1.9.4.1.1.12	普通平面钢模板	m ²	65.5			
1.9.4.1.1.13	三级滤料	m ³	6.77			
1.9.4.1.1.14	DN50 闸阀	个	1			
1.9.4.1.1.15	DN80 排泥阀	个	1			
1.9.4.1.1.16	M7.5 浆砌砖闸阀井	座	1			
1.9.4.1.2	输水管道					
1.9.4.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.9.4.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.9.4.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.9.5	万兴村					
1.9.5.1	万兴村 1 组供水工程					
1.9.5.1.1	蓄水池 DN80 排污阀更换	个	1			
1.9.5.2	万兴村 5 组供水工程					
1.9.5.2.1	拦水坝漏水维修（候建沟）	座	1			
1.9.5.2.1.1	清淤	m ³	5			
1.9.5.2.1.2	捡水槽 C20 砼	m ³	3			

1.9.5.2.1.3	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.9.5.2.2	清水池排污管改造					
1.9.5.2.2.1	C25 钢筋混凝土池壁	m ³	0.02			
1.9.5.2.2.2	钢筋制安	t	0.01			
1.9.5.2.2.3	蓄水池开孔	个	1			
1.9.6	百坝村					
1.9.6.1	百坝村一组饮水工程					
1.9.6.1.1	输水管道					
1.9.6.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.9.6.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.9.6.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.9.7	双柳村					
1.9.7.1	原绕溪集镇供水工程（原政府）					
1.9.7.1.1	输水管道					
1.9.7.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	152			
1.9.7.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	38			
1.9.7.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	190			
1.9.7.2	双柳村五组窑坪供水工程					
1.9.7.2.1	输水管道					
1.9.7.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	128			
1.9.7.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	32			
1.9.7.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	160			
1.9.8	三坪村					
1.9.8.1	三坪村 1、2 组供水工程					
1.9.8.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.9.8.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.9.8.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.9.8.1.2	输水管道					
1.9.8.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	3.2			
1.9.8.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	0.8			
1.9.8.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	4			
1.10	洄水镇					
1.10.1	桦栎村					
1.10.1.1	桦栎村三组供水工程					
1.10.1.1.1	拦水坝漏水维修（妖孽洞）	座	1			

1. 10. 1. 1. 1. 1	清淤	m ³	5			
1. 10. 1. 1. 1. 2	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1. 10. 1. 1. 1. 3	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1. 10. 2	团堡村					
1. 10. 2. 1	团堡村二组饮水工程					
1. 10. 2. 1. 1	拦水坝漏水维修（小陡沟）	座	1			
1. 10. 2. 1. 1. 1	清淤	m ³	5			
1. 10. 2. 1. 1. 2	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1. 10. 2. 1. 1. 3	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1. 10. 3	联沟村					
1. 10. 3. 1	联沟村二组饮水工程					
1. 10. 3. 1. 1	拦水坝漏水维修（瓦场沟）	座	1			
1. 10. 3. 1. 1. 1	清淤	m ³	5			
1. 10. 3. 1. 1. 2	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1. 10. 3. 1. 1. 3	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1. 10. 4	连桥村					
1. 10. 4. 1	连桥村五组饮水工程					
1. 10. 4. 1. 1	输水管道					
1. 10. 4. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	80			
1. 10. 4. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1. 10. 4. 1. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1. 10. 4. 2	连桥村七组饮水工程					
1. 10. 4. 2. 1	输水管道					
1. 10. 4. 2. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	80			
1. 10. 4. 2. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1. 10. 4. 2. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1. 10. 4. 3	连桥村八组饮水工程					
1. 10. 4. 3. 1	输水管道					
1. 10. 4. 3. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	64			
1. 10. 4. 3. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1. 10. 4. 3. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1. 10. 5	茶稻村					
1. 10. 5. 1	茶稻村 8 组饮水工程					
1. 10. 5. 1. 1	输水管道					
1. 10. 5. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	128			
1. 10. 5. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	32			

1.10.5.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	160			
1.11	城关镇					
1.11.1	楠木村					
1.11.1.1	楠木村三组					
1.11.1.1.1	输水管道					
1.11.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.11.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.11.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.11.1.2	楠木村四组					
1.11.1.2.1	输水管道					
1.11.1.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.11.1.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.11.1.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.11.2	和平村					
1.11.2.1	城关镇和平村 5 组（香炉沟）供水工程					
1.11.2.1.1	输水管道					
1.11.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.11.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.11.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.11.2.2	城关镇和平村 2 组（长槽湾）供水工程					
1.11.2.2.1	输水管道					
1.11.2.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	160			
1.11.2.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1.11.2.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1.11.3	天星村					
1.11.3.1	城关镇天星村 4 组供水工程					
1.11.3.1.1	输水管道					
1.11.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	40			
1.11.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	10			
1.11.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	50			
1.11.3.2	天星村安置点供水工程					
1.11.3.2.1	输水管道					
1.11.3.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			

1.11.3.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.11.3.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.11.4	西门河村					
1.11.4.1	城关镇西门河村 2 组供水工程					
1.11.4.1.1	拦水坝漏水维修（何家湾）	座	1			
1.11.4.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.11.4.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.11.4.1.2	输水管道（石煲寨）					
1.11.4.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	64			
1.11.4.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1.11.4.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1.11.5	青中村					
1.11.5.1	青中村 3 组					
1.11.5.1.1	拦水坝（长 5m，高 1.5m）	座	1			
1.11.5.1.1.1	砂砾石开挖	m ³	7.5			
1.11.5.1.1.2	石方开挖	m ³	25			
1.11.5.1.1.3	砂砾石回填	m ³	5.63			
1.11.5.1.1.4	C20 现浇混凝土坝体	m ³	8.25			
1.11.5.1.1.5	C20 现浇混凝土坝底板	m ³	1.5			
1.11.5.1.1.6	滤料	m ³	1.6			
1.11.5.1.1.7	干砌石透水墙	m ³	1.92			
1.11.5.1.1.8	C20 现浇混凝土防渗底板	m ³	1.35			
1.11.5.1.1.9	M7.5 浆砌石（集水井）	m ³	4.42			
1.11.5.1.1.10	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.96			
1.11.5.1.1.11	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	12			
1.11.5.1.1.12	普通平面钢模板	m ²	32			
1.11.5.1.1.13	钢筋制安	t	0.06			
1.11.5.1.1.14	DN65 球阀	个	1			
1.11.5.1.1.15	DN90 闸阀	个	1			
1.11.5.1.1.16	阀门井	座	1			
1.11.5.1.2	20m ³ 蓄水池	座	1			
1.11.5.1.2.1	土方开挖	m ³	48			
1.11.5.1.2.2	石方开挖	m ³	12			
1.11.5.1.2.3	土方回填	m ³	18			
1.11.5.1.2.4	C15 现浇混凝土垫层	m ³	4.39			
1.11.5.1.2.5	C25 预制钢筋混凝土顶板	m ³	1.57			
1.11.5.1.2.6	C25 现浇钢筋混凝土底板	m ³	4.01			

1. 11. 5. 1. 2. 7	C25 现浇钢筋混凝土池壁	m ³	6.32			
1. 11. 5. 1. 2. 8	M10 防水砂浆抹立面（2cm 厚）	m ²	63.2			
1. 11. 5. 1. 2. 9	M10 防水砂浆抹平面（2cm 厚）	m ²	15.66			
1. 11. 5. 1. 2. 10	钢筋制安	t	1.4			
1. 11. 5. 1. 2. 11	DN90 闸阀	个	1			
1. 11. 5. 1. 2. 12	阀门井	座	2			
1. 11. 5. 1. 2. 13	检修孔	个	1			
1. 11. 5. 1. 2. 14	钢制爬梯	个	1			
1. 11. 5. 1. 2. 15	DN40 球阀	个	1			
1. 11. 5. 1. 2. 16	普通平面钢模板	m ²	69.52			
1. 11. 5. 1. 2. 17	脚手架	m ²	56			
1. 11. 5. 1. 3	新建 20m ³ 过滤蓄水池	座	1			
1. 11. 5. 1. 3. 1	土方开挖	m ³	29.87			
1. 11. 5. 1. 3. 2	石方开挖	m ³	12.79			
1. 11. 5. 1. 3. 3	土方回填	m ³	17.41			
1. 11. 5. 1. 3. 4	C15 现浇混凝土垫层	m ³	2.1			
1. 11. 5. 1. 3. 5	C25 现浇钢筋混凝土底板	m ³	5.51			
1. 11. 5. 1. 3. 6	C25 现浇钢筋混凝土池壁	m ³	11.81			
1. 11. 5. 1. 3. 7	C25 预制钢筋混凝土虑板	m ³	0.27			
1. 11. 5. 1. 3. 8	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	1.73			
1. 11. 5. 1. 3. 9	M10 防水砂浆抹立面（2cm 厚）	m ²	82.74			
1. 11. 5. 1. 3. 10	M10 防水砂浆抹平面（2cm 厚）	m ²	22.05			
1. 11. 5. 1. 3. 11	M7.5 浆砌块砖隔墙及支墩	m ³	2.32			
1. 11. 5. 1. 3. 12	滤料	m ³	2.1			
1. 11. 5. 1. 3. 13	通气孔	个	1			
1. 11. 5. 1. 3. 14	检修孔	个	1			
1. 11. 5. 1. 3. 15	钢筋制安	t	1.37			
1. 11. 5. 1. 3. 16	阀门井	座	3			
1. 11. 5. 1. 3. 17	DN90 闸阀	个	2			
1. 11. 5. 1. 3. 18	脚手架	m ²	120.75			
1. 11. 5. 1. 3. 19	普通平面钢模板	m ²	120.75			
1. 11. 5. 1. 4	拆除 20m ³ 砖砌蓄水池	座	1			
1. 11. 5. 1. 4. 1	人工拆除砖砌蓄水池	m ³	11			
1. 11. 5. 1. 4. 2	弃渣外运（外运 1km）	m ³	11			
1. 11. 5. 1. 5	沟道塌方清理					
1. 11. 5. 1. 5. 1	人工清理污泥（外运 1km）	m ³	50			

1.11.5.1.6	输水管道					
1.11.5.1.6.1	管槽土方开挖	m ³	322.5			
1.11.5.1.6.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	107.5			
1.11.5.1.6.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	430			
1.11.5.1.6.4	DN40 泄水阀	个	3			
1.11.5.1.6.5	DN40 排气阀	个	3			
1.11.5.1.6.6	DN32 泄水阀	个	2			
1.11.5.1.6.7	DN32 排气阀	个	2			
1.11.5.1.7	蓄水池底部污泥清理					
1.11.5.1.7.1	人工清理污泥（外运 1km）	m ³	30			
1.11.5.1.8	旧沉淀池更换滤料	m ³	5.63			
1.12	向阳镇					
1.12.1	天生桥村					
1.12.1.1	天生桥村 1 组安置点供水工程					
1.12.1.1.1	拦水坝漏水维修（大沟）	座	1			
1.12.1.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.1.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.2	鸡鸣村					
1.12.2.1	鸡鸣村 1 组供水工程					
1.12.2.1.1	拦水坝漏水维修（来家湾）	座	1			
1.12.2.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.2.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.3	江河村					
1.12.3.1	江河村 2 组供水工程					
1.12.3.1.1	拦水坝漏水维修（水磨沟）	座	1			
1.12.3.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.3.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.3.2	江河村安全供水工程					
1.12.3.2.1	拦水坝漏水维修（水磨沟）	座	1			
1.12.3.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.3.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.4	显钟村					
1.12.4.1	显钟村 5 组供水工程					
1.12.4.1.1	拦水坝漏水维修（吴家沟）	座	1			
1.12.4.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.4.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.4.2	显钟村 7.8 组供水工程					

1.12.4.2.1	拦水坝漏水维修（范照阳沟）	座	1			
1.12.4.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.4.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.5	贾坪村					
1.12.5.1	贾坪村 2.3 组供水工程					
1.12.5.1.1	拦水坝漏水维修（半边沟）	座	1			
1.12.5.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.12.5.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.12.5.2	贾坪村 1 组饮水工程					
1.12.5.2.1	输水管道					
1.12.5.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	160			
1.12.5.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1.12.5.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1.13	东木镇					
1.13.1	麦坪村					
1.13.1.1	东木镇麦坪村 2 组尚家扁供水工程					
1.13.1.1.1	管网延伸（赵家梁上）					
1.13.1.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	144			
1.13.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	36			
1.13.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	180			
1.13.1.2	东木镇麦坪村 3 组尚家扁供水工程					
1.13.1.2.1	拦水坝漏水维修（柯家湾）	座	1			
1.13.1.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.13.1.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.13.1.2.2	蓄水池防渗（柯家湾）	座	1			
1.13.1.2.2.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.13.1.2.2.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.13.2	关庙村					
1.13.2.1	东木镇关庙村银洞沟供水工程					
1.13.2.1.1	管网延伸（长坪）					
1.13.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.13.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.13.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			

1.13.2.2	东木镇关庙村石家梁供水工程					
1.13.2.2.1	拦水坝漏水维修（谭家河坝）	座	1			
1.13.2.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.13.2.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.13.2.2.2	管网延伸（老庄子）					
1.13.2.2.2.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.13.2.2.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.13.2.2.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.13.2.3	东木镇关庙村毛家梁供水工程					
1.13.2.3.1	拦水坝漏水维修（毕家沟）	座	1			
1.13.2.3.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.13.2.3.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.13.3	三官堂村					
1.13.3.1	东木镇三官堂村邵家湾供水工程					
1.13.3.1.1	管网延伸（欧家梁上）					
1.13.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.13.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.13.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.13.3.2	东木镇三官堂村万子岩供水工程					
1.13.3.2.1	管道维修（四组）					
1.13.3.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.13.3.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.13.3.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.13.3.3	东木镇三官堂村灯草湾供水工程					
1.13.3.3.1	管网延伸（大田坝）					
1.13.3.3.1.1	管槽土方开挖	m ³	96			
1.13.3.3.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	24			
1.13.3.3.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	120			
1.13.4	柏杨村					
1.13.4.1	东木镇柏杨村 3 组供水工程					
1.13.4.1.1	管道维修（小沟）					

1. 13. 4. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	32			
1. 13. 4. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1. 13. 4. 1. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1. 13. 4. 2	东木镇柏杨村 1、2 组供水工程					
1. 13. 4. 2. 1	拦水坝漏水维修（狮子庙）	座	1			
1. 13. 4. 2. 1. 1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1. 13. 4. 2. 1. 2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1. 13. 4. 2. 2	管网延伸（叶家山）					
1. 13. 4. 2. 2. 1	管槽土方开挖	m ³	64			
1. 13. 4. 2. 2. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1. 13. 4. 2. 2. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1. 13. 4. 3	东木镇柏杨村 5 组供水工程					
1. 13. 4. 3. 1	管网延伸（南沟）					
1. 13. 4. 3. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	64			
1. 13. 4. 3. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1. 13. 4. 3. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1. 13. 5	木王村					
1. 13. 5. 1	东木镇木王村 6、7 组供水工程					
1. 13. 5. 1. 1	输水管道（孙家坪）					
1. 13. 5. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	80			
1. 13. 5. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1. 13. 5. 1. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1. 13. 6	军农村					
1. 13. 6. 1	东木镇军农村狮子坝安置点供水工程					
1. 13. 6. 1. 1	输水管道（八组）					
1. 13. 6. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	48			
1. 13. 6. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1. 13. 6. 1. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1. 14	汉王镇					
1. 14. 1	汉城村					
1. 14. 1. 1	汉城村一组饮水工程					
1. 14. 1. 1. 1	输水管道					
1. 14. 1. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	128			

1.14.1.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	32			
1.14.1.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	160			
1.14.1.2	汉王镇汉城村草川安置点提水工程					
1.14.1.2.1	输水管道					
1.14.1.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.14.1.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.14.1.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.14.2	马家营村					
1.14.2.1	汉王镇马家营安置点供水工程					
1.14.2.1.1	拦水坝漏水维修清淤	座	1			
1.14.2.1.1.1	淤泥开挖	m ³	15			
1.14.2.1.1.2	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.14.2.1.1.3	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.14.2.2	汉王镇马家营 3 组供水工程					
1.14.2.2.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.14.2.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.14.2.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.14.3	农安村					
1.14.3.1	汉王镇农安村王家沟供水工程					
1.14.3.1.1	输水管道（三组张家河坝）					
1.14.3.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	96			
1.14.3.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	24			
1.14.3.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	120			
1.14.3.1.2	输水管道（六组阳坡）					
1.14.3.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	64			
1.14.3.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1.14.3.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1.14.4	兴塘村					
1.14.4.1	汉王镇汉王镇兴塘村 1、2、3 组供水工程					
1.14.4.1.1	拦水坝清淤	座	1			
1.14.4.1.1.1	淤泥开挖	m ³	22			
1.14.4.2	汉王镇汉王镇兴塘村 3 组供水工程					

1. 14. 4. 2. 1	输水管道					
1. 14. 4. 2. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	64			
1. 14. 4. 2. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1. 14. 4. 2. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1. 14. 5	西河村					
1. 14. 5. 1	汉王镇西河村 1、5 组供水工程					
1. 14. 5. 1. 1	输水管道（牛王庙）					
1. 14. 5. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	64			
1. 14. 5. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	16			
1. 14. 5. 1. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	80			
1. 14. 5. 1. 2	输水管道（学堂沟）					
1. 14. 5. 1. 2. 1	管槽土方开挖	m ³	48			
1. 14. 5. 1. 2. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1. 14. 5. 1. 2. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1. 14. 6	五郎坪村					
1. 14. 6. 1	汉王镇五郎坪村供水工程					
1. 14. 6. 1. 1	输水管道					
1. 14. 6. 1. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	160			
1. 14. 6. 1. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	40			
1. 14. 6. 1. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	200			
1. 15	麻柳镇					
1. 15. 1	麻柳村					
1. 15. 1. 1	麻柳村 1 组清树湾 30m ³ 蓄水池内壁、底板作防水	m ²	40			
1. 15. 1. 2	麻柳村 4 组大山沟水源地改造作捡水槽 C20 砼	m ³	2			
1. 15. 1. 3	麻柳村 5 组火石碛更换 Φ32 管道	m				
1. 15. 1. 3. 1	管槽土方开挖	m ³	32			
1. 15. 1. 3. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1. 15. 1. 3. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1. 15. 1. 4	麻柳村 8 组何家湾水源地导流墙 C20 砼	m ³	4			
1. 15. 2	染房村					
1. 15. 2. 1	染房村 2 组小湾 50m ³ 蓄水池内壁、底板作防水	m ²	60			

1. 15. 2. 2	染房村 8 组三叉沟取水坝					
1. 15. 2. 2. 1	土方开挖	m ³	2			
1. 15. 2. 2. 2	石方开挖	m ³	1			
1. 15. 2. 2. 3	C20 砼溢流坝	m ³	2.2			
1. 15. 2. 2. 4	C20 砼压顶	m ³	0.2			
1. 15. 2. 2. 5	C25 预制钢筋砼盖板	m ³	0.15			
1. 15. 2. 2. 6	钢筋制安	t	0.018			
1. 15. 2. 2. 7	干砌石	m ³	1			
1. 15. 2. 3	染房村 10 组高位取水坝新增水源安装 Φ32PE 管	m	100			
1. 15. 2. 3. 1	管槽土方开挖	m ³	6			
1. 15. 2. 3. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	9			
1. 15. 2. 3. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	15			
1. 15. 3	堰碛村					
1. 15. 3. 1	堰碛村 3 组田竹庵抽水管道	m	200			
1. 15. 3. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	21			
1. 15. 3. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	9			
1. 15. 3. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	30			
1. 15. 3. 2	堰碛村 3、4、5 组槐树坪水源地改造，作捡水槽 C20 砼	m ³	2.6			
1. 15. 3. 3	堰碛村 9 组田梁上水源地改造，作捡水槽 C20 砼	m ³	2			
1. 15. 3. 4	堰碛村水厂取水坝下游，Φ100 输水钢管被洪水冲刷外漏，外包 C20 砼	m ³	16			
1. 15. 4	水磨村					
1. 15. 4. 1	水磨村 1 组八间房子水源地导流墙 C20 砼	m ³	4			
1. 15. 4. 2	水磨村 1 组配水管滑坡，更换 Φ50 管道	m	30			
1. 15. 4. 2. 1	管槽土方开挖	m ³	4.05			
1. 15. 4. 2. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	0.45			
1. 15. 4. 2. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	4.5			
1. 15. 5	赵溪村					
1. 15. 5. 1	赵溪村 6 组尤家湾取水口上移 600m，作捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1. 15. 5. 2	赵溪村 6 组尤家湾取水口上移 600m，安装 Φ32 管道	m	600			
1. 15. 5. 2. 1	管槽土方开挖	m ³	54			

1. 15. 5. 2. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	36			
1. 15. 5. 2. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	90			
1. 16	双桥镇					
1. 16. 1	东垭村					
1. 16. 1. 1	道班沟集水井					
1. 16. 1. 1. 1	土方开挖	m ³	5			
1. 16. 1. 1. 2	石方开挖	m ³	1			
1. 16. 1. 1. 3	拆除原浆砌砖砌体	m ³	2.69			
1. 16. 1. 1. 4	C15 砼垫层	m ³	0.92			
1. 16. 1. 1. 5	现浇 C25 钢筋砼底板	m ³	0.92			
1. 16. 1. 1. 6	现浇 C25 砼池壁	m ³	1.44			
1. 16. 1. 1. 7	普通平面钢模板	m ²	12.56			
1. 16. 1. 1. 8	M7.5 浆砌石墙	m ³	0.54			
1. 16. 1. 1. 9	M10 砂浆防水抹面（立面）	m ²	11.28			
1. 16. 1. 1. 10	干砌石砌筑集水井透水墙	m ³	0.54			
1. 16. 1. 1. 11	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.17			
1. 16. 1. 1. 12	钢筋制安	t	0.12			
1. 16. 1. 1. 13	钢丝网槽	处	1			
1. 16. 1. 1. 14	砖砌 φ 800 检修阀井	个	1			
1. 16. 1. 1. 15	DN90 闸阀	个	1			
1. 16. 1. 1. 16	DN50 闸阀	个	1			
1. 16. 1. 2	输水管道					
1. 16. 1. 2. 1	管槽土方开挖	m ³	9.6			
1. 16. 1. 2. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	2.4			
1. 16. 1. 2. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	12			
1. 16. 1. 3	道班分水池维修					
1. 16. 1. 3. 1	C15 砼垫层	m ³	0.53			
1. 16. 1. 3. 2	丙纶布防水	m ²	45.91			
1. 16. 1. 3. 3	M10 防水砂浆抹面	m ²	45.91			
1. 16. 2	庄房村					
1. 16. 2. 1	4 组兰竹湾拦水坝					
1. 16. 2. 1. 1	砂砾石开挖	m ³	3			
1. 16. 2. 1. 2	石方开挖	m ³	1.5			
1. 16. 2. 1. 3	砂砾石回填	m ³	1			
1. 16. 2. 1. 4	C20 砼坝体	m ³	4.68			
1. 16. 2. 1. 5	C20 砼防渗底板	m ³	2.43			
1. 16. 2. 1. 6	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.24			
1. 16. 2. 1. 7	干砌石砌筑集水井透水墙	m ³	0.99			

1. 16. 2. 1. 8	现浇 C20 砼集水井边墙	m ³	0.99			
1. 16. 2. 1. 9	钢筋制安	t	0.04			
1. 16. 2. 1. 10	钢丝网槽	处	1			
1. 16. 2. 1. 11	普通平面钢模板	m ²	12			
1. 16. 2. 1. 12	人工铺筑反滤料	m ³	4			
1. 16. 2. 1. 13	砖砌 Φ800 检修阀井	座	1			
1. 16. 2. 1. 14	DN90 闸阀	个	1			
1. 16. 2. 1. 15	DN50 闸阀	个	1			
1. 16. 3	中良村					
1. 16. 3. 1	鹿脚湾拦水坝					
1. 16. 3. 1. 1	拆除原砼压顶	m ³	0.2			
1. 16. 3. 1. 2	C25 预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.14			
1. 16. 3. 1. 3	钢筋制安	t	0.03			
1. 16. 3. 2	管道维修					
1. 16. 3. 2. 1	管槽土方开挖	m ³	176			
1. 16. 3. 2. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	44			
1. 16. 3. 2. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	220			
1. 16. 3. 2. 4	管道保温材料	m	50			
1. 16. 4	解放村					
1. 16. 4. 1	管道维修					
1. 16. 4. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	80			
1. 16. 4. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	20			
1. 16. 4. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	100			
1. 16. 4. 1. 4	管道保温材料	m	45			
1. 16. 5	双河村					
1. 16. 5. 1	管道维修					
1. 16. 5. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	56			
1. 16. 5. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	14			
1. 16. 5. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	70			
1. 16. 6	莲花村					
1. 16. 6. 1	管道维修					
1. 16. 6. 1. 1	管槽土方开挖	m ³	167.2			
1. 16. 6. 1. 2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	41.8			
1. 16. 6. 1. 3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	209			
1. 16. 6. 1. 4	管道保温材料	m	55			
1. 16. 7	苗河村					

1.16.7.1	管道维修					
1.16.7.1.1	管槽土方开挖	m ³	16			
1.16.7.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	4			
1.16.7.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	20			
1.16.7.1.4	DN25 浮球阀	个	6			
1.17	焕古镇					
1.17.1	金塘村					
1.17.1.1	金塘村 6 组饮水工程					
1.17.1.1.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.17.1.1.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.17.1.1.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.17.2	东河村					
1.17.2.1	尖山沟供水工程					
1.17.2.1.1	输水管道（尖山沟）					
1.17.2.1.1.1	管槽土方开挖	m ³	16			
1.17.2.1.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	4			
1.17.2.1.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	20			
1.17.2.1.2	蓄水池防渗（董家湾）	座	1			
1.17.2.1.2.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.17.2.1.2.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.17.2.1.3	蓄水池防渗（马脑壳湾）	座	1			
1.17.2.1.3.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.17.2.1.3.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.17.2.1.4	蓄水池防渗（学堂梁）	座	1			
1.17.2.1.4.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.17.2.1.4.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.17.2.2	罗家坪供水工程					
1.17.2.2.1	输水管道（张家湾）					
1.17.2.2.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.17.2.2.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.17.2.2.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
1.17.3	春堰村					
1.17.3.1	焕古镇春堰村 5 组供水工程					
1.17.3.1.1	抽水软管更换（暂估价 200.00 元/m）	m	40			
1.17.4	刘家河村					
1.17.4.1	刘家河 5、10 组饮水工程					

1.17.4.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.17.4.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.17.4.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.17.4.1.2	输水管道					
1.17.4.1.2.1	管槽土方开挖	m ³	48			
1.17.4.1.2.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	12			
1.17.4.1.2.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	60			
1.17.5	东红村					
1.17.5.1	东红村 456 组饮水工程					
1.17.5.1.1	蓄水池防渗	座	1			
1.17.5.1.1.1	丙纶布防水	m ²	32			
1.17.5.1.1.2	M10 防水砂浆抹面	m ²	45			
1.17.5.2	东红村朱家沟饮水工程					
1.17.5.2.1	拦水坝漏水维修	座	1			
1.17.5.2.1.1	捡水槽 C20 砼	m ³	3			
1.17.5.2.1.2	M10 砂浆抹面	m ²	10			
1.17.5.3	东红村李家河坝饮水工程					
1.17.5.3.1	输水管道					
1.17.5.3.1.1	管槽土方开挖	m ³	32			
1.17.5.3.1.2	管槽石方开挖（岩石级别 VII-VIII）	m ³	8			
1.17.5.3.1.3	管槽土方回填（人工回填）	m ³	40			
2	机电设备及安装工程					
2.1	麻柳镇					
2.1.1	堰碛村					
2.1.1.1	堰碛村 3 组田竹庵抽水工程					
2.1.1.1.1	QDX3-60-1.5 水泵	台	1			
2.1.2	赵溪村					
2.1.2.1	赵溪村 2 组槐树坪抽水工程更换 15KW 水泵	台	1			
2.2	城关镇					
2.2.1	青中村					
2.2.1.1	青中村 3 组					
2.2.1.1.1	深井泵（200QJ10-350-25）	台	2			
2.2.1.1.2	水泵控制柜（全智能手机互联）一用一备（暂估价 12650.00 元/台）	台	1			
2.3	汉王镇					
2.3.1	农安村					
2.3.1.1	汉王镇农安村供水工程					

2.3.1.1.1	更换潜水泵（200QJ-20-350）	台	1			
2.3.1.1.2	更换补水泵（65-25-7.5KW）	台	1			
2.4	东木镇					
2.4.1	柏杨村					
2.4.1.1	东木镇柏杨村 5 组供水工程					
2.4.1.1.1	更换潜水泵	台	2			
3	管道设备及安装工程					
3.1	毛坝镇					
3.1.1	双新村					
3.1.1.1	双新村 2 组					
3.1.1.1.1	输水管道					
3.1.1.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1300			
3.1.2	核桃坪村					
3.1.2.1	6 组					
3.1.2.1.1	新建取水枢纽（王家河坝）	座	1			
3.1.2.1.1.1	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa（排污）	m	10			
3.1.2.1.1.2	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa（溢流）	m	10			
3.1.2.2	一、四组					
3.1.2.2.1	输水管道					
3.1.2.2.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	2000			
3.1.3	岔河村					
3.1.3.1	岔河村二组					
3.1.3.1.1	输水管道					
3.1.3.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa 更换	m	600			
3.1.4	鲁家村					
3.1.4.1	鲁家村 6 组					
3.1.4.1.1	输水管道					
3.1.4.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.2	红椿镇					
3.2.1	白兔村					
3.2.1.1	红椿镇白兔村铺子沟供水工程					
3.2.1.1.1	管网延伸					
3.2.1.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1200			
3.2.1.1.1.2	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.2.1.2	红椿镇白兔村 2、3 组供水工程					

3.2.1.2.1	管网维修					
3.2.1.2.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.2.2	大青村					
3.2.2.1	红椿镇大青村赵家当门供水工程					
3.2.2.1.1	管道维修					
3.2.2.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	900			
3.2.3	侯家坪村					
3.2.3.1	红椿镇侯家坪村二组供水工程					
3.2.3.1.1	管道维修					
3.2.3.1.1.1	Φ63PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.2.3.2	红椿镇侯家坪村三组供水工程					
3.2.3.2.1	管道维修					
3.2.3.2.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.2.3.2.1.2	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.2.4	纪家沟村					
3.2.4.1	纪家沟村一、三组饮水工程					
3.2.4.1.1	管道维修					
3.2.4.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.2.4.1.1.2	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.2.4.1.1.3	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.2.4.2	纪家沟村二组饮水工程					
3.2.4.2.1	管道维修					
3.2.4.2.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.2.5	上湾村					
3.2.5.1	上湾村木耳供水工程					
3.2.5.1.1	管道维修					
3.2.5.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.3	双安镇					
3.3.1	廖家河村					
3.3.1.1	四组边家湾供水工程					
3.3.1.1.1	管道维修					
3.3.1.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.3.1.2	一组阴坡扁供水工程					
3.3.1.2.1	管道维修					
3.3.1.2.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.3.2	闹河村					
3.3.2.1	三组谢家湾供水工程					

3.3.2.1.1	管道维修					
3.3.2.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.3.3	三元村					
3.3.3.1	郑家院子供水工					
3.3.3.1.1	管道维修					
3.3.3.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.3.4	四合村					
3.3.4.1	龙窝供水工程					
3.3.4.1.1	管道维修					
3.3.4.1.1.1	Φ63PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.4	界岭镇					
3.4.1	金狮村					
3.4.1.1	金狮村 1-3 组供水工程					
3.4.1.1.1	新建取水枢纽（小柏黄沟）	座	1			
3.4.1.1.1.1	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa（排污）	m	10			
3.4.1.1.1.2	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa（溢流）	m	10			
3.4.1.1.2	输水管道					
3.4.1.1.2.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.5	瓦庙镇					
3.5.1	老庄村					
3.5.1.1	老庄村二组供水工程					
3.5.1.1.1	输水管道					
3.5.1.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.5.2	新光村					
3.5.2.1	新光村一二组供水工程					
3.5.2.1.1	管网延伸					
3.5.2.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.5.3	堰塘村					
3.5.3.1	堰塘村四组供水工程					
3.5.3.1.1	管网延伸					
3.5.3.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.5.4	庙坝村					
3.5.4.1	庙坝村二组供水工程					
3.5.4.1.1	管道更换					
3.5.4.1.1.1	1.6MPa, Φ63PE 管道	m	300			
3.6	洞河镇					
3.6.1	楸园村					
3.6.1.1	楸园村 2 组					

3.6.1.1.1	输水管道					
3.6.1.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.6.2	联丰村					
3.6.2.1	联丰村 2 组					
3.6.2.1.1	输水管道					
3.6.2.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.6.3	菜园村					
3.6.3.1	菜园村四组					
3.6.3.1.1	输水管道					
3.6.3.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.6.4	马家庄村					
3.6.4.1	马家庄村 1.2.4 组					
3.6.4.1.1	输水管道					
3.6.4.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.6.4.1.1.2	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.6.5	小红光村					
3.6.5.1	小红光村 3 组					
3.6.5.1.1	输水管道					
3.6.5.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.6.5.2	小红光村 4 组					
3.6.5.2.1	输水管道					
3.6.5.2.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.6.6	石家村					
3.6.6.1	石家 1.2.3 组					
3.6.6.1.1	输水管道					
3.6.6.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.7	蒿坪镇					
3.7.1	王家河村					
3.7.1.1	王家河村安置点供水工程					
3.7.1.1.1	管网延伸					
3.7.1.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.7.2	黄金村					
3.7.2.1	黄金村石峡供水工程					
3.7.2.1.1	管网延伸					
3.7.2.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.7.3	森林村					
3.7.3.1	森林村四组供水厂					
3.7.3.1.1	管网延伸					
3.7.3.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			

3.7.3.1.1.2	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	60			
3.7.4	全兴村					
3.7.4.1	1 组供水工程					
3.7.4.1.1	管网延伸					
3.7.4.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.7.5	兴隆村					
3.7.5.1	兴隆村 1、2 组供水工程					
3.7.5.1.1	管网延伸					
3.7.5.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	60			
3.8	高桥镇					
3.8.1	铁佛村					
3.8.1.1	高桥镇铁佛村 5 组供水					
3.8.1.1.1	输水管道					
3.8.1.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.8.1.1.1.2	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.8.2	权河村					
3.8.2.1	高桥镇权河村 8-10 组供水工程					
3.8.2.1.1	输水管道					
3.8.2.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.8.3	兰草村					
3.8.3.1	高桥镇兰草村供水工程					
3.8.3.1.1	输水管道（公社河坝）					
3.8.3.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.8.4	板厂村					
3.8.4.1	高桥镇板厂村 6-8 组供水工程					
3.8.4.1.1	输水管道					
3.8.4.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.8.4.2	高桥镇板厂村 2、3 组供水工程					
3.8.4.2.1	输水管道					
3.8.4.2.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.9	高滩镇					
3.9.1	高滩村					
3.9.1.1	高滩村 7 组供水工程					
3.9.1.1.1	管道维修					
3.9.1.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.9.2	朝阳村					
3.9.2.1	朝阳村 12 组油坊沟供水工程					

3.9.2.1.1	输水管道					
3.9.2.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	60			
3.9.2.2	朝阳村 1 组马家湾供水工程					
3.9.2.2.1	输水管道					
3.9.2.2.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	80			
3.9.3	大坝村					
3.9.3.1	大坝村 7、8 组供水工程					
3.9.3.1.1	输水管道					
3.9.3.1.1.1	Φ63PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.9.3.2	大坝村 3 组供水工程					
3.9.3.2.1	输水管道					
3.9.3.2.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.9.4	两河村					
3.9.4.1	高滩镇两河村水滴沟饮水工程					
3.9.4.1.1	新建取水枢纽（水滴沟）	座	1			
3.9.4.1.1.1	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa（排污）	m	10			
3.9.4.1.1.2	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa（溢流）	m	10			
3.9.4.1.2	输水管道					
3.9.4.1.2.1	Φ63PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.9.5	双柳村					
3.9.5.1	原绕溪集镇供水工程（原政府）					
3.9.5.1.1	输水管道					
3.9.5.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 2.0MPa	m	400			
3.9.5.1.1.2	Φ50PE 管 PE100, 2.5MPa	m	450			
3.9.5.2	双柳村五组窑坪供水工程					
3.9.5.2.1	输水管道					
3.9.5.2.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.9.5.2.1.2	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.9.6	百坝村					
3.9.6.1	百坝村一组饮水工程					
3.9.6.1.1	输水管道					
3.9.6.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.9.7	三坪村					
3.9.7.1	三坪村 1、2 组供水工程					
3.9.7.1.1	输水管道					
3.9.7.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	20			

3.10	洄水镇					
3.10.1	连桥村					
3.10.1.1	连桥村五组饮水工程					
3.10.1.1.1	输水管道					
3.10.1.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.10.1.2	连桥村七组饮水工程					
3.10.1.2.1	输水管道					
3.10.1.2.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.10.1.3	连桥村八组饮水工程					
3.10.1.3.1	输水管道					
3.10.1.3.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.10.2	茶稻村					
3.10.2.1	茶稻村 8 组饮水工程					
3.10.2.1.1	输水管道					
3.10.2.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.10.2.1.1.2	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.11	城关镇					
3.11.1	楠木村					
3.11.1.1	楠木村三组					
3.11.1.1.1	输水管道					
3.11.1.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.11.1.2	楠木村四组					
3.11.1.2.1	输水管道					
3.11.1.2.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.11.2	和平村					
3.11.2.1	城关镇和平村 5 组（香炉沟）供水工程					
3.11.2.1.1	输水管道					
3.11.2.1.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.11.2.2	城关镇和平村 2 组（长槽湾）供水工程					
3.11.2.2.1	输水管道					
3.11.2.2.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.11.3	天星村					
3.11.3.1	城关镇天星村 4 组供水工程					
3.11.3.1.1	输水管道					
3.11.3.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	250			
3.11.3.2	天星村安置点供水工程					
3.11.3.2.1	输水管道					
3.11.3.2.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			

3.11.4	西门河村					
3.11.4.1	城关镇西门河村 2 组供水工程					
3.11.4.1.1	输水管道（石煲寨）					
3.11.4.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.11.5	青中村					
3.11.5.1	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa	m	60			
3.11.5.2	Φ63PE 管 PE100, 1.6MPa	m	30			
3.11.5.3	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1050			
3.11.5.4	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1155			
3.11.5.5	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.12	向阳镇					
3.12.1	贾坪村					
3.12.1.1	贾坪村 1 组饮水工程					
3.12.1.1.1	输水管道					
3.12.1.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.13	东木镇					
3.13.1	麦坪村					
3.13.1.1	东木镇麦坪村 2 组尚家扁供水工程					
3.13.1.1.1	管网延伸（赵家梁上）					
3.13.1.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	900			
3.13.2	关庙村					
3.13.2.1	东木镇关庙村银洞沟供水工程					
3.13.2.1.1	管网延伸（长坪）					
3.13.2.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.13.2.1.1.2	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.13.2.2	东木镇关庙村石家梁供水工程					
3.13.2.2.1	管网延伸（老庄子）					
3.13.2.2.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.13.3	三官堂村					
3.13.3.1	东木镇三官堂村邵家湾供水工程					
3.13.3.1.1	管网延伸（欧家梁上）					
3.13.3.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.13.3.2	东木镇三官堂村万子岩供水工程					
3.13.3.2.1	管道维修（四组）					
3.13.3.2.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			

3.13.3.3	东木镇三官堂村灯草湾供水工程					
3.13.3.3.1	管网延伸（大田坝）					
3.13.3.3.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	600			
3.13.4	柏杨村					
3.13.4.1	东木镇柏杨村 3 组供水工程					
3.13.4.1.1	管道维修（小沟）					
3.13.4.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.13.4.2	东木镇柏杨村 1、2 组供水工程					
3.13.4.2.1	管网延伸（叶家山）					
3.13.4.2.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.13.4.3	东木镇柏杨村 5 组供水工程					
3.13.4.3.1	管网延伸（南沟）					
3.13.4.3.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.13.5	木王村					
3.13.5.1	东木镇木王村 6、7 组供水工程					
3.13.5.1.1	输水管道（孙家坪）					
3.13.5.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.13.6	军农村					
3.13.6.1	东木镇军农村狮子坝安置点供水工程					
3.13.6.1.1	输水管道（八组）					
3.13.6.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.14	汉王镇					
3.14.1	汉城村					
3.14.1.1	汉城村一组饮水工程					
3.14.1.1.1	输水管道					
3.14.1.1.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	800			
3.14.1.2	汉王镇汉城村草川安置点提水工程					
3.14.1.2.1	输水管道					
3.14.1.2.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.14.2	农安村					
3.14.2.1	汉王镇农安村王家沟供水工程					
3.14.2.1.1	输水管道（三组张家河坝）					
3.14.2.1.1.1	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	600			
3.14.2.1.2	输水管道（六组阳坡）					
3.14.2.1.2.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			

3.14.3	兴塘村					
3.14.3.1	汉王镇汉王镇兴塘村3组供水工程					
3.14.3.1.1	输水管道					
3.14.3.1.1.1	Φ40PE管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.14.4	西河村					
3.14.4.1	汉王镇西河村1、5组供水工程					
3.14.4.1.1	输水管道（牛王庙）					
3.14.4.1.1.1	Φ40PE管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.14.4.1.2	输水管道（学堂沟）					
3.14.4.1.2.1	Φ25PE管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.14.5	五郎坪村					
3.14.5.1	汉王镇五郎坪村供水工程					
3.14.5.1.1	输水管道					
3.14.5.1.1.1	Φ25PE管 PE100, 1.6MPa	m	1000			
3.15	麻柳镇					
3.15.1	麻柳村					
3.15.1.1	麻柳村5组火石碛更换Φ32管道					
3.15.1.1.1	Φ32PE管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.15.2	染房村					
3.15.2.1	染房村8组三叉沟取水坝					
3.15.2.1.1	Φ40PE管 PE100, 1.6MPa	m	50			
3.15.2.1.2	Φ63PE管 PE100, 1.6MPa	m	10			
3.15.2.2	染房村10组高位取水坝新增水源安装Φ32PE管					
3.15.2.2.1	Φ32PE管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.15.3	堰碛村					
3.15.3.1	堰碛村3组田竹庵抽水工程					
3.15.3.1.1	Φ40PE管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.15.4	水磨村					
3.15.4.1	水磨村1组配水管滑坡, 更换Φ50管道					
3.15.4.1.1	Φ40PE管 PE100, 1.6MPa	m	30			
3.15.5	赵溪村					
3.15.5.1	赵溪村6组尤家湾取水口上移600m, 安装Φ32管道					
3.15.5.1.1	Φ32PE管 PE100, 1.6MPa	m	600			
3.16	双桥镇					
3.16.1	东垭村					

3.16.1.1	道班沟集水井					
3.16.1.1.1	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa (排污)	m	10			
3.16.1.1.2	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa (溢流)	m	10			
3.16.1.2	输水管道					
3.16.1.2.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	30			
3.16.1.2.2	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	30			
3.16.2	庄房村					
3.16.2.1	4 组兰竹湾拦水坝					
3.16.2.1.1	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa (排污)	m	10			
3.16.2.1.2	Φ90PE 管 PE100, 1.6MPa (溢流)	m	10			
3.16.3	中良村					
3.16.3.1	管道维修					
3.16.3.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	700			
3.16.3.1.2	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.16.4	解放村					
3.16.4.1	管道维修					
3.16.4.1.1	Φ40PE 管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.16.4.1.2	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	400			
3.16.5	双河村					
3.16.5.1	管道维修					
3.16.5.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.16.5.1.2	Φ20PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
3.16.6	莲花村					
3.16.6.1	管道维修					
3.16.6.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	500			
3.16.6.1.2	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	600			
3.16.7	苗河村					
3.16.7.1	管道维修					
3.16.7.1.1	Φ32PE 管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.17	焕古镇					
3.17.1	东河村					
3.17.1.1	尖山沟供水工程					
3.17.1.1.1	输水管道 (尖山沟)					
3.17.1.1.1.1	Φ50PE 管 PE100, 1.6MPa	m	100			
3.17.1.2	罗家坪供水工程					
3.17.1.2.1	输水管道 (张家湾)					

3.17.1.2.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.17.2	刘家河村					
3.17.2.1	刘家河 5、10 组饮水工程					
3.17.2.1.1	输水管道					
3.17.2.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	300			
3.17.3	东红村					
3.17.3.1	东红村李家河坝饮水工程					
3.17.3.1.1	输水管道					
3.17.3.1.1.1	Φ25PE 管 PE100, 1.6MPa	m	200			
4	临时工程					
4.1	施工专项工程					
4.1.1	施工安全生产专项	项	2.5			
4.2	其他临时工程	项	2			
	合计					

图纸（电子版另附）

第六章 磋商响应文件基本格式

项目编号：RKJY-CG-2025007

紫阳县农村饮水安全维修养护项目

响 应 文 件

响 应 单 位：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（ 签字或盖章）

日 期 ：_____ 年_____月 _____日

目 录

- 一. 磋商响应函
- 二. 报价一览表
- 三. 已标价工程量清单
- 四. 商务响应说明
- 五. 磋商文件要求的其他材料
- 六. 供应商业绩
- 七. 供应商资格证明文件
- 八. 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 九. 其他内容（供应商认为需要提供的其他证明材料）

一、磋商响应函

（采购人）_____：

根据贵方为_____（采购项目名称）招标采购的招标项目_____（项目编号），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址），提交电子投标文件_____份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的项目投标总价为人民币_____（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）_____。

2. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自磋商之日起90个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的投标或收到的任何投标。

7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

详细地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

电子邮件地址：_____

开户银行：_____

帐号：_____

____年____月____日

二、报价一览表

项目编号：RKJY-CG-2025007

项目名称	
磋商报价 (元)	大写： 小写：
工期	
工程质量	
说明：磋商报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。	

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

三、已标价工程量清单

(表格格式以软件生成为准)

- 注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
- 3.报价精确到小数点后两位。

四、商务响应说明

序号	磋商文件商务要求	投标文件商务响应	响应情况	说明

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

五、磋商文件要求的其他材料

1、申请人基本情况表

申请人名称										
注册地址					邮政编码					
联系方式	联系人				电 话					
	传 真				网 址					
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
成立时间					员工总人数：					
企业资质等级					其中	项目经理				
营业执照号						高级职称人员				
注册资金						中级职称人员				
开户银行						初级职称人员				
账号						技 工				
经营范围										
备注	后附： 营业执照（含 2023 年或 2024 年年度报告）、资质证书、安全生产许可证。									

2、主要人员简历表

附表 1

拟投入项目管理人员情况表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书编号	拟在本项目中 担任的工作或岗位

附表 2

主要项目管理人员简历表

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		拥有的执业资格	
执业资格证书编号		工作年限	
技术职称			
主要工作业绩及担任的职务			

注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附人员的相关证明材料。

3、拟投入主要施工机械设备情况表

[illegible]

注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目，拟投入主要施工机械设备情况表所提供的内容为机械设备购买原始发票或机械设备租赁合同的扫描件。

4、施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）

（格式自拟，包括但不限于评分细则要求的施工组织设计方案）

六、供应商业绩

序号	项目名称	合同金额（元）	日期	备注

说明：1、后附业绩证明材料。

2、投标人应如实填报，如有虚假，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

七、供应商资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 投标供应商须提供水利水电工程施工总承包三级（含三级）上资质证书和有效的安全生产许可证复印件；

(3) 投标供应商拟派项目经理须提供水利水电工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格证、注册证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目；

(4) 投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

(5) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其银行出具的资信证明；

(6) 税收缴纳证明：自近一年以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(7) 社会保障资金缴纳证明：自近一年以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(8) 提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供自获取采购文件之日起至投标截止之日任意一天的上述相关网页截图）；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》，本项目所属行业为：“其他未列明行业”；

(10) 本项目不接受联合体响应；

（11）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单或截图。若存在与响应本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则均响应无效。

附件 1： 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，无虚假内容或隐瞒，如有隐瞒或欺骗，我公司 愿承担相关所有责任。

供应商名称（加盖公章）： _____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

附件 2:

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证正反面复印件

法定代表人身份证复印件 (正面)	法定代表人身份证复印件 (反面)
---------------------	---------------------

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

法定代表人授权委托书（格式）

（法定代表人参会时无需提供法定代表人授权委托书）

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）的（招标项目名称）_____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

附法人及委托代理人身份证正反面并加盖公章：

法定代表人身份证复印件 (正面)	法定代表人身份证复印件 (反面)
法定代表人签名：_____	供应商（公章）：_____ ____年____月____日
被授权人身份证复印件 (正面)	被授权人身份证复印件 (反面)
被授权委托人签名：_____	供应商（公章）：_____ ____年____月____日

附件 3:

供应商信用记录书面声明函（格式）

紫阳县水利局:

我方作为《项目名称》_____（项目编号：_____）的供应商， 在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）
重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参
加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提
供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：_____（加盖公章）

日期： 年 月 日

附件 4:

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）紫阳县水利局 的 （项目名称）紫阳县农村饮水安全维修养护项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）紫阳县农村饮水安全维修养护项目，属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（加盖公章）

日 期：____年____月____日

注：

1. 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

2. 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3. 上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

注：非残疾人福利性单位、非监狱企业可不提供残疾人福利性单位声明函（格式）和属于监狱企业的证明文件（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，将随成交结果公告的同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

属于监狱企业的证明文件（格式）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件有关规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件 5:

非联合体投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加紫阳县水利局的 ____（项目名称）____（项目编号： ____）
采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： _____（加盖公章）

日期： ____年____月____日

附件 6:

投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。

控股管理关系（格式）

（采购人）_____：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

存在直接控股、管理关系的相关投标人			
序号	直接控股股东名称及出资比例	直接管理关系单位名称	备注
1			
2			
3			
...			

投标人名称：_____（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
3. 本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
4. 投标人如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

_____年_____月_____日

九、其他内容（供应商认为需要提供的其他证明材料）

格式自拟。