政府采购项目

陕西省无线电管理项目初步设计

合 同

项目编号：DRZB2026-ZC-165

甲方（委托方）：陕西省无线电管理委员会办公室

乙方（受托方）：成都蜀诚通信技术有限公司

二〇二六年七月

甲方：陕西省无线电管理委员会办公室

乙方：成都蜀诚通信技术有限公司

一、合同内容

甲方的陕西省无线电管理项目初步设计（采购项目编号：DRZB2026-ZC-165），在陕西省政府采购管理部门的监督管理下，由陕西德仁招标有限公司对本项目进行竞争性磋商，选定乙方为本项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及相关可行性研究报告，经甲、乙双方协商，达成如下协议，并由双方共同恪守。

二、合同价款

1、合同总价：合同总价为人民币大写肆拾玖万玖仟元整（小写：￥499000.00）；

2、合同总价包括：服务费、差旅费、验收费、资料编制费及其他相关费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、合同签订后五个工作日内，乙方向甲方出具合同总价款5%金额的银行履约保函，即人民币大写贰万肆仟玖佰伍拾元整（小写：￥24950.00）。

2、银行履约保函有效期截止日为项目终验合格后满六个月（即2027年3月31日）。

3、甲方收到乙方合格银行履约保函后支付全部合同总价款，即人民币大写肆拾玖万玖仟元整（小写：￥499000.00）。

4、乙方承诺在甲方办理支付手续前，为甲方出具等额的符合国家规定增值税普通发票。

5、上述时间不包括甲方正常办理支付报批手续的时间。

6、交付地点：甲方指定地点。

7、服务期：合同签订后两个月内。

四、服务内容

1、工作内容：

对移动监测站升级改造二期项目、新建铁路保护性固定监测站一期项目、无人驾驶航空器无线电反制设备监管平台建设项目、陕西省频率台站适应性改造及业余无线电台站管理系统建设项目4个项目开展初步设计编制工作，初步设计方案包括但不限于本项目需求

分析、建设必要性、建设方案概述、技术指标、系统配置、项目管理方案、项目验收方案、项目风险、效益分析、设计概算等内容。

2、交付资料：

《移动监测站升级改造二期项目初步设计》《新建铁路保护性固定监测站一期项目初步设计》《无人驾驶航空器无线电反制设备监管平台建设项目初步设计》《陕西省频率台站适应性改造及业余无线电台站管理系统建设项目初步设计》及相关资料。

五、质量保证

1、本项目服务质量符合国家规范、招投标文件要求。

2、本项目服务出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。

3、乙方提供的服务，乙方承诺终身负责，乙方应随时提供甲方要求的项目相关资料。若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权利。

六、技术服务

1、乙方应提供 7×24 小时电话或电子邮件服务，并在接到甲方服务请求后在 4 小时内作出明确响应和安排，并承担相应费用。

2、如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

七、验收

1、本项目可委托第三方验收机构组织甲方与乙方共同进行整体项目验收，相关费用由乙方承担。

2、验收依据包括：合同文本、合同附件、招标文件、投标文件、澄清函以及国家和行业制定的相应的标准和规范。

3、乙方应向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、双方及受委托的第三方对在本合同签订及履行过程中所接触到的对方的商业资料、技术资料、客户信息等资料或信息（统称“保密资料”）负有保密义务。

5、验收时间：所有服务内容完成后由甲方确定安排验收。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误。

（1）如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交付成果或提供服

务，将按违约终止合同。

（2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交付成果或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，酌情延长服务时间或对乙方加收误期赔偿费。每延误一周的误期赔偿费按未提供服务的服务费用的千分之五（5‰）计收，直至成果交付或服务完成为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）；一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同，因甲方原因导致的例外。

3、违约终止合同：乙方未按合同要求提供服务或成果质量不佳，以致于不能满足甲方要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法有关规定进行相应的处理。

4、甲方应当按照合同约定支付款项，否则乙方有权要求以应付未付款项为基数，按照日利率日万分之五计算违约金。

九、争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，按以下第__1__种方式处理：

1、提交__西安__仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能正常履行合同时，应在不可抗力事件结束后 5 个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同条款及附件

3、招标文件

4、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式确定。

3、发生不可抗力情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

4、双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应按照本合同中的地址，以书面信函形式或双发确认的传真或类似方式进行。采用信函形式通知的，应使用挂号信或具有良好信誉的特快专递送达，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。采用传真或类似方式通知的，通知日期即为通讯发出日期。

5、本合同正本一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份。

6、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 西安市 。

7、生效时间：2026 年 7月 10日

（本页为签章页，无合同正文）

甲方名称：

陕西省无线电管理委员会办公室（盖章）

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表

（签字/盖章）：

地　　址：西安市新城省政府大院4号楼

邮政编码：710006

联系电话：029-63915691

乙方名称：

成都蜀诚通信技术有限公司（盖章）

统一社会信用代码：9151010055359737XB

法定代表人或授权代表

（签字/盖章）：

地址　　：成都高新区大益街38号

邮政编码：610095

联系电话：028-86122592/15928155314

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都滨江支行

账号　　：4402204009024614767

附件一、服务清单

序号	项目名称	项目内容	备注
1	移动监测站升级改造二期项目	项目内容：本项目拟对原有的3个移动监测站升级改造开展初步设计工作； 建设地点：铜川市无线电管理处、商洛市无线电管理处、宝鸡市无线电监测站各升级改造1个移动监测站，共计3个移动监测站； 主要功能和目标：改造完成后移动站满足或优于《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》规定的二类移动监测站指标和功能要求。	——
2	新建铁路保护性固定监测站一期项目	项目内容：本项目拟对新建设的6座铁路专用监测站开展初步设计工作； 建设地点：在西安站、西安北站、汉中站、宝鸡东站、延安站、安康东站各建设1座铁路专用监测站，共计6个铁路专用监测站； 主要功能或目标：建设完成后站点满足或优于《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》规定的四类固定监测站和铁路专用监测站指标和功能要求。	——
3	无人驾驶航空器无线电反制设备监管平台建设项目	项目内容：本项目拟对新建设的无人驾驶航空器无线电反制设备监管平台开展初步设计工作； 建设地点：陕西省无线电监测站； 主要功能或目标：建设完成后能有效掌握全省反无设备设置使用、重点目标和重要区域防护情况，实现对全省反无设备的统一管理，确保在日常活动、重点目标、重要区域、重大活动保障中与国家协同联动。	
4	陕西省频率台站适应性改造及业余无线电台站管理系统建设项目	项目内容：本项目拟对陕西省频率台站适应性改造及业余无线电台站管理系统建设项目开展初步设计工作； 建设地点：陕西省无线电监测站； 主要功能或目标：建设完成后能规范无线电管理机构频率台站管理等业务工作行为，满足一体化、国产化相关要求，实现技术、业务双升级，有效提升无线电频谱资源管理的精细化、规范化、科学化水平。	

附件二、分项报价表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	移动监测站升级改造二期项目图纸绘制、设计方案编制	项	1	110000.00	110000.00
2	新建铁路保护性固定监测站一期项目现场勘察、图纸绘制以及设计方案编制	项	1	131000.00	131000.00
3	无人驾驶航空器无线电反制设备监管平台建设项目设计方案编制	项	1	100000.00	100000.00
4	陕西省频率台站适应性改造及业余无线电台站管理系统建设项目设计方案编制	项	1	100000.00	100000.00
5	差旅费，包括交通、住宿、人员补贴等	项	1	30000.00	30000.00
6	资料打印费	项	1	18000.00	18000.00
7	专家评审费	项	1	10000.00	10000.00
合计：人民币大写肆拾玖万玖仟元整（小写：￥499000.00）					