

施 工 合 同 协 议 书

合同名称：陕西省宝鸡峡引渭灌区现代化改造项目东干
四支渠应急改造工程

合同编号：BJXXDH-DSZYJ-SG

发 包 人：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

承 包 人：陕西省宝鸡峡工程局

签订地点：陕西·咸阳

签订日期：2026年7月27日

合同协议书

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心(以下称发包人)为实施本工程,已接受了陕西省宝鸡峡工程局(以下称承包人)对陕西省宝鸡峡引渭灌区现代化改造项目东干四支渠应急改造工程(合同编号:BJXXDH-DSZYJ-SG)的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写)玖佰柒拾玖万零玖佰贰拾陆元伍角玖分(¥979.092659万元)。

4、项目经理:惠四一

5、合同建设内容:渠道衬砌改造 2.335km(0+000~2+335),改造建筑物 11 座,其中农桥 4 座,斗门 5 座,陡坡 1 座,量水堰 1

座；改造渠堤巡查道路 3.202km；安设防护栏单面长 4.67km，安全警示牌 30 个。

6、工程质量目标：符合合格验收标准。

7、安全生产见招标文件有关条款，双方必须严格履行。

8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10、总有效工期 117 日历天。计划 2026 年 8 月 26 日开工，2026 年 11 月 20 日前完成渠道及渠系建筑物设计水位线以下工程，具备通水条件，2026 年 12 月 20 日全部完工。实际开工时间以总监发布开工通知时间为准。

11、本合同协议书一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附：合同工程量清单。

发包人：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心



承包人：陕西省宝鸡峡工程局



法定代表人(或委托代理人):

朱国兴

法定代表人(或委托代理人):

程西

2026 年 7 月 27 日

2026 年 7 月 27 日