合同登记编号：

技 术 服 务 合 同

项目名称：陕西省水行政许可质效提升全过程监管能力建设

委 托 人：（甲方）陕西省水利厅

受 托 人：（乙方）北京北科博研科技有限公司

扫描全能王 创建

依据《中华人民共和国民法典》相关规定，合同双方就陕西省水行政许可质效提升全过程监管能力建设项目（以下简称“本项目”），经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求

（一）技术服务内容:

为进一步提升陕西省水利厅政务服务标准化、规范化、便利化水平，提高行政审批工作效能，落实国家深化行政审批制度改革、规范行政审批行为的相关要求，优化再造行政审批工作流程，建设陕西省水利厅行政审批软件系统。实现陕西省水利厅行政审批事项过程数据化、全环节网上办理，推动行政审批线上线下融合协同，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的水利行政审批服务体系。具体建设及采购内容如下:

1. 行政审批软件系统建设。本系统包含事项管理、业务受理及决定书送达、业务审批、统计分析四大子系统。系统建成后，对内初步实现与陕西省水利厅现有相关业务系统互联互通、数据对接；对外实现与陕西省政务服务平台连接，许可决定结果向申请人推送，实现水利行政审批业务网上一站式受理、全流程线上办结，从受理到送到的闭环许可管理。

2. 配套执法及现场作业设备采购部署。具体设备清单：紫光 DSJ-UD5A1 执法记录仪 10 部、心立通 ST-M650PLUS 对讲机 7 部、得力 DL331040C 测距仪 11 部、彩途 K40GPS 设备 15 台、MT808 便携式打印机 10 台、D02 数码录音笔 25 只。所有设备

扫描全能王 创建

为全新正品、参数达标、可正常投入项目日常许可监管及执法作业使用。

（二）技术服务方式

乙方根据项目实施需要，采取现场服务+远程技术支持相结合的方式开展项目建设、系统部署、调试优化、设备交付、技术保障及售后运维工作，确保项目按期保质完成。

（三）成果交付形式及数量

乙方按照甲方项目建设及验收要求，完整交付合格的软件系统、全套硬件设备、项目实施方案、技术文档、操作手册、运维手册、过程资料、验收资料、全套数据成果等，交付标准、份数、格式以甲方具体要求及项目验收规范为准。

二、履行期限

本合同服务履行期限自合同双方签字盖章生效之日起，至2026年12月31日止，含系统建设、设备交付、调试上线、整改完善、质保运维等全部工作周期。

三、验收标准和方式

（一）验收标准

乙方全面完成本合同第一条约定的全部服务内容、建设任务及设备交付任务，系统功能、设备参数性能满足项目建设需求、采购文件要求及行业规范，资料齐全。

（二）验收方式

乙方完成全部建设及交付工作后，向甲方提交验收申请，同

扫描全能王 创建

步移交合格的行政审批软件系统、全部硬件设备、项目全过程技术文档、过程资料、数据成果及验收材料，由甲方按规定组织履约验收。

（三）服务质量保证期

本项目整体服务质量保证期为 1 年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，因乙方建设、设备质量、技术缺陷等原因造成的系统故障、设备异常、功能不达标的，乙方须免费整改、修复、更换、优化并提供技术运维服务。因甲方不当使用、保管、人为损坏、第三方干预导致的问题，不在乙方免费质保范围内。

四、支付方式

（一）合同总价款

本项目按照竞争性磋商中标价格为依据，总价款（含税）：人民币壹佰零叁万陆仟捌佰元整（¥1036800.00 元），包含系统开发、部署调试、集成对接、设备采购、运输交付、安装调试、技术服务、资料编制、税费、质保运维等全部费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

（二）支付方式（分期支付）

本项目采用银行转账方式分期支付，具体付款节点如下：

1.第一期预付款：支付合同总金额 40%，计人民币¥414720.00 元。付款条件：本合同签字盖章生效，且甲方收到乙方开具的等额合法有效税务发票后 10 个工作日内支付。

2.第二期进度款：支付合同总金额 50%，计人民币¥518400.00

扫描全能王 创建

元。付款条件：乙方完成项目主要建设内容、提交阶段性成果并通过甲方初验，甲方收到乙方开具的对应金额合法有效税务发票后 10 个工作日内支付。

3.第三期尾款：支付合同总金额 10%，计人民币¥103680 元。付款条件：项目全部工作完成、资料齐全、整体竣工验收合格，甲方收到乙方开具的剩余金额合法有效增值税发票后 10 个工作日内无息付清。

（三）履约验收补充约定

1. 验收资料要求：乙方须在项目验收前完成全部项目资料的整理、归档、汇编，完整提交甲方存档备查。

2. 验收核查内容：核查乙方是否完整履行采购需求、响应文件及合同约定全部服务内容，系统功能、设备配置、技术方案是否与投标解决方案一致、满足使用要求。

3. 验收组织：本项目最终验收由甲方陕西省水利厅牵头组织实施。

4. 验收依据：本合同文本及补充协议、项目采购文件、乙方响应文件、国家及行业现行规范标准。

（四）履约验收管理

1. 验收主体：陕西省水利厅（自行验收）。

2. 验收参与：邀请专家、服务对象参与验收，不邀请其他供应商参与。

3. 验收时限：乙方提交完整验收申请及全套资料后，甲方

扫描全能王 创建

15个工作日内组织验收。

4. 验收方式：一次性验收，采用一般验收程序。

5. 验收内容：包含技术参数、系统功能、设备质量、集成效果、商务履约、资料完整性等全部内容，以采购需求、技术指标及合同约定为验收标准。

五、保密约定

（一）本项目实施过程中形成的工作成果、软件系统、程序代码、数据资料、技术文档、成果报告等均归甲方陕西省水利厅独家所有。

（二）乙方保证本项目所使用的软件、设备、技术、资料均为合法合规来源，不存在任何知识产权权属瑕疵。

（三）双方应对项目实施过程中知悉的对方信息、政务数据、项目资料、涉密内容严格保密，未经对方书面同意，不得擅自外泄。

六、违约责任

本合同违约责任均按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行，取代原《合同法》旧法条，确保合法有效。

（一）违反本合同第一条约定，乙方应承担以下违约责任：

1、乙方提交的技术成果验收不合格的，乙方应当在5日内进行免费修改、完善并提交合格成果。乙方未在规定时限内免费修改、完善并提交合格成果的或提交后甲方再次验收仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方除应退还甲方支付的所有款项

扫描全能王 创建

外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金，仍不足以弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

2、乙方未按合同约定的进度要求 30 天（月）内完成 进度任务，每迟延一天，乙方应向甲方支付合同总金额1%的迟延违约金；迟延超过60日的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方支付的所有款项，除前述迟延违约金外，乙方还应向甲方支付合同总金额 20 %的违约金，仍不足以弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

（二）合同一方违反本合同规定，造成另一方经济损失的，守约方有权要求终止本合同，并由违约方承担赔偿责任。

七、争议解决方式

本合同履行过程中产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商、调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

（一）本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（三）因不可抗力导致合同无法正常履行的，乙方须第一时间书面告知甲方，双方协商顺延工期或变更、解除合同，互不追责。

扫描全能王 创建

（四）乙方全程承担项目保密义务，未经甲方书面许可，不得对外披露本合同内容、项目数据及工作资料。

（无）乙方严重违约、拒不履约、整改无效的，甲方有权单方解除本合同，由此产生的全部损失由乙方承担。

（六）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署页

甲方：陕西省水利厅（盖章）

地址：陕西省西安市尚德路150号

电话：029-61835906

甲方代表：

开户行：

账 号：

日 期：2026年8月27日

乙方：北京北科博研科技有限公司（盖章）

地址：北京市西城区广安门内大街336号港中旅维景大厦5层

电话：010-63203597

乙方代表：

开户行：建设银行北京永安里支行

账号：11050167520000000706

日 期：2026年8月27日

扫描全能王 创建