合同编号：

政府采购合同

采购项目名称：西安市长安区乡镇级集中式饮用水水源保护区规范化建设项目

采 购 人：西安市生态环境局长安分局

供 应 商：陕西省环境保护有限公司

签署日期：2026 年 8 月 31 日

甲方（采购人）：西安市生态环境局长安分局

乙方（供应商）：陕西省环境保护有限公司

经在陕西省政府采购网组织公开招标，甲方确定乙方为（项目名称：西安市长安区乡镇级集中式饮用水水源保护区规范化建设项目）（项目编号：LZBA2026-408)的 成交供应商，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规并结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商订立本合同，以资共同遵守。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（含税，税率【 】）（大写：叁佰柒拾壹万叁仟叁佰元整）（小写¥：3713300.00）。

（二）合同总价是指为本次服务工作所需的全部费用。已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格涨跌的可能和相关因素。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）分项报价表后附

二、款项结算

（一）合同款的支付：

合同签订之日起7个工作日内支付合同总额的40%（¥：1485320.00）；按约完成项目进度的50%并提交相应证明材料后7个工作日支付合同总额的20%（¥：742660.00）；项目达到验收条件后7个工作日支付合同总额的30%（¥：1113990.00）；项目验收合格后7个工作日支付合同总额的10%（¥：371330.00）；

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：由监督机构负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方负责部门。

三、服务地点、服务期限及成果

（一）服务地点：甲方指定地点

（二）服务期限：合同签订之日起10个月内完成所有建设内容。

（三）提交工作成果（具体以实际为准）：

（1）实体工程成果：界桩103个、界标26块、交通警示牌61块、宣传牌61块；新建钢护栏围墙834m；修缮破旧建筑21项；物理隔离设施2处；拆除垃圾池污染源2处；12套视频监控系统、65台云监控摄像机全部安装调试到位。

（2）纸质资料：全套图纸、设备合格证、检测报告、材质证明、影像台账、保护区点位坐标台账、设备运维手册、结算资料一式贰份。

（3）电子成果：全项目施工前后对比照片、监控点位录像存储测试文件、云平台登录权限、设备台账电子版。

（4）监控平台成果：12套监控系统接入甲方生态环境监管平台，实现实时画面调取、30天本地存储、云端远程查看。

四、服务要求和验收

规范完成12处水源地全部建设内容，所有标牌、护栏、监控设备材质、尺寸、参数满足招标实质性要求（招投标相关文件作为本合同附件）。服务期10个月，进场前完成现场踏勘并报甲方确认；全程服从甲方现场监管，报送进度。本项目不得转包、分包，全部服务乙方自行实施，施工不得污染水源保护区。

本项目验收依据招标文件、投标文件、本合同及饮用水水源地建设相关国家

规范执行，隐蔽工程施工前乙方须通知甲方核验合格后方可继续施工，全部服务完工后乙方先完成自检并提交完整验收资料申请预验收，整改完成后开展正式验收；验收时现场核对界桩、界标、警示牌、宣传牌、钢护栏、修缮、隔离、垃圾池拆除、监控设备全部工程量齐全，核查标牌材质反光、护栏结构尺寸、修缮场地整洁度等实体质量，测试监控清晰度、云台喊话、30天录像存储、云平台及监管平台对接功能无盲区无故障，同步核验竣工图纸、设备合格证、施工影像、运维手册、各类政策声明等全套资料，全部要求达标方可签署验收报告，存在轻微瑕疵乙方限期整改，若出现工程量缺失、材质参数不达标、监控系统无法正常使用等情形则验收不合格，乙方需无偿返工并承担工期延误损失。

五、责任与义务

（一）乙方满足甲方人数和服务质量要求，经甲方与乙方双方负责人确认，对达不到本项目采购要求所述条件要求的人员立即进行更换。

（二）投标报价应是乙方正确、全面完成投标文件所述全部工作内容的全部报酬，不受市场价格变化等因素的影响，乙方不得以任何理由变更投标报价。所有根据合同或其它原因由乙方支付的税金和其它应缴纳的费用，以及利润等都应包括在乙方提交的投标报价中，乙方不得要求甲方在报价之外支付其它任何费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由乙方自行承担。

（三）合同有效期内，投标报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作任何调整，乙方应在投标时充分考虑到各种风险因素。

六、违约责任

（一）乙方未按合同约定期限完成全部建设内容的，每逾期一日，乙方应支

付合同总价款5‰的违约金；逾期超过【　】日的，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金。

（二）乙方提供服务或服务质量不能满足招标文件及本合同约定标准，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对乙方违约行为进行追究。若经验收不合格的，存在轻微瑕疵的乙方应在限期内无偿完成整改，逾期未完成整改的，每逾期一日按合同总价款 3‰计取违约金，经两次整改后仍达不到验收标准的，除支付前述违约金外，甲方有权拒绝支付剩余合同款项，乙方须无偿返工直至合格并承担工期延误损失；甲方亦有权选择不再要求乙方继续实施，委托第三方单位完成项目剩余及整改工作，由此产生的全部费用（含第三方服务费、管理费等）由乙方承担。

（三）如查实乙方将本项目全部或者部分转包、分包给其他单位或个人实施的，甲方有权立即单方解除合同，乙方须支付合同总价款15%作为违约金，并退还甲方已支付全部款项，甲方同时将该违约行为上报政府采购监管部门，由此产生一切损失均由乙方承担。

（四）本合同项下损失包括直接损失、维权产生的律师费、诉讼费、鉴定费等，发生违约情形的，甲方有权从应付合同款中直接抵扣违约金及赔偿金，合同款项不足以抵扣的，乙方应当在甲方书面通知后10个工作日内补足差额。

七、其他事项

（一）乙方不得转让、分包给其它单位或个人；

（二）乙方的投标文件和承诺等内容将作为合同附件。

（三）本项目整体质保期 2 年，自项目正式验收合格之日起计算；质保期内，本项目项下设备、标牌、护栏、监控系统出现故障、损坏的，乙方接到甲方

通知后 48 小时内须到场开展维修处置，7 日内完成修复，质保期内产生的维修、更换全部费用由乙方承担。

八、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。

九、合同生效

1、本合同经双方法定代表人/授权代表签字并盖章后生效。

2、合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

3、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

4、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：(西安市生态环境局长安分局)　　乙方：(陕西省环境保护有限公司)

法定代表人或其授权代表签字(签章)：　　法定代表人或其授权代表签字(签章)：

盖章：　　盖章：

日期：2026 年 8 月 31 日　　日期：2026 年 8 月 31 日

附件一：分项报价表

序号	工程分类	工程名称	任务量	单位	单价（元）	总价（元）
（一）大兆水源地						**200510**
1	标志设置工程	界桩	8	个	700	5600
2		界标	2	块	4200	8400
3		交通警示牌	5	块	4500	22500
4		宣传牌	5	块	3800	19000
5	隔离防护工程	现有围墙上设置电网	71	米	310	22010
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	5	个	3600	18000
8	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
（二）杜曲水源地						**396800**
1	标志设置工程	界桩	12	个	700	8400
2		界标	3	块	4200	12600
3		交通警示牌	7	块	4500	31500
4		宣传牌	7	块	3800	26600
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	150	米	1250	187500
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	7	个	3600	25200
8	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
（三）黄良水源地						**310200**
1	标志设置工程	界桩	8	个	700	5600
2		界标	2	块	4200	8400
3		交通警示牌	4	块	4500	18000
4		宣传牌	4	块	3800	15200
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	100	米	1250	125000
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	5	个	3600	18000
8	修缮工程	修缮破旧建筑	1	处	35000	35000
9		新建物理隔离设施	1	处	50000	50000
（四）滦镇水源地						**139600**
1	标志设置工程	界桩	4	个	700	2800

2		界标	1	块	4200	4200
3		交通警示牌	4	块	4500	18000
4		宣传牌	4	块	3800	15200
5	隔离防护工程	现有围墙上设置电网	60	米	310	18600
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	3	个	3600	10800
8	修缮工程	修缮破旧建筑	1	处	35000	35000
（五）鸣犊水源地						**270240**
1	标志设置工程	界桩	8	个	700	5600
2		界标	2	块	4200	8400
3		交通警示牌	4	块	4500	18000
4		宣传牌	4	块	3800	15200
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	41	米	1250	51250
6		现有围墙上设置电网	109	米	310	33790
7	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
8		云监控摄像机	5	个	3600	18000
9	修缮工程	修缮破旧建筑	1	处	35000	35000
10		新建物理隔离设施	1	处	50000	50000
（六）砲里水源地						**269440**
1	标志设置工程	界桩	8	个	700	5600
2		界标	2	块	4200	8400
3		交通警示牌	5	块	4500	22500
4		宣传牌	5	块	3800	19000
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	42	米	1250	52500
6		现有围墙上设置电网	124	米	310	38440
7	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
8		云监控摄像机	5	个	3600	18000
9	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
（七）王莽水源地						**257750**
1	标志设置工程	界桩	8	个	700	5600
2		界标	2	块	4200	8400
3		交通警示牌	7	块	4500	31500
4		宣传牌	7	块	3800	26600
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	53	米	1250	66250

6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	4	个	3600	14400
8	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
（八）王曲水源地						480800
1	标志设置工程	界桩	12	个	700	8400
2		界标	3	块	4200	12600
3		交通警示牌	4	块	4500	18000
4		宣传牌	4	块	3800	15200
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	240	米	1250	300000
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	6	个	3600	21600
8	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
（九）魏寨水源地						136690
1	标志设置工程	界桩	4	个	700	2800
2		界标	1	块	4200	4200
3		交通警示牌	4	块	4500	18000
4		宣传牌	4	块	3800	15200
5	隔离防护工程	现有围墙上设置电网	39	米	310	12090
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	4	个	3600	14400
8	修缮工程	修缮破旧建筑	1	处	35000	35000
（十）杨庄水源地						280700
1	标志设置工程	界桩	8	个	700	5600
2		界标	2	块	4200	8400
3		交通警示牌	5	块	4500	22500
4		宣传牌	5	块	3800	19000
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	76	米	1250	95000
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	7	个	3600	25200
8	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
（十一）子午水源地						369970
1	标志设置工程	界桩	12	个	700	8400
2		界标	3	块	4200	12600
3		交通警示牌	8	块	4500	36000

4		宣传牌	8	块	3800	30400
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	22	米	1250	27500
6		现有围墙上设置电网	117	米	310	36270
7	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
8		云监控摄像机	8	个	3600	28800
9	修缮工程	修缮破旧建筑	3	处	35000	105000
10		拆除污染源（垃圾池）	1	处	50000	50000
（十二）引镇水源地						**367600**
1	标志设置工程	界桩	11	个	700	7700
2		界标	3	块	4200	12600
3		交通警示牌	4	块	4500	18000
4		宣传牌	4	块	3800	15200
5	隔离防护工程	钢护栏围墙	110	米	1250	137500
6	视频监控工程	视频系统	1	套	35000	35000
7		云监控摄像机	6	个	3600	21600
8	修缮工程	修缮破旧建筑	2	处	35000	70000
9		拆除污染源（垃圾池）	1	处	50000	50000
（十三）视频监控中心						**233000**
1	视频监控中心	85寸监控视频显示器	1	台	18000	18000
2		网络视频监控接收终端服务设备	1	套	35000	35000
3		云平台系统	1	套	180000	180000
合计						3713300