

工程施工合同

项目名称： 基础设施提升改造项目

合同编号： SNJZ-2026-145

甲 方： 西安市雁塔区大雁塔小学

乙 方： 陕西德聚仁和建设有限公司

签订时间： 2026.9.3

发包方(甲方): 西安市雁塔区大雁塔小学

承包方(乙方): 陕西德聚仁和建设有限公司

为了维护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,及本项目采购(招标)文件、响应(投标)文件等文件,甲乙双方经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 基础设施提升改造项目
2. 工程地点: 西安市雁塔区翠华路229号
3. 施工范围: 校园基础设施提升改造,详见工程量清单。

二、工程承包方式: 包工包料

三、合同价、合同价格形式及承包方风险范围

1. 合同价为:

人民币(大写) 玖拾叁万陆仟捌佰元整

(小写) (¥ 936800.00), 其中含暂列金¥ 0

2. 合同价格形式: 固定单价合同

3. 承包方风险范围: 涉及所有施工区域

四、合同工期

计划开工日期: 2026 年 9 月 3 日。

计划竣工日期: 2026 年 10 月 3 日。

工期总日历天数: 30 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

实际开工日期以甲方或者项目监理单位发出开工指令之日为准。

五、质量标准

工程质量达到 合格 标准,验收依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范。

六、材料供应

1. 材料全部由乙方自行采购，乙方所采供的材料和设备的质量，必须符合设计要求、投标文件及国家的有关规定，并提供出厂合格证明及必要的检测证明文件。如施工过程中，合同中未明确的材料，乙方需经甲方认质认价后采购。

2. 材料设备采购前需经甲方确认质量和技术参数后乙方方可采购。

七、结算办法

1. 招标工程量清单偏差

本次发包范围内的分部分项工程数量按实结算。当工程量偏差在 $\pm 10\%$ 以内（含 10% ）按承包人工程量清单计价表中对应或相近的综合单价进行结算；若工程量偏差超过 $\pm 10\%$ 时，超过部分的工程量按招标时陕西省计量规则、计价办法、市场调研材料价格编制综合单价，经发包人确认后调整；新增工程量清单项按招标时陕西省计量规则、计价办法、市场调研材料价格编制综合单价，经发包人确认后调整。

2. 工程变更结算原则

本工程施工过程中发生工程变更，只引起工程数量变更，当工程量与投标报价表中工程量偏差 $\leq \pm 10\%$ （含 10% ），按承包人投标报价表中对应或相近的综合单价进行结算；当工程量与投标报价表中工程量偏差 $> \pm 10\%$ 时，超过部分的工程量按实施时陕西省现行的计量规则、计价办法、市场材料价格编制综合单价，经发包人确认后调整。

本工程施工过程中发生工程变更，引起工程量清单项目变化，按实施时陕西省现行的计量规则、计价办法、市场材料价格编制综合单价，经发包人确认后调整。

3. 措施项目费（不含安全文明施工措施费）为包干费用，不再进行调整。但对于采用单价计算的措施项目费因工程量变更引起的，应按实际发生的措施项目费，参照结算办法第2条进行调整。安全文明施工措施费为不可竞争费，按陕西省主管部门发布相关办法据实结算。

4. 重新编制综合单价部分的工程造价，均按投标报价浮动率执行总价优惠（优惠基数不含因认质认价而产生的土建差价和安装主材费）。

投标报价浮动率 = $(1 - \text{中标价} / \text{招标最高限价}) \times 100\%$ ，投标报价浮动率小于5%时按5%执行，投标报价浮动率大于5%时按实际投标报价浮动率执行。

5. 凡按暂定价进入报价的材料及设备，需甲方认质认价后按实调整，材料消耗量根据实际完成的工程量，按《陕西省房屋建筑工程消耗量定额（2004）》含量结算。

6. 暂列金额以施工中实际发生金额予以结算，剩余部分甲方扣回。

7. 其他：_____ / _____

八、工程款支付

全部工程完工后并经采购人验收合格，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的100%。

九、保证金缴纳与退还

1. 履约保证金金额：中标价的___/___（百分比），即___/___元。履约保证金缴纳选择第___种方式。

- (1) 工程信用担保
- (2) 银行保函
- (3) 银行转账

2. 通过银行转账缴纳的履约保证金选择第___/___种方式处理。

- (1) 工程竣工验收合格后，缴纳的履约保证金自动转为质量保证金
- (2) 待工程竣工验收合格并交付项目完整的竣工资料后，经乙方申请，一周内无息退回。

3. 质量保证金金额及缴纳选择第___/___种方式。

- (1) 质量保证金金额同履约保证金金额，按照前条约定由履约保证金自动转变为质量保证金。

(2) 质量保证金金额为合同价的0%。甲方向乙方支付最后一笔工程款之前, 乙方须通过银行转账向甲方缴纳。

4. 质量保证金退还: 质保期内无质量问题, 质量保修期满后二年后, 经乙方申请, 14 天内无息退还全部剩余质量保证金。

十、发包人代表

甲方代表: 答小成

联系电话: 13619255111

发包人对甲方代表的授权范围如下: 负责施工全过程内、外部关系协调, 处理往来文件, 对工程进度、质量、安全、文明施工和造价进行监督管理。对涉及工程现场变更签证、工程进度款进行初步审核。

十一、承包人项目经理

项目经理: 李永鹏

证书编号: 陕261212144663

联系电话: 18681949078

十二、工程监理

监理单位名称: _____

总监理工程师姓名: _____

执业资格证书编号: _____

联系电话: _____

十三、发包人的一般义务

1. 甲方负责组织施工图技术交底。
2. 甲方应安排现场项目负责人, 协调各方关系, 及时处理工程施工过程中出现的属于甲方的各种问题。
3. 对工程相关事项进行检查、检验、审核、验收, 并签发相关指示。

4. 按合同约定期限支付工程款。
5. 向乙方移交施工现场，提供基础资料。
6. 甲方应将施工所需水、电接至施工现场，满足施工期需求，保证施工现场的场水、电、路三通。
7. 协调处理施工现场周围地下管道、临时建筑物和构筑物的保护，并承担有关费用。

十四、承包人的一般义务

1. 按法律法规和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。安全责任由承包人负责。
3. 严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查记录。
4. 遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，文明施工。妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线，使其不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，减少由于施工对周边环境的干扰，服从发包人管理规定。
5. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
6. 工程竣工乙方向甲方提供两套完整的竣工资料及竣工图。
7. 竣工结算时，乙方须出具电子版竣工图及两份纸质版晒印蓝图。
8. 按时支付农民工工资，解决由乙方负责的其它各项事宜。
9. 合同履行期间，施工过程中水、电费用由乙方自行承担。

十五、工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期竣工一日，乙方按照签约合同价的0.1‰按日向甲方支付违约金。因甲方原因及不可抗力引起的工期延误，经甲方确认后给予乙方工期顺延。

十六、质量保修期

1. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，其保修期限应为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。

3. 供热与供冷系统，其最低保修期限为2个采暖期、供冷期。

4. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年。

5. 园林绿化工程中草坪、草、苗木栽植部分，养护期为1年，成活率需达到100%。

6. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

十七、合同文件构成

下列文件也为合同文件组成部分：

1. 中标通知书（如果有）；
2. 投标函及其附录（如果有）；
3. 技术标准和要求；
4. 图纸（如果有）；
5. 已标价工程量清单或预算书（如果有）；
6. 安全施工管理协议（如果有）；
7. 工程质量保证书（如果有）；
8. 其他合同文件（如果有）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十八、违约责任

1. 如因乙方导致工程质量未达到本合同约定的质量标准（以发包人及工程师确认为准），乙方应自行修复、重做、返工，使其达到双方约定的质量标准，且每不合格一次，处以

元违约金，工期不予顺延，所造成的损失由乙方承担；如因同一部位的质量问题造成工程累计达到二次验收不合格，将被视为实质性违约，乙方应赔偿甲方由此引起的所有损失，并扣除相应数额的履约保证金，直至解除合同。

2. 乙方不得擅自更换经合同约定的项目经理。如需要更换项目技术负责人及其它专业工程师，应至少提前15天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意；后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

3. 项目经理在工程施工期间，要暂时离开工地现场__天以上，应事先征得甲方及监理工程师的同意。随意离开工地，罚款__元/天。

4. 项目经理不在工地现场期间，必须指定适合的项目经理代表履行其全部职责，并以书面形式通知甲方工程师。

5. 项目经理不胜任本职工作，甲方和监理工程师可提前7天以书面形式通知乙方更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，甲方有权解除合同。项目技术负责人及其他专业工程师不称职，甲方和监理工程师也可提前5天以书面形式通知乙方更换合格的人员。

6. 乙方不得以任何理由拒绝交付已验收合格的工程，若因乙方的原因未能在竣工验收后15日内办理完本合同约定的承包范围内所有工程项目的移交手续（单体工程5日内），则每拖延一天乙方向甲方支付_____元的违约金。

7. 乙方如不能按照本合同约定及时完成甲方及监理工程师下达的工程变更指令，由乙方承担违约责任，所造成的损失由乙方承担；且自工程变更下达之日起乙方每拖延一天，处元的违约金。

8. 已被甲方接受，并在签订合同同时确定的乙方选派的项目经理、技术负责人及其他关键岗位人员，不能按工程进度要求到位，乙方承担违约责任，向甲方支付_____/人·天违约金，甲方有权据此解除合同而不构成违约；并且甲方有权要求乙方根据施工的情况更换项目经理和项目的技术负责人，如不更换，甲方有权解除合同而不构成违约。

9. 如在本工程施工过程中, 经甲方及监理工程师证实因乙方的资金不足问题, 使工程进度缓慢不能如期且保质保量完成, 甲方有权解除合同; 并有权将工程发包给有相应资质及能力的第三方完成。

10. 在施工期间, 乙方不得以任何理由出现中途退场的现象, 如因乙方原因导致工程未完成, 甲方有权不支付相应的工程款, 所造成的损失由乙方承担。

11. 上述承包人各项违约所发生的费用, 甲方有权在施工过程中直接从应付给乙方的预付款或工程进度款中直接扣除。

十九、其他条款

1. 施工期间乙方应遵守安全操作规程, 承担由于施工现场安全措施及对施工人员安全教育和培训不力而造成的一切责任及连带责任。如乙方发生安全事故, 对甲方造成损失的, 甲方除按损失金额要求乙方进行赔偿外, 另按合同价款的2%至4%对乙方进行索赔。

2. 本工程项目安全目标为零死亡事故, 工伤频率控制在杨凌示范区建筑施工安全法规规定的指标要求范围内。若因乙方责任发生工伤事故, 有关费用全部由乙方承担, 因此给甲方造成损失的, 还应按照甲方的实际损失承担赔偿责任, 包括但不限于甲方为此支出的赔偿金、律师费、诉讼费等。

3. 工程质量达不到国家工程质量相关标准的, 甲方除要求乙方承担返工的一切费用外, 另按合同价款2%对乙方进行索赔。

4. 对擅自增加工程内容、扩大工程范围, 造成工程费用增加的, 由乙方承担全部工程费用, 不计入甲方的工程造价结算范围。

5. 乙方应保证本合同登记的通信地址、联系电话、邮编等信息均真实、有效, 在上述信息发生变动时, 须在信息变动后3日内及时书面通知甲方, 否则甲方及司法机构依乙方提供的上述信息发送给乙方所有的通知/函件/法律文件的退回即视为送达, 以及限期答复的通知/函件, 逾期未答复的视为已送达且知悉。因此造成的乙方利益损失由乙方自行承担。

二十一、解决争议的方法

1. 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。


二十二、本合同包含的附件

附件1：项目部组成人员表、中标通知书、工程量清单

二十三、合同签订：

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

(以下为签字页)





(此页无正文)

甲方： 西安市雁塔区大雁塔小学 (盖章)

法定代表人： 李永鹏

地址： 雁塔区翠华路21号

委托代理人： 李永鹏

联系电话： 029 85225808

签字日期： 2026 年 9 月 3 日



乙方： 陕西德聚仁建设有限公司 (盖章)

法定代表人姓名： 李永鹏 法定代表人性别： 男



乙方所在区： 、陕西省西安市市浐灞生态区

乙方详细地址： 陕西省西安市浐灞生态区矿山路与东二环东北角悦邻荟U创空间1

单元718室

乙方性质： ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型 ☐ 微型 ☐ 其他

乙方特殊性质： ☐ 监狱企业 ☐ 残疾人福利企业 ☐ 其他

乙方收款账户开户行： 招商银行西安未央路支行

收款账户账号： 129909277410901

法定代表人授权代表： 李永鹏

法定代表人联系电话： 18681949078

签字日期： 2026 年 9 月 3 日

附件1：项目部组成人员表

序号	姓名	年龄	专业	资格证书	职称
1	李永鹏	38	建筑工程	二级建造师注册证书	工程师
2	罗飞	30	建筑工程	二级建造师注册证书	工程师
3	张博文	34	土建	岗位证	/
4	祝志国	34	土建	岗位证	/
5	吉祥	35	市政工程	岗位证	/
6	李晓东	39	土建	岗位证	/
7	李永雷	36	土建	岗位证	助理工程师
8	韩哲	29	/	安全生产考核合格证 书	/
9	汪晓蒙	28	/	岗位证	/
10	张晴	39	/	岗位证	
11	李永刚	39	土木建筑	二级造价师注册证书	/

成交通知书

陕西德聚仁和建设有限公司：

受 西安市雁塔区大雁塔小学 委托，陕西教育招标有限责任公司 代理的 “基础设施提升改造项目”（项目编号：SNJZ-2026-145），2026年8月17日采用 竞争性磋商 采购方式，经 磋商小组 评审，西安市雁塔区大雁塔小学 确定 贵单位 为成交供应商，成交金额为：¥936,800.00 元（大写：人民币 玖拾叁万陆仟捌佰 元）。

请 贵单位 于本《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与 西安市雁塔区大雁塔小学 签订政府采购合同。

采购人联系人：答老师

联系方式：029-85202065

陕西教育招标有限责任公司

2026年8月18日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，西安市财政局发布了关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知，贵单位如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购金融服务平台”了解详情。

已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；
2. 已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；
3. 已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页）应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；
4. 已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。




工程名称：雁塔区大雁塔小学基础设施提升改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：943888.22

（大写）：玖拾肆万叁仟捌佰捌拾捌元贰角贰分

投 标 人：（盖章）



法定代表人或其授权人：李永刚（签字或盖章）



编制人：李永刚（注册造价工程师签字及盖章）



编制时间：2026年8月17日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程-低年楼教室走廊、楼梯

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		行政楼二楼党建文化					33593
1	040205003001	党建标识标牌	1. 类型: 党建标识标牌 2. 材质、规格尺寸: 设计要求; 党建相关工作内容宣传, 主体色调一般选择红色金色或黄色、白色等颜色可以作为辅色出现。整体色调鲜艳夺目也便于党建工作学习的识别 制作要求: 17mm高亮红色黄色pvc, 雕刻制作, 12+3mm立体水晶字制作及安装, 亚克力水晶展示盒及磁白板等展示装置	套	3	215.00	645.00
2	011108008001	党务公开栏	1. 式、样: 公开栏 规格: 党公开栏1000*4000 2. 设计要求: 内容: 党务公开内容, 主体色调一般选择红色金色或黄色、白色等颜色可以作为辅色出现。整体色调鲜艳夺目也便于党建工作学习的识别 制作要求: 17mm高亮红色黄色pvc, 雕刻制作, 12+3mm立体水晶字制作及安装, 亚克力水晶展示盒及磁白板等展示装置	m2	4	610.00	2440.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程-低年制教室走廊、楼梯

专业/标段: 单独装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
3	011108008002	党建展示区	1. 样式、材质、规格: 党建展示区 1000*8000mm 2. 设计要求: 党建相关工作内容宣传, 主体色调一般选择红色金色或黄色、白色等颜色可以作为辅色出现, 整体色调鲜艳夺目也便于党建工作学习的识别 制作要求: 17mm厚10mm亚克力板及安装, 亚克力板展示区及亚克力板等展示装置。	m2	8	610.00	4880.00
4	011108008003	党内工作制度	1. 样式、规格: 党内工作制度 1000*800mm 2. 设计要求: 党建相关工作内容宣传, 主体色调一般选择红色金色或黄色、白色等颜色可以作为辅色出现, 整体色调鲜艳夺目也便于党建工作学习的识别 制作要求: 17mm厚10mm亚克力板及安装, 亚克力板展示区及亚克力板等展示装置。	m2	12	610.00	7320.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单栋装饰工程-低年段教室走廊、楼梯

专业/标段：单栋装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011108008004	党员权利义务	1. 样式、材质、规格:党员权利义务 1000*8000mm 2. 设计要求:党建相关工作内容宣传,主体色调一般选择红色金色或蓝色、白色等颜色可以作为颜色出现,整体色调鲜艳夺目便于党建工作学习的识别 制作要求: 17mm 亚克力水晶字制作及安装,亚克力水晶展示盒及亚克力板展示装置	m2	8	610.00	4880.00
6	011108008005	三会一课	1. 样式、材质、规格:三会一课 1000*8000mm 2. 设计要求:党建相关工作内容宣传,主体色调一般选择红色金色或蓝色、白色等颜色可以作为颜色出现,整体色调鲜艳夺目便于党建工作学习的识别 制作要求: 17mm 亚克力水晶字制作及安装,亚克力水晶展示盒及亚克力板展示装置	m2	8	610.00	4880.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单幢装饰工程-低年级教室走廊、楼梯 专业/标段: 单幢装饰工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	011108008006	党建学习角	1. 样式、材质、规格: 党建学习角 1000*1400mm 2. 设计要求: 党建相关工作内容宣传, 主体色调一般选择红色金色或黄色、白色等颜色可以作为辅色出现, 整体色调鲜艳夺目也便于党建工作学习识别	m2	14	610.00	8540.00
教学楼梯							97223.99
8	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层: 基层抹灰 2. 面层材料品种、规格: 设计要求; 根据原有护栏加固装饰进行设计。 制作要求: 原有瓷砖加固(暂按50%计), 加装底板, 面板9mm玻晶板裁切安装	m2	112	22.93	2568.16
9	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 名称: 楼梯原有瓷砖护栏加固 2. 基层材料种类、规格: 加装底板 3. 面层材料品种、规格: 面板9mm玻晶板裁切安装	m2	112	87.68	9820.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程-低年级教室走廊、楼梯

专业/标段: 单独装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 位置: 主题墙面 3490*3200mm 2. 基层材料种类、规格: 细处理, 奥松板打底, 石膏板造型, 三遍腻子处理, 定制壁布表层处理 3. 面层材料品种、规格: 20mm PVC 雕刻烤漆造型, 8mm 水晶字 4. 设计要求: 结合学校文化设计内容, 简约大气, 和学校整体标识标牌相互呼应	m ²	89.34	304.34	27189.74
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 位置: 楼梯间 2. 基层材料种类、规格: 细处理, 奥松板打底, 石膏板造型, 三遍腻子处理, 乳胶漆表层处理 3. 面层材料品种、规格: 20mm PVC 雕刻烤漆造型, 8mm 水晶字 4. 设计要求: 结合学校文化设计内容, 简约大气, 和学校整体标识标牌相互呼应	m ²	211.2	272.94	57644.93
教学楼连接大厅							56530

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程-低年级教室走廊、楼梯
专业/标段: 单独装饰工程
第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
12	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 名称: 柱子加固及装饰 550*800*5560mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40*2.5mm方通骨架 3. 面层材料品种、规格: 2.5mm厚铝板装饰, 部分区域用铝方通制造造型(暂按50%计) 4. 设计要求: 根据设计, 保证稳定性和耐久性, 并应体现发展的特性	m2	126.58	240.59	30453.88
13	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊杆20mm 2. 龙骨材料种类、规格: 基础处理, 奥松板打底 3. 面板材料品种、规格: 石膏板造型, 三遍腻子处理, 乳胶漆表层处理 4. 设计要求: 结合学校文化设计内容, 简约大气, 和学校整体标识标牌相互呼应	m2	123	145.64	17913.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单幢装饰工程-高年楼教室走廊、校例

专业/标段: 单幢装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011303003001	成品装饰带	1.名称:透底顶部连续装 22000*5600m 2.装饰带形式、尺寸:20mm线皮pu+挤漆板基层,造型部分采用1.2不锈钢激光雕刻、焊接圆边、烤漆,厚度40mm 3.设计要求:根据学校文化主题设计,具有相对稳定性,具有民族特性,并顺应社会发展的变化性。	m	44	78.94	3473.36
15	011303003002	成品装饰带	1.名称:透底顶部连续装 22000*5600m 2.装饰带形式、尺寸:20mm线皮pu+挤漆板基层,造型部分采用1.2不锈钢激光雕刻、焊接圆边、烤漆,厚度40mm 3.设计要求:根据学校文化主题设计,具有相对稳定性,具有民族特性,并顺应社会发展的变化性。	m	21	78.94	1657.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程-小操场宣传栏 专业: 标段: 单独装饰工程				第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)
						综合单价 合 价
1	010205003001	双面展示橱窗	1. 类型: 双面展示橱窗 1350*2500mm 2. 材质、规格尺寸: 设计要求: 根据现场实际情况, 设计展示橱窗造型, 色彩鲜艳, 并具有古典设计元素, 要求双面都可以进行展示。 制作要求: 采用40*80*3mm铝型材骨架, 表面油漆采用一底二面漆, 三面玻璃的喷涂, 再增加PVC及不锈钢焊接造型进行装饰。	套	4	1333.13 5332.52
2	010205003002	展示型宣传橱窗	1. 类型: 展示型宣传橱窗 1350*2500mm 2. 材质、规格尺寸: 设计要求: 根据现场实际情况, 设计展示橱窗造型, 色彩鲜艳, 并具有古典设计元素, 要求双面都可以进行展示。 制作要求: 采用40*80*3mm铝型材骨架, 表面油漆采用一底二面漆, 三面玻璃的喷涂, 再增加PVC及不锈钢焊接造型进行装饰。	套	4	4977.00 19908.00
合 计						25240.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-农业科普园

专业/标题: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土地平整					21999.60
1	010103001001	平整场地	1.土的类型:原有地面拆除及平整 2.将原有地面垫层、碎石垫层及素填土清除,并封盖后进行平整。	m ²	450	7.64	3438.00
2	01B001	营养土	1.名称:用20公斤装袋营养土	袋	200	22.00	4400.00
3	01B002	羊粪	1.名称:采用50公斤装时羊粪	袋	24	28.00	672.00
4	01B003	垃圾清运	1.名称:将拆除的垃圾运至指定位置 2.垃圾种类:建筑垃圾及原有杂物 3.车约8-10方	车	8	1686.13	13489.04
		地面硬化					36302.5
5	011101007001	混凝土路面	1.素土基层 2.厚度:20cm 3.对地面进行找平	m ²	125	42.71	5338.75
6	011102001001	石材楼地面	1.石材规格:600mm×600mm 2.面层厚度:10mm 3.砂浆结合层厚度:40mm 4.石材表面做防滑处理 5.其余做法按《建筑工程施工工艺标准》执行	m ²	125	247.71	30963.75
		墙面装饰					39391.12
7	01B009	雨棚	1.制作要求:采用50×50×2方通焊接,烤漆,加防水层及草席面装饰	m	28	210.00	5880.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-农业科普园

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
8	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: 采用文化石青砖造型制作30m长高60-80cm墙裙。墙面部分采用竹类、竹帘、藤条串、玉米串、五谷串、马灯以及传统图案等装饰进行装饰	m ²	99	279.00	27512.00
9	01B004	窗户装饰	1. 用实木和PVC烤漆装饰窗户装饰	组	8	289.80	2318.40
10	011203003001	块料	1. 基层: 水泥砂浆 2. 面层: 文化石青砖造型制作30m长高60-80cm墙裙。墙面部分采用竹类、竹帘、藤条串、玉米串、五谷串、马灯以及传统图案等装饰进行装饰	m ²	16.5	208.71	3443.72
11	01B005	原有墙面	1. 名称: 墙面装饰	m	22	18.50	407.00
		围栏					59770
12	050307007001	围栏	1. 围栏材料种类、规格: 用60*60防腐木制作1.5m高围栏, 预埋60*60防腐木打桩, 喷漆三遍桐油。	m	45	430.00	19350.00
13	050307007002	小围栏	1. 围栏材料种类、规格: 采用直径60mm原木, 高度约350-450mm, 原木打孔采用钢丝绳串联, 每米大约包含16-17根原木。	m	156	195.00	30420.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-农业科普园

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
14	01B006	大门	1.名称:用200*200mm防腐木做支架,制作2.5*3m的大门,大门顶端制作3*2m屋顶,包含防水,防腐等。	套	1	10000.00	10000.00
		树木补种					41299.71
15	01B007	中药材	1.包含金银花/夏枯草/三七/续断等八种中药材,每种植15个平方。	种	8	335.00	2680.00
16	01B008	支架	1.名称:用200*200mm防腐木做支架,制作2.5*3m的大门,大门顶端制作3*2m屋顶,包含防水,防腐等。	项	1	2504.00	2504.00
17	050103001001	栽植乔木	1.种类:桂花树 2.胸径/干径/米径/地径:树干直径15-18cm,树冠直径5m	株	15	431.40	6471.00
18	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.单位面积株数:种植10种花卉,包含牡丹,海棠,水仙,等10种花卉,每种植20平方米。	m2	200	93.93	18786.00
19	050103001002	栽植乔木-树木补种	1.种类:樱花树 2.胸径/干径/米径/地径:树干直径15-18cm,树冠直径5m	株	2	1830.36	3660.72
20	050103001003	栽植乔木-树木补种	1.种类:红叶李 2.胸径/干径/米径/地径:树干直径18-20cm,树冠直径5m	株	3	1408.49	4225.47
21	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:紫荆 2.规格:树干直径8cm,高3-4m	株	4	743.13	2972.52
		路灯					23066.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-农业科普园

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-农业科技园

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

注: 1. 表中“合同中所约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”栏,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-农业科普园

专业: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

單位工程清單費用汇总表

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-农业灌溉园 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中的约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可以填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-一带一路
宣传栏

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 墙面基础处理 2. 面层材料品种、规格: 设计要求, 根据原有护栏加贴装饰进行设计。 制作要求: 原有瓷砖加固(暂按50%计), 加贴底板, 面板9mm夹晶板裁切安装	m ²	116.28	24.17	2819.19
2	011203001001	墙、柱面贴块料	1. 基层类型、部位: 墙面基础处理 2. 面层材料品种、规格: 设计要求, 根据原有护栏加贴装饰进行设计。 制作要求: 原有瓷砖加固(暂按50%计), 加贴底板, 面板9mm夹晶板裁切安装	m ²	116.28	88.64	10307.06
3	011106005001	墙面宣传栏	1. 样式、规格: 墙面宣传栏 2. 制作要求: 根据现场实际情况, 设计展示橱窗造型, 色彩鲜艳, 并具有古典设计元素。 制作要求: 采用40*80*3钢管进行整体骨架制作, 底板采用2.0mm冷轧板, 表面油漆采用一遍底漆, 三遍面漆的喷涂。再增加PVC及不锈钢焊接造型进行装饰。	m ²	9.12	465.00	4233.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 某单位工程 第 2 页, 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	合 计 (元)	
						综合单价	合 价
1	010501001001	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 板底标高: 相对标高 3. 板底模板: 木模板 4. 板底抹灰: 1:3 水泥砂浆 5. 板底保温: 50mm 厚聚苯板 6. 板底防水: 2mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板底保护层: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板底找平: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆 9. 板底垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 10. 板底基层: 100mm 厚 C15 混凝土 11. 板底面层: 100mm 厚 C15 混凝土 12. 板底装饰: 100mm 厚 C15 混凝土	m ²	97.90	825.00	80716.80
2	010501002001	现浇混凝土梁	1. 梁截面: 200mm x 250mm 2. 梁底标高: 相对标高 3. 梁底模板: 木模板 4. 梁底抹灰: 1:3 水泥砂浆 5. 梁底保温: 50mm 厚聚苯板 6. 梁底防水: 2mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 梁底保护层: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 梁底找平: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆 9. 梁底垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 10. 梁底基层: 100mm 厚 C15 混凝土 11. 梁底面层: 100mm 厚 C15 混凝土 12. 梁底装饰: 100mm 厚 C15 混凝土	m	30.6	291.31	8914.86
合 计							89631.66

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程——零一路
宣传册

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

注:1.表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 市南道路与管网工程-市政工程		单位工程: 市南道路与管网工程	第 1 页 共 1 页
序号	项目名称	金额(元)	
1	工程名称与项目特征	1288810.00	
1.1	其中: 道路工程与管网工程	2888.00	
2	材料费	2888.00	
2.1	其中: 材料费		
2.1.1	其中: 道路工程与管网工程		
2.2	材料费	2888.00	
2.2.1	其中: 道路工程与管网工程	2888.00	
2.2.2	材料费	2888.00	
2.2.3	材料费	2888.00	
2.2.4	材料费	2888.00	
2.2.5	材料费	2888.00	
3	人工费		
3.1	其中: 人工费		
3.2	其中: 人工费		
3.3	其中: 人工费		
3.4	其中: 人工费		
3.5	其中: 人工费		
3.6	其中: 人工费		
3.7	其中: 人工费		
3.8	其中: 人工费		
3.9	其中: 人工费		
3.10	其中: 人工费		
3.11	其中: 人工费		
3.12	其中: 人工费		
3.13	其中: 人工费		
3.14	其中: 人工费		
3.15	其中: 人工费		
3.16	其中: 人工费		
3.17	其中: 人工费		
3.18	其中: 人工费		
3.19	其中: 人工费		
3.20	其中: 人工费		
3.21	其中: 人工费		
3.22	其中: 人工费		
3.23	其中: 人工费		
3.24	其中: 人工费		
3.25	其中: 人工费		
3.26	其中: 人工费		
3.27	其中: 人工费		
3.28	其中: 人工费		
3.29	其中: 人工费		
3.30	其中: 人工费		
3.31	其中: 人工费		
3.32	其中: 人工费		
3.33	其中: 人工费		
3.34	其中: 人工费		
3.35	其中: 人工费		
3.36	其中: 人工费		
3.37	其中: 人工费		
3.38	其中: 人工费		
3.39	其中: 人工费		
3.40	其中: 人工费		
3.41	其中: 人工费		
3.42	其中: 人工费		
3.43	其中: 人工费		
3.44	其中: 人工费		
3.45	其中: 人工费		
3.46	其中: 人工费		
3.47	其中: 人工费		
3.48	其中: 人工费		
3.49	其中: 人工费		
3.50	其中: 人工费		
3.51	其中: 人工费		
3.52	其中: 人工费		
3.53	其中: 人工费		
3.54	其中: 人工费		
3.55	其中: 人工费		
3.56	其中: 人工费		
3.57	其中: 人工费		
3.58	其中: 人工费		
3.59	其中: 人工费		
3.60	其中: 人工费		
3.61	其中: 人工费		
3.62	其中: 人工费		
3.63	其中: 人工费		
3.64	其中: 人工费		
3.65	其中: 人工费		
3.66	其中: 人工费		
3.67	其中: 人工费		
3.68	其中: 人工费		
3.69	其中: 人工费		
3.70	其中: 人工费		
3.71	其中: 人工费		
3.72	其中: 人工费		
3.73	其中: 人工费		
3.74	其中: 人工费		
3.75	其中: 人工费		
3.76	其中: 人工费		
3.77	其中: 人工费		
3.78	其中: 人工费		
3.79	其中: 人工费		
3.80	其中: 人工费		
3.81	其中: 人工费		
3.82	其中: 人工费		
3.83	其中: 人工费		
3.84	其中: 人工费		
3.85	其中: 人工费		
3.86	其中: 人工费		
3.87	其中: 人工费		
3.88	其中: 人工费		
3.89	其中: 人工费		
3.90	其中: 人工费		
3.91	其中: 人工费		
3.92	其中: 人工费		
3.93	其中: 人工费		
3.94	其中: 人工费		
3.95	其中: 人工费		
3.96	其中: 人工费		
3.97	其中: 人工费		
3.98	其中: 人工费		
3.99	其中: 人工费		
3.100	其中: 人工费		
4	机械费	1288810.00	
5	管理费	1288810.00	
6	利润	1288810.00	
7	税金	1288810.00	
8	其他	1288810.00	
9	合计	1288810.00	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 某新建住宅楼工程 第一分部工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计	
						金额(元)	费率
1	010501001001	现浇混凝土板	1. 厚度: 120mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板底抹灰: 15mm厚 4. 板面抹灰: 15mm厚 5. 板内预埋: 预埋件	m ²	100	100.00	100.00
2	010501001002	现浇混凝土梁	1. 截面尺寸: 200mm×250mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁底抹灰: 15mm厚 4. 梁面抹灰: 15mm厚 5. 梁内预埋: 预埋件	m	100	100.00	100.00
3	010501001003	现浇混凝土柱	1. 截面尺寸: 200mm×200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱底抹灰: 15mm厚 4. 柱面抹灰: 15mm厚 5. 柱内预埋: 预埋件	m	100	100.00	100.00
4	010501001004	现浇混凝土墙	1. 厚度: 200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙底抹灰: 15mm厚 4. 墙面抹灰: 15mm厚 5. 墙内预埋: 预埋件	m ²	100	100.00	100.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-少年科学

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格: 制作要求: 顶部基础处理, 喷涂黑色乳胶漆, 采用铝方通进行吊顶, 在铝方通上定制黄河造型, 用不锈钢焊接烤漆做城市造型及名称, 采用条形灯进行照明; 2. 设计要求: 结合学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 具有民族特性, 并顺应社会发展的变化性; 3. 材料种类、规格: 制作要求: 采用17mm实木多层板进行制作及烤漆, 柜子加装透明柜门, 并安装锁具, 并根据设计要求进行具体的造型和色彩搭配; 4. 设计要求: 根据学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 具有民族特性, 并顺应社会发展的变化性; 5. 柜门互开互锁, 柜门设计黄河造型, 注意具流城城南地名造型, 并据实际尺寸进行灯光设计。	m2	98	200.42	19641.16
6	011501001001	装饰柜	1. 柜门互开互锁, 柜门设计黄河造型, 注意具流城城南地名造型, 并据实际尺寸进行灯光设计; 2. 柜门互开互锁, 柜门设计黄河造型, 注意具流城城南地名造型, 并据实际尺寸进行灯光设计; 3. 材料种类、规格: 制作要求: 采用17mm实木多层板进行制作及烤漆, 柜子加装透明柜门, 并安装锁具, 并根据设计要求进行具体的造型和色彩搭配; 4. 设计要求: 根据学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 具有民族特性, 并顺应社会发展的变化性; 5. 柜门互开互锁, 柜门设计黄河造型, 注意具流城城南地名造型, 并据实际尺寸进行灯光设计。	m2	11	760.00	8360.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-少年科学院

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
7	011501001002	装饰柜	1. 名称: 左侧柜子 2. 规格、型号: 5700*2000mm 3. 材料种类、规格: 制作要求: 采用17mm实木多层板进行制作及烤漆, 柜子加装透明柜门, 并安装锁具, 并根据设计要求进行具体的造型和色彩搭配。 4. 设计要求: 根据学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 具有民族特性, 并顺应社会发展的变化性。	m2	11.4	760.00	8664.00
8	011501001003	装饰柜	1. 名称: 右侧柜子 2. 规格、型号: 5800*2000mm 3. 材料种类、规格: 制作要求: 采用17mm实木多层板进行制作及烤漆, 柜子加装透明柜门, 并安装锁具, 并根据设计要求进行具体的造型和色彩搭配。 4. 设计要求: 根据学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 具有民族特性, 并顺应社会发展的变化性。	m2	11.6	760.00	8816.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-少年科学 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011205001003	墙、柱面装饰浮雕	1. 名称: 生物墙浮雕 造型 1500*2400mm 2. 安装方式: 制作要求: 20mm 结板 PVC 饰面板嵌固, 造型部分采用 1.2 不锈钢激光雕刻, 焊接圆边、烤漆, 厚度 40mm; 3. 设计要求: 根据学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 并顺应社会发展的变化性。	套	6	2106.60	12639.60
10	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 名称: 生物墙装饰板 5000*1200mm 2. 面层材料: 制作要求: 20mm 结板 PVC 饰面板嵌固, 造型部分采用 1.2 不锈钢激光雕刻, 焊接圆边、烤漆, 厚度 40mm; 3. 设计要求: 根据学校文化主题设计科学文化标识, 具有相对稳定性, 并顺应社会发展的变化性。	m ²	6	585.00	3510.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-少年科学

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	011205002002	墙、柱面装饰压壁	1.名称:右侧墙面 1.规格:800*1200mm 2.安装方式:制作要求:20mm结边pvc线条及5mm透明亚克力做画面。 3.设计要求:根据学校文化主题设计科学文化标识,具有相对稳定性,具有民族特性,并顺应社会发展的变化性	套	4	403.20	1612.80
12	011205001004	墙、柱面装饰板	右侧墙面压壁2000*1200mm 1.材料品种:规格:制作要求:20mm结边pvc线条及5mm透明亚克力做画面。 2.厚度:10mm。 3.设计要求:根据学校文化主题设计科学文化标识,具有相对稳定性,具有民族特性,并顺应社会发展的变化性	m ²	6	583.00	3510.00

分部分项工程清单计价表

工程名称: 分部分项工程清单计价表		工程部位: 分部分项工程清单计价表		工程数量: 分部分项工程清单计价表		工程单价: 分部分项工程清单计价表	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	综合单价	合价
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-少年科学院

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 頁 第 2 欄

[illegible]

项目预算表

序号	项目名称	单位	数量	单价	合计
1	材料费				
2	人工费				
3	机械费				
4	管理费				
5	利润				
6	税金				
7	其他				
8	合计				
9	材料费				
10	人工费				
11	机械费				
12	管理费				
13	利润				
14	税金				
15	其他				
16	合计				
17	材料费				
18	人工费				
19	机械费				
20	管理费				
21	利润				
22	税金				
23	其他				
24	合计				
25	材料费				
26	人工费				
27	机械费				
28	管理费				
29	利润				
30	税金				
31	其他				
32	合计				
33	材料费				
34	人工费				
35	机械费				
36	管理费				
37	利润				
38	税金				
39	其他				
40	合计				
41	材料费				
42	人工费				
43	机械费				
44	管理费				
45	利润				
46	税金				
47	其他				
48	合计				
49	材料费				
50	人工费				
51	机械费				
52	管理费				
53	利润				
54	税金				
55	其他				
56	合计				
57	材料费				
58	人工费				
59	机械费				
60	管理费				
61	利润				
62	税金				
63	其他				
64	合计				
65	材料费				
66	人工费				
67	机械费				
68	管理费				
69	利润				
70	税金				
71	其他				
72	合计				
73	材料费				
74	人工费				
75	机械费				
76	管理费				
77	利润				
78	税金				
79	其他				
80	合计				
81	材料费				
82	人工费				
83	机械费				
84	管理费				
85	利润				
86	税金				
87	其他				
88	合计				
89	材料费				
90	人工费				
91	机械费				
92	管理费				
93	利润				
94	税金				
95	其他				
96	合计				
97	材料费				
98	人工费				
99	机械费				
100	管理费				
101	利润				
102	税金				
103	其他				
104	合计				
105	材料费				
106	人工费				
107	机械费				
108	管理费				
109	利润				
110	税金				
111	其他				
112	合计				
113	材料费				
114	人工费				
115	机械费				
116	管理费				
117	利润				
118	税金				
119	其他				
120	合计				
121	材料费				
122	人工费				
123	机械费				
124	管理费				
125	利润				
126	税金				
127	其他				
128	合计				
129	材料费				
130	人工费				
131	机械费				
132	管理费				
133	利润				
134	税金				
135	其他				
136	合计				
137	材料费				
138	人工费				
139	机械费				
140	管理费				
141	利润				
142	税金				
143	其他				
144	合计				
145	材料费				
146	人工费				
147	机械费				
148	管理费				
149	利润				
150	税金				
151	其他				
152	合计				
153	材料费				
154	人工费				
155	机械费				
156	管理费				
157	利润				
158	税金				
159	其他				
160	合计				
161	材料费				
162	人工费				
163	机械费				
164	管理费				
165	利润				
166	税金				
167	其他				
168	合计				
169	材料费				
170	人工费				
171	机械费				
172	管理费				
173	利润				
174	税金				
175	其他				
176	合计				
177	材料费				
178	人工费				
179	机械费				
180	管理费				
181	利润				
182	税金				
183	其他				
184	合计				
185	材料费				
186	人工费				
187	机械费				
188	管理费				
189	利润				
190	税金				
191	其他				
192	合计				
193	材料费				
194	人工费				
195	机械费				
196	管理费				
197	利润				
198	税金				
199	其他				
200	合计				



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
10/1/2010	DEPOSIT	100.00			
10/2/2010	DEPOSIT	100.00			
10/3/2010	DEPOSIT	100.00			
10/4/2010	DEPOSIT	100.00			
10/5/2010	DEPOSIT	100.00			
10/6/2010	DEPOSIT	100.00			
10/7/2010	DEPOSIT	100.00			
10/8/2010	DEPOSIT	100.00			
10/9/2010	DEPOSIT	100.00			
10/10/2010	DEPOSIT	100.00			
10/11/2010	DEPOSIT	100.00			
10/12/2010	DEPOSIT	100.00			
10/13/2010	DEPOSIT	100.00			
10/14/2010	DEPOSIT	100.00			
10/15/2010	DEPOSIT	100.00			
10/16/2010	DEPOSIT	100.00			
10/17/2010	DEPOSIT	100.00			
10/18/2010	DEPOSIT	100.00			
10/19/2010	DEPOSIT	100.00			
10/20/2010	DEPOSIT	100.00			
10/21/2010	DEPOSIT	100.00			
10/22/2010	DEPOSIT	100.00			
10/23/2010	DEPOSIT	100.00			
10/24/2010	DEPOSIT	100.00			
10/25/2010	DEPOSIT	100.00			
10/26/2010	DEPOSIT	100.00			
10/27/2010	DEPOSIT	100.00			
10/28/2010	DEPOSIT	100.00			
10/29/2010	DEPOSIT	100.00			
10/30/2010	DEPOSIT	100.00			
10/31/2010	DEPOSIT	100.00			
11/1/2010	DEPOSIT	100.00			
11/2/2010	DEPOSIT	100.00			
11/3/2010	DEPOSIT	100.00			
11/4/2010	DEPOSIT	100.00			
11/5/2010	DEPOSIT	100.00			
11/6/2010	DEPOSIT	100.00			
11/7/2010	DEPOSIT	100.00			
11/8/2010	DEPOSIT	100.00			
11/9/2010	DEPOSIT	100.00			
11/10/2010	DEPOSIT	100.00			
11/11/2010	DEPOSIT	100.00			
11/12/2010	DEPOSIT	100.00			
11/13/2010	DEPOSIT	100.00			
11/14/2010	DEPOSIT	100.00			
11/15/2010	DEPOSIT	100.00			
11/16/2010	DEPOSIT	100.00			
11/17/2010	DEPOSIT	100.00			
11/18/2010	DEPOSIT	100.00			
11/19/2010	DEPOSIT	100.00			
11/20/2010	DEPOSIT	100.00			
11/21/2010	DEPOSIT	100.00			
11/22/2010	DEPOSIT	100.00			
11/23/2010	DEPOSIT	100.00			
11/24/2010	DEPOSIT	100.00			
11/25/2010	DEPOSIT	100.00			
11/26/2010	DEPOSIT	100.00			
11/27/2010	DEPOSIT	100.00			
11/28/2010	DEPOSIT	100.00			
11/29/2010	DEPOSIT	100.00			
11/30/2010	DEPOSIT	100.00			
12/1/2010	DEPOSIT	100.00			
12/2/2010	DEPOSIT	100.00			
12/3/2010	DEPOSIT	100.00			
12/4/2010	DEPOSIT	100.00			
12/5/2010	DEPOSIT	100.00			
12/6/2010	DEPOSIT	100.00			
12/7/2010	DEPOSIT	100.00			
12/8/2010	DEPOSIT	100.00			
12/9/2010	DEPOSIT	100.00			

主要材料消耗量表

工程名称		工程部位		单位	数量	备注
1	土方工程	挖土	m ³	1.2		
2	土方工程	运土	m ³	1.2		
3	土方工程	回填土	m ³	1.2		
4	土方工程	运土	m ³	1.2		
5	土方工程	回填土	m ³	1.2		
6	土方工程	运土	m ³	1.2		
7	土方工程	回填土	m ³	1.2		
8	土方工程	运土	m ³	1.2		
9	土方工程	回填土	m ³	1.2		
10	土方工程	运土	m ³	1.2		
11	土方工程	回填土	m ³	1.2		
12	土方工程	运土	m ³	1.2		
13	土方工程	回填土	m ³	1.2		
14	土方工程	运土	m ³	1.2		
15	土方工程	回填土	m ³	1.2		
16	土方工程	运土	m ³	1.2		
17	土方工程	回填土	m ³	1.2		
18	土方工程	运土	m ³	1.2		
19	土方工程	回填土	m ³	1.2		
20	土方工程	运土	m ³	1.2		
21	土方工程	回填土	m ³	1.2		
22	土方工程	运土	m ³	1.2		
23	土方工程	回填土	m ³	1.2		
24	土方工程	运土	m ³	1.2		
25	土方工程	回填土	m ³	1.2		
26	土方工程	运土	m ³	1.2		
27	土方工程	回填土	m ³	1.2		
28	土方工程	运土	m ³	1.2		
29	土方工程	回填土	m ³	1.2		
30	土方工程	运土	m ³	1.2		
31	土方工程	回填土	m ³	1.2		
32	土方工程	运土	m ³	1.2		
33	土方工程	回填土	m ³	1.2		
34	土方工程	运土	m ³	1.2		
35	土方工程	回填土	m ³	1.2		
36	土方工程	运土	m ³	1.2		
37	土方工程	回填土	m ³	1.2		
38	土方工程	运土	m ³	1.2		
39	土方工程	回填土	m ³	1.2		
40	土方工程	运土	m ³	1.2		
41	土方工程	回填土	m ³	1.2		
42	土方工程	运土	m ³	1.2		
43	土方工程	回填土	m ³	1.2		
44	土方工程	运土	m ³	1.2		
45	土方工程	回填土	m ³	1.2		
46	土方工程	运土	m ³	1.2		
47	土方工程	回填土	m ³	1.2		
48	土方工程	运土	m ³	1.2		
49	土方工程	回填土	m ³	1.2		
50	土方工程	运土	m ³	1.2		
51	土方工程	回填土	m ³	1.2		
52	土方工程	运土	m ³	1.2		
53	土方工程	回填土	m ³	1.2		
54	土方工程	运土	m ³	1.2		
55	土方工程	回填土	m ³	1.2		
56	土方工程	运土	m ³	1.2		
57	土方工程	回填土	m ³	1.2		
58	土方工程	运土	m ³	1.2		
59	土方工程	回填土	m ³	1.2		
60	土方工程	运土	m ³	1.2		
61	土方工程	回填土	m ³	1.2		
62	土方工程	运土	m ³	1.2		
63	土方工程	回填土	m ³	1.2		
64	土方工程	运土	m ³	1.2		
65	土方工程	回填土	m ³	1.2		
66	土方工程	运土	m ³	1.2		
67	土方工程	回填土	m ³	1.2		
68	土方工程	运土	m ³	1.2		
69	土方工程	回填土	m ³	1.2		
70	土方工程	运土	m ³	1.2		
71	土方工程	回填土	m ³	1.2		
72	土方工程	运土	m ³	1.2		
73	土方工程	回填土	m ³	1.2		
74	土方工程	运土	m ³	1.2		
75	土方工程	回填土	m ³	1.2		
76	土方工程	运土	m ³	1.2		
77	土方工程	回填土	m ³	1.2		
78	土方工程	运土	m ³	1.2		
79	土方工程	回填土	m ³	1.2		
80	土方工程	运土	m ³	1.2		
81	土方工程	回填土	m ³	1.2		
82	土方工程	运土	m ³	1.2		
83	土方工程	回填土	m ³	1.2		
84	土方工程	运土	m ³	1.2		
85	土方工程	回填土	m ³	1.2		
86	土方工程	运土	m ³	1.2		
87	土方工程	回填土	m ³	1.2		
88	土方工程	运土	m ³	1.2		
89	土方工程	回填土	m ³	1.2		
90	土方工程	运土	m ³	1.2		
91	土方工程	回填土	m ³	1.2		
92	土方工程	运土	m ³	1.2		
93	土方工程	回填土	m ³	1.2		
94	土方工程	运土	m ³	1.2		
95	土方工程	回填土	m ³	1.2		
96	土方工程	运土	m ³	1.2		
97	土方工程	回填土	m ³	1.2		
98	土方工程	运土	m ³	1.2		
99	土方工程	回填土	m ³	1.2		
100	土方工程	运土	m ³	1.2		

单位工程清单费用汇总表

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		地面改造					122867.73
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除原有 砼路面 2. 厚度: 20cm厚	m ²	80	56.41	4512.80
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除透水 砖地面	m ²	510	5.01	2555.10
3	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 拆 除外运 2. 运距: 运至指定 填埋场	m ³	68.73	202.34	13906.83
4	011601002001	水泥混凝土路面	1. 混凝土种类: C30 2. 厚度: 20cm厚 3. 垫层: 10cm厚 4. 基层: 10cm厚 5. 面层: 10cm厚 6. 材料规格: 10cm厚	m ²	599	101.20	59708.00
5	040202008001	砂砾石	1. 材料规格: 10cm厚 2. 厚度: 20cm厚	m ²	590	71.50	42155.00
		新建花坛					8441.01
6	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型: 实心 、强度等级: 砖砌 花坛 2. 砂浆强度等级: 干混砂浆 M10	m ³	3.21	924.77	2968.51
7	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部 位: 花坛内外侧贴 砖 2. 面层材料品种 、规格: 面砖	m ²	25.67	179.37	4604.43
8	010101003001	单独土方回填	1. 材料品种: 回填 种植土	m ³	6.98	124.37	868.10
		更换6号楼小院草皮					14010.7
9	041001003001	拆除基层	1. 材质: 清除草皮 2. 运距: 30km	m ²	470	8.05	3783.50
10	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求: 整理绿化种植地	m ²	470	7.64	3590.80
11	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 铺 休闲草	m ²	470	14.12	6636.40
		合 计					145319.47

主要材料价格表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 頁 共 1 頁

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020601001	塑料薄膜		m ²	1.95	
2	022701001	棉纱		kg	6.12	
3	031309001	铁件	(综合)	kg	4.82	
4	021541007	石棉沥青卷材		片	29.01	
5	0408113004	白水泥		kg	0.54	
6	040505002	砂纸	5#80mm	m ³	22.5	
7	041527004	混凝土实心砖	240×115×53	千块	560	
8	070600001#1	面砖		m ²	55	
9	143557001	乳胶漆		kg	3.66	
10	144115007	腻子粉	07A砂浆	m ³	288.5	
11	320701001#1	休闲草		m ²	5.5	
12	322500001	种植土		m ³	85	
13	330009001	锯木屑		m ³	18	
14	541101001	水		m ³	5.63	
15	541103001	电		kW·h	0.71	
16	350111002	钢板		kg	4.96	
17	850103006	其他材料费	(有费)	元	1	
18	802101015	现拌混凝土	100120351216	m ³	332	
19	800605004	干混砂浆	DM M10	m ³	477.68	
20	850615001	现拌水泥砂浆	(综合)	m ³	496.73	

其他项目清单计价表

工程名称: 某工程		工程地址: 某工程		第 1 页, 共 1 页	
序号	项目名称	计量单位	工程数量	合 计 (元)	
1	暂列金额				
2	暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	材料暂估价				
6	专业工程暂估价				
7	计日工				
8	总承包服务费				
9	材料暂估价				
10	专业工程暂估价				
11	计日工				
12	总承包服务费				
13	材料暂估价				
14	专业工程暂估价				
15	计日工				
16	总承包服务费				
17	材料暂估价				
18	专业工程暂估价				
19	计日工				
20	总承包服务费				
21	材料暂估价				
22	专业工程暂估价				
23	计日工				
24	总承包服务费				
25	材料暂估价				
26	专业工程暂估价				
27	计日工				
28	总承包服务费				
29	材料暂估价				
30	专业工程暂估价				
31	计日工				
32	总承包服务费				
33	材料暂估价				
34	专业工程暂估价				
35	计日工				
36	总承包服务费				
37	材料暂估价				
38	专业工程暂估价				
39	计日工				
40	总承包服务费				
41	材料暂估价				
42	专业工程暂估价				
43	计日工				
44	总承包服务费				
45	材料暂估价				
46	专业工程暂估价				
47	计日工				
48	总承包服务费				
49	材料暂估价				
50	专业工程暂估价				
51	计日工				
52	总承包服务费				
53	材料暂估价				
54	专业工程暂估价				
55	计日工				
56	总承包服务费				
57	材料暂估价				
58	专业工程暂估价				
59	计日工				
60	总承包服务费				
61	材料暂估价				
62	专业工程暂估价				
63	计日工				
64	总承包服务费				
65	材料暂估价				
66	专业工程暂估价				
67	计日工				
68	总承包服务费				
69	材料暂估价				
70	专业工程暂估价				
71	计日工				
72	总承包服务费				
73	材料暂估价				
74	专业工程暂估价				
75	计日工				
76	总承包服务费				
77	材料暂估价				
78	专业工程暂估价				
79	计日工				
80	总承包服务费				
81	材料暂估价				
82	专业工程暂估价				
83	计日工				
84	总承包服务费				
85	材料暂估价				
86	专业工程暂估价				
87	计日工				
88	总承包服务费				
89	材料暂估价				
90	专业工程暂估价				
91	计日工				
92	总承包服务费				
93	材料暂估价				
94	专业工程暂估价				
95	计日工				
96	总承包服务费				
97	材料暂估价				
98	专业工程暂估价				
99	计日工				
100	总承包服务费				

注: 1. 暂列金额应按招标人列出的金额填写, 不得变动。
2. 暂估价应按招标人列出的金额填写, 不得变动。
3. 计日工应按招标人列出的项目和数量填写。
4. 总承包服务费应按招标人列出的项目和数量填写。

