建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目编号：JBZB2026-162

政府采购项目

长武县育才初级中学校园文化建设项目施工合同

发包人（全称）：长武县育才初级中学

承包人（全称）：陕西宇华辰建设工程有限公司

二〇二六年九月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

长武县育才初级中学校园文化

建设项目施工合同

合同编号：YHC-G20261001

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长武县育才初级中学

承包人（全称）：陕西宇华辰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长武县育才初级中学校园文化建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：长武县育才初级中学校园文化建设项目。

2.工程地点：长武县育才初级中学。

3.工程立项批准文号：长育才校字【2026】15号。

4.资金来源：咸财教文【2025】193号。

5.工程内容：招投标文件《工程量清单》中所列项目及内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

招投标文件《工程量清单》中所列项目及内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年10月10日。

计划竣工日期：2026年11月24日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

三、质量标准

工程质量符合__合格__标准。

四、签约合同价与付款约定：

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹佰肆拾捌万捌仟陆佰陆拾玖元柒角柒分（¥1,488,669.77元）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）叁仟柒佰贰拾壹元柒角柒分（¥3,721.77元）；

2.关于付款周期的约定：__本工程按工程进度支付工程款。__

__（1）.合同签订预付款40%，当累计工程量达到80%时，甲方审核后，支付至已完合格工程量的80%；__

__（2）.工程竣工验收合格，结算审定完成后，支付至结算总价的100%；__

3.合同价格形式：__工程量清单市场计价__。

五、项目经理

承包人项目经理：__曹海莉（陕261232310548）__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 10 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在 长武县育才初级中学 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 甲乙双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）曹海莉

地　址：长武县昭仁街道景清路北段　　地　址：西安市高新区丽华科技大厦 2101#

法定代表人：　　法定代表人：王娟

委托代理人：　　委托代理人：曹海莉

电　话：029-34202789　　电　话：029-33245818

开户银行：　　开户银行：农行西安西咸路支行

账　号：　　账　号：2613 2801 0400 11902

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）的合同通用条款。

本文件略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方工地代表人书面签字确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：赵小康；

资质类别和等级：市政公用工程/房屋建筑工程；

联系电话：18182550222；

电子信箱：；

通信地址：陕西恒睿中胜建设工程有限公司。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地和发包人指定的施工作业区域。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《房屋建筑工程质量保修办法》等国家及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等及发包方内部管理的有关规定、制度。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》等国家颁布的现行法律法规。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其投标函附录；4、专用条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价的工程量清单；9、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目部人员组成，资质、安全生产许可证、施工组织设计、进度计划以及进度统计报表；本工程策划方案、深化设计图纸等；

承包人提供的文件的期限为：执行通用条款；

承包人提供的文件的数量为：执行通用条款；

承包人提供的文件的形式为：执行通用条款；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人对工程文件负有保密义务，本合同相关

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程图纸使用范围仅限于本合同目的，承包人不得任意扩大接触和使用范围，不得泄露给与本工程无关的其他人员，发包人无需支付保密措施费用。因承包人原因造成泄密的，承包人应承担赔偿损失等法律责任 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：业主所在地；

发包人指定的接收人为：业主派驻的现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人确定的施工场地界面为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：合同签订后至项目竣工验

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

收____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：合同签订后至项目竣工验收。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同总价款 10%。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：王振刚；

身份证号：610428198105195018；

职　　务：主任；

联系电话：19916358260；

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行《通用条款》8.1.（2）款。将水、电引至施工现场。安装电表，供电线路由施工单位安装并向发包人交

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

纳水、电费。其计量和计价方法为：按供水、供电管理部门公布的收费标准及公摊损耗量由施工单位全额缴纳。

（2）图纸会审和设计交底时间：/。

（3）双方约定发包人应做的其他工作：无 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的竣工资料及竣工图，并提供电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：/。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式、电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：施工时与周边地区及部门的协调工作，完成主管部门备案工作，配合发包人按相关部门要求做好资料的归档工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：曹海莉；

身份证号：610427198512173020；

建造师执业资格等级：建筑工程/市政公用工程 二建建造师；

建造师注册证书号：陕 261232310548；

建造师执业印章号：陕 261232310548；

安全生产考核合格证书号：陕建安 B（2024）0015042；

联系电话：029-33245818；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

电子信箱：3310193903@qq.com；

通信地址：西安市高新区高新路丽华科技大厦21层2101号；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到位率不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担中标价2%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在当月工程进度款中按2000元/天扣罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更,则承包人承担中标价2%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：造成的工期延误及经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：关键性工作以及由发包人书面通知确定的其他禁止分包范围。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：不允许分包。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____/_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：___否___。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：__/__。

4. 监理人

关于监理人的监理内容：___本合同内所有的监理工作内容___。

关于监理人的监理权限：施工过程的安全、质量、进度和造价控制、合同管理和信息管理、施工过程中各种矛盾的组织协调工作及全过程监理。

需要取得发包人批准授权书才能行使的职权：工程洽商、设计变更、工程签证、工程延期、发包人推荐品牌材料的认质、工程量确认、工程验收（包括隐蔽工程验收）、工程款支付结算等，需经发包人代表签字同意，监理人单方确认或签字无效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：___张晓萍___；

职　　务：___总监___；

监理工程师执业资格证书号：__51022769__；

联系电话：__13335428612__；

电子信箱：_____；

通信地址：__陕西恒睿中胜建设工程有限公司__。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

事项进行确定：

（1）_____/_____；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/_____。

关于工程奖项的约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：72 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的治安保卫工作由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制，发包人审核。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏(网)等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③乙方应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》有关建筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行当地文明施工、标准

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知书3日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：支付合同金额万分之五的工期违约金及其他经济损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同款 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度 7 度以上地震；

（2）8 级以上（不含 8 级）台风；

（3）日雨量 60mm 以上暴雨。。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：根据甲乙双方约定确定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：根据甲乙双方约定确定。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：信息价或市场价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：根据甲乙双方约定确定。

12. 合同价格、

12.1 合同总价：1488669.77元（大写：壹佰肆拾捌万捌仟陆佰陆拾玖元柒角柒分）。

12.2 付款周期

关于付款周期的约定：本工程按工程进度支付工程款。

1.合同签订预付款40%，当累计工程量达到80%时，甲方审核后，支付至已完合格工程量的80%；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 工程竣工验收合格，结算审定完成后，支付至结算总价的 100%；

13. 验收和工程试车

13.1 竣工验收

13.1.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2 竣工退场

13.2.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：/。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格。（2）发包人已支付承包人的款项。（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外。（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：以审计出具的结算报告日期为准。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：通用条款。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）0 %的工程款；

（3）其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：24 个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：不承担违约责任，顺延工期。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担违约责任，顺延工期。

（3）发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不承担违约责任，顺延工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：不承担违约责任，顺延工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不承担违约责任，顺延工期。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：通用条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：通用条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：通用条款。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。

18. 保险

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____/_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____/_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____/_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__否__。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____/_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

（1）向__/__仲裁委员会申请仲裁；

（2）向__项目所在地__人民法院起诉。

附件

附件 1：工程量清单一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：中标通知书

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1

工程项目总造价表

项目名称：长武县育才初级中学校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	致远广场	441,151.71	401,747.84	2,978.50		36425.37	894.90
1.1	致远广场	441,151.71	401,747.84	2,978.50		36425.37	894.90
2	至善楼	605,582.68	551,393.29	4,187.15		50002.24	1,905.90
2.1	至善楼	605,582.68	551,393.29	4,187.15		50002.24	1,905.90
3	尚俭居	29,283.31	24,737.86	2,127.56		2417.89	183.09
3.1	尚俭居	29,283.31	24,737.86	2,127.56		2417.89	183.09
4	明德厅	21,321.76	17,433.69	2,127.56		1760.51	183.09
4.1	明德厅	21,321.76	17,433.69	2,127.56		1760.51	183.09
5	风雨操场	160,912.72	145,492.20	2,134.15		13286.37	188.61
5.1	风雨操场	160,912.72	145,492.20	2,134.15		13286.37	188.61
6	馨雅苑	54,135.07	47,537.64	2,127.56		4469.87	183.09
6.1	馨雅苑	54,135.07	47,537.64	2,127.56		4469.87	183.09
7	躬耕园、气象站、操场	176,282.52	159,599.52	2,127.56		14555.44	183.09
7.1	躬耕园、气象站、操场	176,282.52	159,599.52	2,127.56		14555.44	183.09
合计		1,488,669.77	1,347,942.04	17,810.04		122917.69	3,721.77

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:致远广场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	致远广场	441161.71

单位工程清单费用汇总表

工程名称:致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	401747.84
1.1	其中:建筑工人社保费用	721.41
2	措施项目费	2978.5
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	1069.83
2.2.1	安全文明施工措施费	894.9
2.2.2	冬雨季施工增加费	77.07
2.2.3	夜间施工增加费	30.58
2.2.4	二次搬运费	40.37
2.2.5	测量放线定位复测费	26.91
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	404726.34
5	增值税	36425.37
6	单位工程造价	441151.71
合　　计		441151.71

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502001001	宣传栏独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础	m3	2	468.94	937.88
2	010506009001	宣传栏预埋铁件		t	0.08	11232.49	898.60
3	011507002001	宣传栏	1.校园文化 2.尺寸:7090*500*2750mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接，面层钢化玻璃厚 5mm 液压单面开启	组	5	14640.00	73200.00
4	011507002002	宣传栏配套帆船	1.校园文化 2.尺寸:1742*120*2731mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接，面层钢化玻璃厚 5mm 液压单面开启	组	4	5866.00	23464.00
5	010502001002	宣传栏配套帆船独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础	m3	1.6	468.94	750.30
6	010506009002	宣传栏配套帆船预埋铁件		t	0.06	11232.49	673.95
7	050307020001	学海无涯小品	1.名称:学海无涯雕塑 2.尺寸:2000*2000*4000mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	个	1	58500.00	58500.00
8	010502001003	学海无涯小品独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础	m3	1.9	468.94	890.99
9	010506009003	学海无涯小品预埋铁件		t	0.1	11232.49	1123.25

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050307020002	扬帆起航小品	1、名称:扬帆起航雕塑 2.尺寸:3320*580*4000mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	个	1	68000.00	68000.00
11	010502001004	扬帆起航小品独立基础	1.混凝土种类:扬帆起航 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.8	468.94	1313.03
12	010506009004	扬帆起航小品预埋铁件		t	0.22	11232.49	2471.15
13	011507002003	红色精神小品	1.红色精神 2.尺寸:1800*150*2200mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	组	9	3801.60	34214.40
14	011507002004	教育家精神小品	1.教育家精神 2.尺寸:1800*150*2200mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	组	7	3801.60	26611.20
15	010502001005	红色精神小品、教育家精神小品独立基础	1.二类精神宣传栏 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	6.4	468.94	3001.22
16	010506009005	红色精神小品、教育家精神小品预埋铁件		t	0.55	11232.49	6177.87

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050307009001	景观形象墙	1.墙体尺寸:6500*4500*2700mm 2.垫层材料种类:3：7灰土 3.基础材料种类、规格:钢筋砼 4.墙体材料种类、规格:成品景观墙	座	1	89600.00	89600.00
18	050307020003	校门外栏杆装饰	1、尺寸:2330*1390mm 2.方管立杆 3.材质:1.5mm镀锌板激光雕刻焊接	项	2	4960.00	9920.00

措施项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1069.83
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	894.90	894.90
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	77.07	77.07
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	30.68	30.58
4	011801002001	二次搬运费		项	1	40.37	40.37
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	26.91	26.91
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67

其他项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：致远广场　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	031301005	低合金钢焊条	E43(综合)	kg	11.5	
3	031507031	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	6.23	
4	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
5	130505010	红丹防锈漆		kg	11	
6	341101001	水		m3	5.63	
7	341103001	电		kW·h	0.71	
8	350203002	扣件		个	6.3	
9	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
10	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
11	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
12	BCCLF45	宣传栏		组	14640	
13	BCCLF46	宣传栏配套帆船		组	5866	
14	BCCLF47	学海无涯小品		个	58500	
15	BCCLF48	扬帆起航小品		个	68000	
16	BCCLF49	教育家精神小品		组	3801.6	
17	BCCLF50	景观形象墙		座	89600	
18	BCCLF51	校门外栏杆装饰		项	4960	
19	BCCLF8	红色精神小品		组	3801.6	
20	802101015	预拌混凝土	C30	m3	400	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:至善楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	至善楼	605582.68

单位工程清单费用汇总表

工程名称:至尊楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	551393.29
1.1	其中:建筑工人社保费用	1907.72
2	措施项目费	4187.15
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	2278.48
2.2.1	安全文明施工措施费	1905.9
2.2.2	冬用季施工增加费	164.14
2.2.3	夜间施工增加费	65.14
2.2.4	二次搬运费	85.98
2.2.5	测量放线定位复测费	57.32
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	555580.44
5	增值税	50002.24
6	单位工程造价	605582.68
合　　计		605582.68

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	一层墙、柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	126.04	518.76	65384.51
2	B:01	一层大厅柱子监控、广播位置改造	1.人工拆卸、安装	项	1	1800.00	1800.00
3	011205001020	二层墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	70.61	518.76	36629.64
4	B:02	亚克力透明盒子	1.14mm厚PVC板 2.亚克力盒子215*300mm	个	66	24.00	1584.00
5	011205001010	三层墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	60.31	518.76	31286.42
6	B:03	5寸亚克力透明盒子	1.14mm厚PVC板 2.亚克力盒子89*127mmmm	个	195	18.00	3510.00
7	B:04	三层教室标语	1.材质:14mmPVC板+高精度UV打印+水晶面层雕刻+KT板字模雕刻 2.标语文字尺寸:400*450mm 3.中间国旗尺寸：680*450mm	组	3	580.00	1740.00
8	B:05	三层书法教室展示框架	1.成品展示框 2.尺寸:750*1050mm 3.材质:红木色铝合金材质	个	7	312.00	2184.00
9	B:06	三层美术教室铝合金挂画杆	1.成品挂画杆 2.尺寸:1300-2500mm可伸缩 材质:铝合金材质	项	1	283.00	283.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011205001011	楼梯墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	184.88	518.76	95908.35
11	011205001013	书吧墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	1.2	518.76	622.51
12	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:玻璃贴（自带背胶）	m	30	15.00	450.00
13	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:书柜 2.尺寸:1300*290*1450mm 3.实木生态板柜体	个	6	2800.00	16800.00
14	B:07	卡座	1.定制卡座 2.尺寸:1700*650*1450mm 3.实木生态板柜体	组	3	480.00	1440.00
15	B:08	凳子	1.成品凳子 2.尺寸:Φ320mm*350mm 3.材质:实木框架结构，高密度海绵坐垫，猫爪皮面	组	9	300.00	2700.00
16	B:09	吊牌	1.实木双面吊牌 2.尺寸:800*15*350mm 3.桐木实木板	组	5	420.00	2100.00
17	B:10	楼梯踏步标语	1.楼梯贴 2.尺寸:1000*120mm 3.材质:车贴防护滑纹	组	1	2200.00	2200.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	B:11	走廊立志挂画	1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻 2.尺寸:500*800mm	组	24	240.00	5760.00
19	011205001012	教师办公室墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	36.75	518.76	19064.43
20	010807001001	铝合金窗	1.走廊铝合金推拉窗	m2	279.18	521.13	145489.07
21	010802001001	铝合金门	1.门类型:铝合金平开门	m2	36	623.54	22447.44
22	B:12	走廊内墙烤漆装饰	1.尺寸:7000*3200mm 2.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	项	1	24200.00	24200.00
23	B:13	走廊柱子装饰	1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻 2.尺寸:600*2000mm	项	1	11800.00	11800.00
24	011205001014	至善楼外墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	24	518.76	12450.24
25	011205001015	合班教室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	10	518.76	5187.60

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
26	011205001016	团队室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	11	518.76	5706.36
27	011205001017	党员室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	11	518.76	5706.36
28	B:14	四、五层教室标语	1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	组	10	580.00	5800.00
29	011205001018	四层教室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	25.2	518.76	13072.75
30	011205001019	五层教室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	10.8	518.76	5602.61
31	B:15	清运垃圾	清运垃圾 13.8m³	项	1	2484.00	2484.00
合　　计							551393.29

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称：至静楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					2278.14
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1905.90	1905.90
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	164.14	164.14
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	65.14	65.14
4	011801002001	二次搬运费		项	1	85.98	85.98
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	57.32	57.32
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67

其他项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：至善楼　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	110903007	铝合金推拉窗		m2	465	
2	110903008	铝合金平开门		m2	520	
3	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
4	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
5	BCCLF0	14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻		m2	518.76	
6	BCCLF20	清运垃圾		m3	180	
7	BCCLF37	卡座		组	480	
8	BCCLF38	凳子		组	300	
9	BCCLF39	吊牌		组	420	
10	BCCLF41	走廊立志挂画		组	240	
11	BCCLF45	一层大厅柱子监控、广播位置改造		项	1800	
12	BCCLF46	亚克力透明盒子		个	24	
13	BCCLF47	5寸亚克力透明盒子		个	18	
14	BCCLF48	三层教室标语		组	580	
15	BCCLF49	三层书法教室展示框架		个	312	
16	BCCLF51	书柜		个	2800	
17	BCCLF52	楼梯踏步标语		组	2200	
18	BCCLF53	走廊内墙灯漆装饰		项	24200	
19	BCCLF54	走廊柱子装饰		项	11800	
20	BCCLF55	四、五层教室标语		组	580	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:尚俭居　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	尚俭居	29283.31

单位工程清单费用汇总表

工程名称:尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	24737.86
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	2127.56
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	218.89
2.2.1	安全文明施工措施费	183.09
2.2.2	冬雨季施工增加费	15.77
2.2.3	夜间施工增加费	6.26
2.2.4	二次搬运费	8.26
2.2.5	测量放线定位复测费	5.51
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	26865.42
5	增值税	2417.89
6	单位工程造价	29283.31
合　　计		29283.31

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尚佺居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011507003001	灯箱	1.铝型材拼接+LED 灯带+软膜高清印刷成需要的设计造型	m	15.93	619.16	9863.22
2	011507001001	正门楹联	1.1.5mm不锈钢雕刻立体金属字 2.尺寸:400*2800mm	m2	2	1863.55	3727.10
3	011205001001	食堂文化墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	10.05	518.76	5213.54
4	B:01	柱子装饰画	1.尺寸:500*700mm 2.材质:木质底板，覆膜工艺饰面	组	20	60.00	1200.00
5	B:02	电路改造	1.人工拆卸、安装	项	1	3600.00	3600.00
6	B:03	清运垃圾	清运垃圾 6.3m³	项	1	1134.00	1134.00
合　　计							24737.86

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					218.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	183.09	183.09
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	15.77	15.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	6.26	6.26
4	011801002001	二次搬运费		项	1	8.26	8.26
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	5.51	5.51
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67

其他项目清单计价表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
					-
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：尚佺居　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031507031	镀锌铁丝	φ4.0	kg	6.23	
2	130505010	红丹防锈漆		kg	11	
3	140509006	油漆溶剂油		kg	4.4	
4	350203002	扣件		个	6.3	
5	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
6	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
7	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
8	BCCLF0	14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻		m2	518.76	
9	BCCLF13	灯箱		m	619.156	
10	BCCLF20	清运垃圾		m3	180	
11	BCCLF27	电路改造		项	3600	
12	BCCLF28	柱子装饰画		组	60	
13	BCCLF5	正门楹联		m2	1863.55	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:明德厅　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	明德厅	21321.76

单位工程清单费用汇总表

工程名称:明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	17433.69
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	2127.56
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	218.89
2.2.1	安全文明施工措施费	183.09
2.2.2	冬雨季施工增加费	15.77
2.2.3	夜间施工增加费	6.26
2.2.4	二次搬运费	8.26
2.2.5	测量放线定位复测费	5.51
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	19561.25
5	增值税	1760.51
6	单位工程造价	21321.76
合　　计		21321.76

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	明德厅门牌装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.1	518.76	1089.40
2	011205001002	四有好老师背景墙	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	17.29	518.76	8969.36
3	011205001003	柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	3.2	518.76	1660.03
4	011205001004	门外栏杆装饰板	1.基层板 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	5.64	518.76	2925.81
5	011205001005	通往至善楼栏杆装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.67	518.76	1385.09
6	B:01	清运垃圾	清运垃圾 7.8m³	项	1	1404.00	1404.00
合　　计							17433.69

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					218.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	183.09	183.09
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	15.77	15.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	6.26	6.26
4	011801002001	二次搬运费		项	1	8.26	8.26
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	5.51	5.51
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67

其他项目清单计价表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：明德厅　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031507031	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	6.23	
2	130505010	红丹防锈漆		kg	11	
3	140509006	油漆溶剂油		kg	4.4	
4	350203002	扣件		个	6.3	
5	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
6	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
7	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
8	BCCLF0	14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻		m2	518.76	
9	BCCLF20	清运垃圾		m3	180	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:风雨操场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	风雨操场	160912.72

单位工程清单费用汇总表

工程名称:风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	145492.2
1.1	其中:建筑工人社保费用	6.12
2	措施项目费	2134.15
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	225.48
2.2.1	安全文明施工措施费	188.61
2.2.2	冬雨季施工增加费	16.24
2.2.3	夜间施工增加费	6.45
2.2.4	二次搬运费	8.51
2.2.5	测量放线定位复测费	5.67
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	147626.35
5	增值税	13286.37
6	单位工程造价	160912.72
合　　计		160912.72

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	篮球场柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.4	518.76	1245.02
2	011205001002	篮球场外栏杆装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.67	518.76	1385.09
3	011205001003	体育明星文化墙装饰板	1.材质:加厚彩旗布高清印刷+铝型材上下边框加工成需要的设计造型	m2	81	608.32	49273.92
4	011205001004	场馆东面文化墙装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	37.49	518.76	19448.31
5	011205001005	场馆横梁装饰板	1.材质:加厚彩旗布高清印刷裱切加工成需要的设计造型	m	98.7	454.49	44858.16
6	011205001006	场馆北面文化墙装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	5.74	518.76	2977.68
7	011205001007	场馆制度牌	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	1.6	518.76	830.02

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:玻璃贴（自带背胶） 2.宽度:120mm	m	6	15.00	90.00
9	B:01	吸气管道、音响改造	1.人工拆卸、安装	项	1	6000.00	6000.00
10	B:02	悬挂顶棚五环装置	1.顶部正中悬挂	项	1	17800.00	17800.00
11	B:03	清运垃圾	清运垃圾 8.8m³	项	1	1584.00	1584.00

措施项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					225.48
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	188.61	188.61
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	16.24	16.24
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	6.45	6.45
4	011801002001	二次搬运费		项	1	8.51	8.51
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	5.67	5.67
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67
合　　计							2134.15

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：风雨操场　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031507031	镀锌铁丝	φ1.0	kg	6.23	
2	062527003	悦面玻璃	6 5	m2	100	
3	130506010	红丹防锈漆		kg	11	
4	140509006	油漆溶剂油		kg	4.4	
5	144303004	胶带纸	宽30mm 单面胶	m	0.1	
6	144309002	玻璃胶	300mL	支	5.69	
7	350203002	扣件		个	6.3	
8	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
9	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
10	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
11	BCCLF0	14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻		m2	518.76	
12	BCCLF1	加厚彩旗布高清印刷+铝型材上下边框加工成需要的设计造型		m2	608.32	
13	BCCLF2	场馆横梁装饰板		m	454.488	
14	BCCLF20	清运垃圾		m3	180	
15	BCCLF21	吸气管道、音响改造		项	6000	
16	BCCLF29	悬挂顶棚五环装置		项	17800	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:馨雅苑　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	馨雅苑	54135.07
合　　计		54135.07

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单位工程清单费用汇总表

工程名称:馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	47537.64
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	2127.56
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	218.89
2.2.1	安全文明施工措施费	183.09
2.2.2	冬雨季施工增加费	15.77
2.2.3	夜间施工增加费	6.26
2.2.4	二次搬运费	8.26
2.2.5	测量放线定位复测费	5.51
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	49665.2
5	增值税	4469.87
6	单位工程造价	54135.07
合　　计		54135.07

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	89	518.76	46169.64
2	B:01	清运垃圾	清运垃圾 7.6m³	项	1	1368.00	1368.00

措施项目清单计价表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					218.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	183.09	183.09
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	15.77	15.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	6.26	6.26
4	011801002001	二次搬运费		项	1	8.26	8.26
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	5.51	5.51
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67
合　　计							2127.56

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：馨雅苑　　专业：单独装饰工程　　

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031507031	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	6.23	
2	130506010	红丹防锈漆		kg	11	
3	140509006	油漆溶剂油		kg	4.4	
4	350203002	扣件		个	6.3	
5	350303001	脚手架钢管		kg	4.66	
6	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
7	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
8	BCCLF0	14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻		m2	518.76	
9	BCCLF20	清运垃圾		m3	180	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:躬耕园、气象站、操场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	躬耕园、气象站、操场	176282.52

单位工程清单费用汇总表

工程名称:躬耕田、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	159599.52
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	2127.56
2.1	专业措施项目费	1908.67
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	192.56
2.2	通用措施费	218.89
2.2.1	安全文明施工措施费	183.09
2.2.2	冬雨季施工增加费	15.77
2.2.3	夜间施工增加费	6.26
2.2.4	二次搬运费	8.26
2.2.5	测量放线定位复测费	5.51
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	161727.08
5	增值税	14555.44
6	单位工程造价	176282.52
合　　计		176282.52

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	B:01	实践基地装置艺术品	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.装置艺术品A尺寸:4900*140*2900mm 3.装置艺术品A尺寸:6100*270*2260mm	项	1	45000.00	45000.00
2	B:02	气象站装置艺术品	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.装置艺术品A尺寸:4000*200*2300mm 3.装置艺术品A尺寸:4000*200*2100mm 4.装置艺术品A尺寸:4000*200*1530mm 5.装置艺术品A尺寸:4000*200*1650mm	项	1	30000.00	30000.00
3	011205001001	操场标识牌	1.1.基层板加木龙骨 1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	52	518.76	26975.52
4	B:03	操场装置艺术品	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.尺寸:6230*150*2500mm	项	1	39900.00	39900.00
5	B:04	道路指示牌	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.尺寸:628*2000mm 四个	项	1	15960.00	15960.00
6	B:05	清运垃圾	清运垃圾 9.8m³	项	1	1764.00	1764.00
合　　计							159599.52

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					218.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	183.09	183.09
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	15.77	15.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	6.26	6.26
4	011801002001	二次搬运费		项	1	8.26	8.26
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	5.51	5.51
二		专业措施					1908.67
1	011802001001	脚手架		项	1	1908.67	1908.67
合　　计							2127.56

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031507031	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	6.23	
2	130505010	红丹防锈漆		kg	11	
3	140509006	油漆溶剂油		kg	4.4	
4	350203002	扣件		个	6.3	
5	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
6	350303003	脚手架钢管底座		个	9.78	
7	350319001	木脚手板		m3	1495.3	
8	BCCLF0	14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻		m2	518.76	
9	BCCLF20	清运垃圾		m3	180	
10	BCCLF35	道路指示牌		项	15960	
11	BCCLF40	实践基地装置艺术品		项	45000	
12	BCCLF41	气象站装置艺术品		项	30000	
13	BCCLF44	操场装置艺术品		项	39900	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 2：

工程质量保修书

发包人（全称）：长武县育才初级中学

承包人（全称）：陕西宇华辰建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就长武县育才初级中学校园文化建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 2 年；

3. 装修工程为 2 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地　址：长武县昭仁街逍景湖路北段

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：029-34202789

开户银行：

账　号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地　址：陕西省西安市高新区高新路8号丽华科技大厦2101C87室

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：13109614118

开户银行：农行西安西咸路支行

账　号：26132801040011902

邮政编码：710075

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 3

成交通知书

陕西宇华辰建设工程有限公司：

受长武县育才初级中学委托，陕西嘉邦项目管理咨询有限公司代理的长武县育才初级中学校园文化建设项目（项目编号：JBZB2026-162），2026 年 9 月 22 日采用竞争性磋商采购方式，经磋商小组评审，长武县育才初级中学确定贵单位为成交供应商，成交金额为：¥1488669.77 元（大写：人民币壹佰肆拾捌万捌仟陆佰陆拾玖元柒角柒分）。

请贵单位于本《成交通知书》发出之日起 25 日内，按照采购文件确定的事项与长武县育才初级中学签订政府采购合同。

采购人联系人：王振刚

联 系 方 式：029-34202789

陕西嘉邦项目管理咨询有限公司（公章）

2026 年 9 月 24 日

温馨提示：

贵单位如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购金融服务平台”了解详情。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App