扫描全能王 创建

合同编号：ZDCG2025-118HT

志丹县政府采购项目　　公开招标

# 志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段施工合同

项目编号：HC-ZFCG-2026-025

甲　　方：志丹县林业工作站

乙　　方：陕西龙汇辰建筑工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

扫描全能王 创建

合同编号：ZDCG2025-118HT

志丹县政府采购项目　　公开招标

# 志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段施工合同

项目编号：HC-ZFCG-2026-025

甲　　方：志丹县林业工作站

乙　　方：陕西龙汇辰建筑工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

扫描全能王 创建

# 施 工 合 同

甲　方：志丹县林业工作站

乙　方：陕西龙汇辰建筑工程有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段在志丹县财政局的监督下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及华春建设工程项目管理有限责任公司的公开招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、工程概况

1、工程名称：志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段

2、工程地点：志丹县

3、建设规模：

该项目主要建设内容为人工造林1644.5亩，主要技术措施为人工造林，栽植树种为油松、侧柏、五角枫，苗木需要量约为92093株，油松、侧柏优先采购当地苗木。

本项目建设是以提升重点区域内的林木覆盖率和绿化

扫描全能王 创建

品位为目的的生态建设项目，项目建成后应实现以下目标：

将形成1644.5亩林分结构合理的人工林，使本区域坡面覆绿，林木覆盖率大幅提高，生态环境进一步得以改善。尤其是森林植被在保持水土、保护城市、保护农田、涵养水源、净化空气、维护生态安全、抗御自然灾害等各方面全面发挥重要作用。

建成以针叶树种为主体，针叶树种与阔叶树种合理搭配的林分结构。营造和谐良好的森林生态环境，全面提升县城绿化景观效果。

4、承包方式：固定总价承包

5、开工日期：甲方书面通知开工日期起

6、施工工期：60日历天

7、工程质量：合格

8、合同价款：人民币叁佰贰拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元贰角伍分整（￥3213542.25元）

二、技术要求

a.严格按照工程量表的区域范围、作业面积、营造林方法、生物多样性与环境保护措施等要求开展施工，施工时保护好现有乔木和树种；

b.施工员在每个流程开始时进行现场示范和指导，让作业人员掌握有关技术要求；

c.改造过程中采用的苗木均应达到国家标准规定II级

扫描全能王 创建

的要求；

d.按照设计要求，保护好作业区内的国家级保护植物；

e.做好作业小班、地段的林地清理，创造有利于保留木、新植树苗的生长环境；

f.必须严格执行相关的安全生产技术操作规程。违反相安全生产技术操作规程造成事故的，追究作业单位的责任。作业时应使用专用的作业工具。

3.1 种苗标准

造林苗木必须选用具有“两证一签”的II级及以上苗木。苗木调拨时要严格按照国家规定的苗木检疫标准检疫，严格禁止带病、有虫害的苗木进入造林地，严禁在国家禁止的疫区调运苗木，具体如下：

---油松：苗高100-120厘米，冠幅大于0.5米，营养钵苗，营养钵口径不小于18*18cm,地径大于0.8厘米，4-6年生。

---侧柏：苗高100-120厘米，冠幅大于0.4米，营养钵苗，营养钵口径不小于18*18cm,地径大于0.6厘米，4-6年生。

---五角枫：2-3年生播种苗，苗高≧100cm,地径≧1.0cm,蘸浆栽植，根系发达。

绿化工程建设需苗木92093株,其中油松苗木37583株，侧柏苗木50333株，五角枫4177株.

扫描全能王 创建

3.2 苗木挖掘

(1)挖掘树木在无病虫害且苗木生长健壮的苗圃地选定所用规格苗后，深度视其树种根系深浅而定（设计明确规格的按设计规格操作）。

(2)树木下面直根或较粗之根应以细锯锯之，切口不可破损，尤不可以圆锹乱砍。

(3)树木倒下地面后，针叶树则不能修剪。

(4)修剪枝条应以树姿优美为前提，保留粗枝去除不良枝条及分枝、侧枝以及外小枝，使树形易通风并防病虫害。

3.3 苗木运输

(1)该项目造林所用苗木，必须在本县及周边县市选用，严禁长途调运。

(2)苗木运输时应预先挠枝，以免影响成活率及树姿变形。苗木运输时，根部必须朝前、树头向后装车，并用篷布覆盖，以免折支、风干。凡营养钵破裂、营养钵不符合作业设计要求、苗木顶芽损坏、树杆机械损伤严重、枝条折断的苗木，一律不准作业区，不合格苗及时运出造林地。

(3)严格执行两证一签制度，一车一证，证随苗行，无证苗不下车。严禁带有病虫害的苗木进入造林地，严格执行苗木检疫制度，要求证随苗行，无证苗不下车。

3.4 整地

整地最好提前半月整地。整地方式为鱼鳞坑，鱼鳞坑规

扫描全能王 创建

格 80cm×60cm×50cm，整地密度 3m×4m,56 株/亩。对立地条件太差，土层薄的地块，植树要考虑换土措施，确保造林成活。整地时还要对造林地块的原生植被进行保护，以免造成新的水土流失。具体要求如下：

(1)整地应根据地块具体情况按设计株行距先进行放线布点，后开挖，放线时如坡面破碎、地形变化复杂种植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的规定，但要保证单位面积上种植点的数量。

(2)整地方式遵照因地制宜的原则，以不破坏造林地上的原生植被和蓄水保墒为目的，防止造成新的水土流失。按照设计规格进行，够大足深。

(3)对土层较薄的沙质地整地时应将挖出的石碴、砂石等运出造林地，再将地表干净的黄土运回填坑。

3.5 栽植

本绿化工程建设全部采用植苗造林，适时、精细栽植是保证造林成功的关键环节之一。常绿树栽植时要用营养钵苗或土球苗，并将苗木轻放于定植坑中央。为防寒和减少水分蒸发造林时可采用地膜覆盖。

栽植时要严格按照“三埋、二踩、一提苗”的要求进行认真栽植。具体要求如下：

(1)植穴深度宽度，应按土球四周及底部均留 10-20 厘米宽度，以便回填客土。

扫描全能王 创建

(2)植穴用客土应为富含有机质无杂物的地表黄土，其它砂土、粘土、心土、夹带碎石等均不得使用。

(3)回填前应在植穴底部先填入 10-20 厘米可用土，放入适量保水剂。其他四周土壤应分次埋下，同时充分夯实，夯实时应注意避免伤及根系，然后表面再置一层松土，以利吸收水分空气。

(4)科学合理进行栽植。先栽植距路边较远的后栽植距路边较近的。

(5)所栽苗木应垂直放入坑中，植入深度不得过深或过浅，更应考虑新填土壤日久下陷幅度。

(6)栽妥后应充分浇水至饱和状态，并作适当土围以利灌水。

(7)坡地栽植，应注意雨水排除方向，以避免冲失根部土壤。

3.6 栽后管护

绿化工程“三分造，七分管”，故造林结束后为了保证绿化成效管护十分重要。施工企业应成立专业的管护队伍，分片专人常年管护，责、权、利明确，精心管护，保障成果。后期管护主要包括浇水、抚育、病虫害防治和防火等措施。具体如下：

(1)浇水

水分是影响树木成活的主导因子，栽植后要及时浇水，

扫描全能王 创建

第一遍水要浇透，第三日再浇第二遍水，第七日浇第三遍水，水下渗后封堰。天气过于干燥时，过 10-15 天仍需开堰浇水，然后再封口。常绿树栽后要向枝叶喷水，10 天内要每天向枝叶喷水 3 次，而以后改为 2 次，直至新枝萌发，再逐步减少或停止。喷水是常绿树成活的关键，不能忽视。另外新移植大树由于根系受损，吸收水分的能力下降，所以保证水分充足是确保树木成活的关键。另外每次浇水后要及时中耕，减少水分蒸发，促进空气流通，增加地温，清除杂草。

(2)抚育

造林结束后，为了防止杂草与新栽植树木争夺养分，需对新造林地进行抚育。幼林抚育是指在造林后至郁闭前这一阶段时间里所进行的各种技术措施。新造幼林一般要经历恢复（缓苗）、扎根、生长并逐步进入速生的过程，这是个关键的转折阶段，对以后林木快速生长关系极大。幼林抚育的根本任务，在于创造优越的环境条件，满足苗木对水、肥、气、光、热的要求，通过松土、除草、扩穴等来改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一个良好的生长环境，使之迅速健康地成长成林。对幼苗要连续 2 年抚育 3 次，前一年 2 次，第二年 1 次，抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。抚育时间为春、秋两季。

松土除草要做到“三不伤、二净、一培土”。即不伤根、

扫描全能王 创建

不伤皮、不伤树梢；杂草除净、石块捡净；把锄松的土壤培到根际，并把锄下的杂草覆盖到树根附近，以减少水份蒸发和增加有机质。

(3)病虫害防治

新植树木的抗病虫能力差，病虫害防治极为重要，要随时进行病虫害监测与防治，发现病虫害要迅速采取有效措施，及时消灭，防止蔓延。另外还要防止该区域比较严重的鼠兔危害。

(4)防火

火灾是林木的最大灾害，因此防火至关重要，尤其是本绿化区位于公路沿线，人为活动频繁，应加强森林防火工作项目建设，具体可充分利用现有沟道和自然地形，以及合理搭配树种进行森林防火，组建专业防火队伍和护林人员，进行定期和不定期地巡护。

3.7 成活率、保存率的调查与补植

项目建设任务完成后，项目建设单位要组织专业技术人员对当年造林成活率和年保存率参照国家林业局和陕西省林业厅颁布的有关标准、规程、规范在监理单位的监督下进行检查验收。要求对其进行逐小班全面检查，检查验收的标准是：成活率调查在新造幼林经过一个生长季节后进行，春季造林成活率调查时间在当年秋季进行，秋季造林成活率调查时间在次年秋季进行。调查方法是在当年所有造林小班内

选设具有代表性的标准地，分别计算成活与死亡的株数。调查结果当年造林成活率必须达到70%以上，两年造林保存率达到65%以上，造林面积核实率要达到100%。对不合格地块要按统计死亡株数，按设计密度进行补植，对非自然灾害原因造成大面积死亡的要重新造林，并根据情况轻重进行造林质量事故的追究。

四、验收办法

1、营造林期间，甲方施工人员检查是否按设计标准要求施工（整地质量、密度、苗木质量、栽植质量等），并对不符合作业设计标准的小班提出整改建议。

2、2026年10月底前完成人工造林绿化主体工程，2027年4月底进行初次验收，面积完成率100%，补植成活率达到70%，修复措施符合设计文件要求并制定补植方案。

3、2027年4月至2028年4月为补植期。

4、2028年10月底进行交工验收。验收时，按逐小班进行随机布点打标准地进行全面验收，根据作业设计措施进行综合评价，修复措施到位符合设计要求，面积完成率达到100%，,保存率均达65%及以上，符合以上条件为合格小班。

5、2026年11月-2028年11月为养护期抚育管护期：2年2次抚育管护。

五、款项支付

1、合同签订、开工后，工人按时进场且上劳人数达到



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

甲方要求，由乙方书面申请资金拨付，监理人员、甲方、项目工作专项指导组共同确认后，支付合同总价款的 20%；

2、工程建设主体完成后，经甲乙双方及监理方共同确认后支付合同总价 30%；

3、初验合格后付合同总价的 30%

4、交工验收合格后，支付剩余的 20%。

5、支付方式：国库集中支付

6、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），到志丹县林业站办理结算。

六、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1-1、甲方要为乙方创造良好的施工环境，排除作业区施工中的干扰和障碍。

1-2、甲方有权监督乙方的苗木质量及施工全过程， 对因作业设计不合理小班进行变更。

1-3、甲方在乙方作业过程中，发现作业质量问题，有权停止乙方的施工。

1-4、甲方要按设计做好施工作业技术指导服务工作。

1-5、甲方要按期组织检查验收，依据验收结果按合同及时付款。

1-6、甲方有权对乙方违规行为（损坏小树，破坏原有植被，不按甲方要求施工，不按时完成任务等）进行经济制

裁。

1-7、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

1-8、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

2、乙方的权利和义务

2-1、乙方必须按作业设计区域组织施工作业，否则对超范围实施的面积和株数及不合格苗木栽植，甲方不予认可。

2-2、乙方在施工作业时，必须对作业区内现有的管网等设施加以保护，不得损坏，并注意防火和林内卫生。

2-3、从施工作业开始到验收交工，这期间的苗木抚育、管理、管护、补植及林内卫生清理等工作均由乙方实施完成。

2-4、乙方在施工过程中，出现安全问题，均由乙方全部承担，甲方概不负责。

2-5、乙方必须积极参加甲方组织的验收工作。

2-6、乙方须按时付清民工工资，不得拖欠，不得出现因此造成的工人上访问题。

2-7、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

2-8、乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

2-9、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

七、违约责任

1、甲方违约责任

1-1、甲方必须按时提供开工条件，及时组织人员对苗木和施工质量进行技术服务指导、验收，否则造成的损失由甲方负责。

1-2、工程结束后，甲方要及时组织验收并根据验收结果进行付款，否则，造成的损失由甲方承担。

2、乙方违约责任

2-1、乙方要按照甲方要求的时间开工，编制相应的施工方案，否则，甲方视为乙方放弃，造成的后果或责任由乙方承担。

2-2、乙方不按时施工，甲方视为乙方放弃并取消施工。

2-3、乙方须按合同要求采购调运苗木并组织栽植，否则，造成的苗木损失费由乙方承担。

2-4、乙方须按作业设计和甲方要求施工，否则，出现施工质量问题，甲方概不确认，损失由乙方承担。

2-5、对损坏现有油气、管网、电力等设施，按有关部门规定进行核价赔偿；若未按时、按规定完成建设任务的，

扫描全能王 创建

按未完成任务比例扣除所完成工程造价同比款额。

八、 争议或纠纷处理

1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

九、附则

1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

2、公开招标文件、公开招标响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、本工程乙方应严格按照作业设计及图纸的要求施工。

4、本合同一式 6 份，甲方 2 份、乙方 2 份，见证方 1 份，财政局 1 份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

| 甲 方 | 乙 方 | 见证方 |
| --- | --- | --- |

| 采购人名称<br>志丹县林业工作站<br>（盖章） | 中标供应商全称<br>陕西龙汇辰建筑工程有限公司<br>（盖章） | 志丹县政府采购中心<br>（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址：志丹县城北街 | 地址：西安市雁塔区 | 地址：志丹县城北街 |
| 邮编：717500 | 邮编：710000 | 邮编： |
| 法定代表人：（签字并盖章） | 法定代表人：（签字并盖章） | 法定代表人： |
| 被授权代表：张明亮 | 被授权代表：杨倩倩 | 承办人：殷海涛 |
| 电话：6674655 | 电话：13891154241 | 电话：0911- 6634021 |
| 传真： | 传真： | 传真： |
| | 开户银行：中国银行股份有限公司<br>西安小寨西路支行 | |
| | 帐号：103293885703 | |
| 签订日期：2018年9月28日 | | |

合同附件：



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

# 中标通知书

陕西龙汇辰建筑工程有限公司：

受 志丹县林业工作站 委托华春建设工程项目管理有限责任公司 代理的志丹县 2026 年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段（项目编号：HC-ZFCG-2026-025），于 2026 年 09 月 15 日采用公开招标方式，经评审委员会评审，志丹县林业工作站 确定 陕西龙汇辰建筑工程有限公司 为中标单位，中标金额为：¥3213542.25 元（大写：叁佰贰拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元贰角伍分）。

请 陕西龙汇辰建筑工程有限公司 于本《中标通知书》发出之日起 15 日内，按照招标文件确定的事项与 志丹县林业工作站 签订政府采购合同。

采购人联系人：高和军

联 系 方 式 ：13909114905

采　购　人：志丹县林业工作站

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇二六年九月十七日

# 投标报价一览表

| | |
|---|---|
| 称 | 志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段 |
| 号 | HC-ZFCG-2026-025 |
| 商名称 | 陕西龙汇辰建筑工程有限公司 |
| 标报价 | 大写：人民币叁佰贰拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元贰角伍分 元 |
| | 小写：¥ 3213542.25 元 |
| 工期 | 自合同签订之日起60日历日 |
| 量标准 | 符合国家、行业标准及采购文件要求 |
| 护期 | 2年 |
| 备注 | 无 |

：1、报价包含工人、材料、机械、管理、风险、利润、规费、税费、验

等本项目全部费用。

、报价内容保留小数点后两位；

供应商：陕西龙汇辰建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）

日期：2026 年 09 月 09 日



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

# 二、投标函

致：志丹县林业工作站 （采购人）

1、根据贵方的志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段（项目名称）的招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）叁佰贰拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元贰角伍分，（小写）¥3213542.25元的投标总报价承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、若我方中标，我方保证按投标工期自合同签订之日起60日历天内完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。

5、我方保证工程质量等级达到符合国家、行业标准及采购文件要求。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

9、若我方被选为中标供应商，我方保证按有关规定向贵方支付采购代理服务费。

10、投标有效期为自投标截止日起90个日历天。

供应商：陕西龙汇辰建筑工程有限公司 （盖章）

单位地址：陕西省西安市雁塔区延兴门二路交大南洋时代C座1002室

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：710000

电话：15596960779

传真：无

日期：2026年09月09日



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

# 三、投标报价一览表

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段 |
| 项目编号 | HC-ZFCG-2026-025 |
| 供应商名称 | 陕西龙汇辰建筑工程有限公司 |
| 投标报价 | 大写：人民币叁佰贰拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元贰角伍分 元 |
| | 小写：¥ 3213542.25 元 |
| 工期 | 自合同签订之日起60日历日 |
| 质量标准 | 符合国家、行业标准及采购文件要求 |
| 管护期 | 2年 |
| 备注 | 无 |

注：1、报价包含工人、材料、机械、管理、风险、利润、规费、税费、验收等本项目全部费用。

2、报价内容保留小数点后两位；

供应商：陕西龙汇辰建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）

日期：2026年09月09日

扫描全能王 创建

# 四、工程量清单计价表

## 志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段 工程

## 投 标 总 价

投标总价(小写)：3213542.25元

(大写)：叁佰贰拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元贰角伍分

投 标 人：陕西龙汇辰建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)

编 制 人：_____(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026 年 09 月 09 日

注：附本单位注册造价员（造价师）证书（非本单位人员需提供委托书）。

扫描全能王 创建

# 造价咨询委托协议书

陕西龙汇辰建筑工程有限公司 委托 陕西花夏荣耀项目管理有限公司 编制关于 志丹县林业工作站志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）一标段 响应报价有关事宜。

委托人：陕西龙汇辰建筑工程有限公司（盖章）

受托人：陕西花夏荣耀项目管理有限公司（盖章）

2026 年 09 月 09 日

# 中华人民共和国

# 二级造价师注册证书

姓　　名：刘小倩

注册编号：建[造]21256100013235

注册专业：土木建筑

注册企业：陕西花夏荣耀项目管理有限公司

有效期至：2029年08月31日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业，并在相关文件上签章。

实时数据，扫码验证

发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：2021年06月08日

下载时间：2025年12月05日

扫描电子证书中的二维码核验

扫描全能王 创建

表10

| 名称 | 项目 | 单位 | 主要内容 | 要求 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.劳务工值 | | 元/工日 | | 按8小时计算（含刷雨工补贴等） | 200 | |
| 2.间接费用 | 管理费 | % | 各项目入库比例 | 在直接费用的基础上计取 | 1.50% | 设计中需说明间接费用，其他费用全部来源于地方配套；中央资金全部用于直接费用。 |
| | 调查设计费 | % | | 在直接费用的基础上计取 | 1.85% | |
| | 监理费 | % | | 在直接费用的基础上计取 | 1.85% | |
| | 招投标费 | % | | 在直接费用的基础上计取 | 0.3% | |
| 3.劳动定额 | ①整地 | 元/工日 | 铺草皮、挖松土、整平成穴 | | 200 | 计润花文定额 |
| | ②栽植 | 元/工日 | 栽植（含苗木散运） | | 210 | 计润花文定额 |
| | ③抚育 | 元/工日 | 抚育（含浇水、补植） | | 210 | |
| | ④管护 | 元/工日 | | | 195 | |
| 4.苗木定额 | 油松 | 元/株 | | 4-6年生油松营养袋苗，营养袋口径不小于18*18cm，苗高（100-120cm），地径大于0.8厘米，冠幅大于0.5m | 19 | |
| | 侧柏 | | | 4-6年生油松营养袋苗，营养袋口径不小于18*18cm，苗高（100-120cm），地径大于0.6厘米，冠幅大于0.4m。 | 16 | |
| | 三角枫 | | | 2-3年生落叶苗，苗高≥100cm，地径≥1.0cm，裸根栽植 | 5 | |
| 5.其他定额 | 农药 | 元/千克 | | | 35 | |
| 6.其他定额 | 保水剂 | 元/千克 | | | 35 | |
| 7.其他定额 | GGR6 | 元/克 | | 栽植苗木时沾根使用 | 25 | |
| 8.有害生物防控费 | | 元/亩 | | | 4.5 | |

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）立地类型表

表1

| 地貌地类 | 立地类型组 | 立地类型 | | 主要立地因子标准 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 名称 | 编号 | 地形 | | | 土壤 | | | | | 植被 | | 干湿类别 |
| | | | | 部位 | 坡向 | 坡度 | 种类 | 厚度（cm） | 酸碱度（ph值） | 肥力状况 | 侵蚀程度 | 植被种类 | 覆盖度 | |
| 黄土丘陵沟壑区 | 梁峁类型组 | 黄土梁峁 | I | 梁峁或梁背 | | 0-15 | 黄绵土 | ＞60 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 盛 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 半干旱 |
| | 阳坡组 | 阳向平缓厚层土 | II | 侵蚀沟沿以下 | 南、西、东南、西南 | 15-30 | 黄绵土 | 20-30 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 盛 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 干旱 |
| | | 阳向较缓中厚层土 | III | 侵蚀沟沿以下 | 南、西、东南、西南 | 15-30 | 黄绵土 | 20-30 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 盛 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 干旱 |
| | | 阳向侵蚀沟立地 | IV | 侵蚀沟沿以下至沟底 | 南、西、东南、西南 | ＞25 | 黄绵土 | 20-30 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 中 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 干旱 |
| | 阴坡组 | 阴向平缓厚层土 | V | 侵蚀沟沿以下 | 北、东、西北、东北 | 15-30 | 黄绵土 | 20-30 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 盛 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 干旱 |
| | | 阴向平缓中厚层土 | VI | 侵蚀沟沿以下 | 北、东、西北、东北 | 15-30 | 黄绵土 | 20-30 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 盛 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 半干旱 |
| | | 阴向侵蚀荒地 | VII | 侵蚀沟沿以下至沟底 | 北、东、西北、东北 | ＞25 | 黄绵土 | ＞30 | 7.0~7.5 | 贫瘠 | 中 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 干旱 |
| | 河谷滩地组 | 平缓谷地或阶地 | VIII | 河沟两岸冲积滩地 | | | 壤土 | ＞40 | 7.0~7.5 | 肥沃 | 盛 | 狗牙根、白草等 | 0.3~0.5 | 半湿润 |



扫描全能王 创建

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）造林类型表

表2

| 造林类型 | 编号 | 树种配置 | | | | 初植密度 | 整地方式 | 苗木标准 | 造林方法 | 幼林抚育 | | 适宜立地类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树种 | | 混交方式 | 混交比例 | 株行距（m） | 配置方式 | | | | | 年数 | 次数（次序） | |
| 油松+五角枫 | 1 | 块状混交 | 9:01 | 3x4 | “品”字形 | 56 | 鱼鳞坑 | 油松：4-6年生油松营养钵苗、营养钵口径不小于18*18cm，苗高（100-120cm），地径大于0.8厘米，冠幅大于0.5m。<br>五角枫：2-3年生播种苗，苗高在100cm，地径在1.0cm，根系发达。 | 植苗 | 2 | 3(2-1) | I、II、III、IV、V、VII、VIII、IX |
| 柠条 | 2 | 块状混交 | 与乔灌树种混交 | 3x4 | “品”字形 | 56 | 鱼鳞坑 | 柠条：4-6年生油松营养钵苗、营养钵口径不小于18*18cm，苗高（100-120cm），地径大于0.6厘米，冠幅大于0.4m。 | 植苗 | 2 | 3(2-1) | II、III、IV |

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）作业设计小班调查设计一览表

表3

| 乡镇/林场 | 小班号 | 地类 | 坡度 | 坡向 | 坡位 | 坡形 | 坡长 | 坡度 | 土壤厚度 | 土壤质地 | 石砾含量 | 植被覆盖度 | 林种 | 树种 | 起源 | 更新方式 | 郁闭度（疏密度） | 小班调查因子 | | | | 备注 | 外业调查工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 面积 | 蓄积 | 株数 | 下木植被 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合计 | | | | 1644.5 | 1644.5 | | | | | | | | | | | | | 97969 | 37583 | 54353 | 41777 | 165 | 165 | 319 | | 8967 |
| 又正镇 | 1 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 2499 | 4879 | | 542 | 8.8 | 8.8 | 15 | 3 | 473 |
| | 2 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 4329 | 3046 | | 433 | 7.7 | 7.7 | 10 | 3 | 373 |
| | 3 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 4065 | | 4065 | | 7.5 | 7.5 | 10 | 3 | 348 |
| | 4 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 5401 | 5400 | | 540 | 10 | 10 | 15 | 3 | 465 |
| | 5 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 1622 | 1407 | | 163 | 5 | 5 | 6 | 3 | 144 |
| | 6 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 1726 | 1367 | | 174 | 5.1 | 5.1 | 6 | 3 | 152 |
| | 7 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 2 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 25 | 1484 | | 1484 | | 7.7 | 7.7 | 6 | 3 | 130 |
| | 8 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 2 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 1719 | | 1719 | | 5.1 | 5.1 | 6 | 3 | 150 |
| | 9 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 2 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 4981 | | 4981 | | 10.3 | 10.3 | 14 | 3 | 435 |
| | 10 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 2 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 4181 | | 4181 | | 7.4 | 7.4 | 10 | 3 | 364 |
| | 11 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 2 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 10853 | | 10853 | | 19.3 | 19.3 | 26 | 3 | 948 |
| | 12 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 9111 | 8202 | | 911 | 16.2 | 16.2 | 22 | 3 | 797 |
| | 13 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 3469 | 3125 | | 346 | 6.2 | 6.2 | 9 | 3 | 304 |
| | 14 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 1348 | 1295 | | 135 | 2.9 | 2.9 | 4 | 3 | 118 |
| | 15 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 2 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 8214 | | 8214 | | 16.4 | 16.4 | 22 | 3 | 1002 |
| | 16 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 4113 | 3699 | | 411 | 10.9 | 10.9 | 15 | 3 | 335 |
| | 17 | 有林地 | 阳坡 | 南偏东 | 坡中 | 直坡 | 30 | 平 | 1756 | 重壤土 | 轻 | 中 | 1 | 油松纯林 | 幼龄林 | 飞播造林 | 30 | 2716 | 2444 | | 272 | 6.9 | 6.9 | 9 | 3 | 221 |

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）作业设计各类土地面积统计表

表4

单位：亩

| 乡镇/林场 | 小班号 | 地类 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 成林地 | 灌丛地 | 其他林地 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1644.5 | 1644.5 | | |
| 又正镇 | 1 | 97.6 | 97.6 | | |
| | 2 | 77.3 | 77.3 | | |
| | 3 | 72.6 | 72.6 | | |
| | 4 | 100.2 | 100.2 | | |
| | 5 | 29.5 | 29.5 | | |
| | 6 | 31 | 31 | | |
| | 7 | 26.5 | 26.5 | | |
| | 8 | 30.7 | 30.7 | | |
| | 9 | 105.2 | 105.2 | | |
| | 10 | 74.3 | 74.3 | | |
| | 11 | 193.3 | 193.3 | | |
| | 12 | 162.7 | 162.7 | | |
| | 13 | 62.2 | 62.2 | | |
| | 14 | 27.6 | 27.6 | | |
| | 15 | 396.2 | 396.2 | | |
| | 16 | 109.1 | 109.1 | | |
| | 17 | 48.5 | 48.5 | | |



扫描全能王 创建

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）作业设计分造林类型面积统计表

表5

单位：亩

| 乡镇/林场 | 小班号 | 造林类型 | 作业面积 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 刺槐 | 侧柏 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1644.5 | 746.7 | 897.8 |
| 义正镇 | 1 | 1 | 97.6 | 97.6 | |
| | 2 | 1 | 77.3 | 77.3 | |
| | 3 | 2 | 72.6 | | 72.6 |
| | 4 | 1 | 100.2 | 100.2 | |
| | 5 | 1 | 29.5 | 29.5 | |
| | 6 | 1 | 31 | 31 | |
| | 7 | 2 | 26.5 | | 26.5 |
| | 8 | 2 | 30.7 | | 30.7 |
| | 9 | 2 | 105.2 | | 105.2 |
| | 10 | 2 | 74.3 | | 74.3 |
| | 11 | 2 | 193.3 | | 193.3 |
| | 12 | 1 | 162.7 | 162.7 | |
| | 13 | 1 | 62.2 | 62.2 | |
| | 14 | 1 | 27.6 | 27.6 | |
| | 15 | 2 | 396.2 | | 396.2 |
| | 16 | 1 | 109.1 | 109.1 | |
| | 17 | 1 | 48.5 | 48.5 | |

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）苗木需要量及费用计算表

表6

单位：株、元

| 乡镇/林场 | 小班号 | 作业面积 | 苗木需要量 | | | | 苗木费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 油松（100-120cm） | 侧柏（100-120cm） | 五角枫（苗高≥100cm，地径≥1.0cm） | 小计 | 油松（100-120cm） | 侧柏（100-120cm） | 五角枫（苗高≥100cm，地径≥1.0cm） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 合计 | | 1644.5 | 92093 | 37583 | 50353 | 4177 | 1540298.00 | 714077.00 | 805328.00 | 20885.00 |
| 义正镇 | 1 | 97.6 | 5466 | 4919 | | 547 | 96196.00 | 93461.00 | | 2735.00 |
| | 2 | 77.3 | 4329 | 3896 | | 433 | 76159.00 | 74024.00 | | 2165.00 |
| | 3 | 72.6 | 4066 | | 4066 | | 65056.00 | | 65056.00 | |
| | 4 | 100.2 | 5611 | 5050 | | 561 | 98735.00 | 95930.00 | | 2805.00 |
| | 5 | 29.5 | 1652 | 1487 | | 165 | 29075.00 | 28253.00 | | 825.00 |
| | 6 | 31 | 1736 | 1562 | | 174 | 30548.00 | 29678.00 | | 870.00 |
| | 7 | 26.5 | 1484 | | 1484 | | 23744.00 | | 23744.00 | |
| | 8 | 30.7 | 1719 | | 1719 | | 27504.00 | | 27504.00 | |
| | 9 | 105.2 | 5891 | | 5891 | | 94256.00 | | 94256.00 | |
| | 10 | 74.3 | 4161 | | 4161 | | 66576.00 | | 66576.00 | |
| | 11 | 193.3 | 10825 | | 10825 | | 173200.00 | | 173200.00 | |
| | 12 | 162.7 | 9111 | 8200 | | 911 | 160355.00 | 155800.00 | | 4555.00 |
| | 13 | 62.2 | 3483 | 3135 | | 348 | 61305.00 | 59565.00 | | 1740.00 |
| | 14 | 27.6 | 1546 | 1391 | | 155 | 27204.00 | 26429.00 | | 775.00 |
| | 15 | 396.2 | 22187 | | 22187 | | 354992.00 | | 354992.00 | |
| | 16 | 109.1 | 6110 | 5499 | | 611 | 107536.00 | 104481.00 | | 3055.00 |
| | 17 | 48.5 | 2716 | 2444 | | 272 | 47796.00 | 46436.00 | | 1360.00 |



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）用工、用料量计算表

表7

单位：工日、公斤、克

| 乡镇/林场 | 小班号 | 可作业面积 | 用工量 | | | | | 用料量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 整地 | 栽植（含苗木搬运） | 抚育（含浇水、补植） | 管护 | 农药 | 保水剂 | GGR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | 1644.5 | 8057.0 | 3289.0 | 2466.0 | 1972.0 | 330.0 | 164.6 | 164.6 | 219.3 |
| 义正镇 | 1 | 97.6 | 478.2 | 195.2 | 146.0 | 117.0 | 20.0 | 9.8 | 9.8 | 13 |
| | 2 | 77.3 | 378.6 | 154.6 | 116.0 | 93.0 | 15.0 | 7.7 | 7.7 | 10 |
| | 3 | 72.6 | 356.2 | 145.2 | 109.0 | 87.0 | 15.0 | 7.3 | 7.3 | 10 |
| | 4 | 100.2 | 490.4 | 200.4 | 150.0 | 120.0 | 20.0 | 10 | 10 | 13 |
| | 5 | 29.5 | 144.0 | 59.0 | 44.0 | 35.0 | 6.0 | 3 | 3 | 4 |
| | 6 | 31 | 152.0 | 62.0 | 47.0 | 37.0 | 6.0 | 3.1 | 3.1 | 4 |
| | 7 | 26.5 | 130.0 | 53.0 | 40.0 | 32.0 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 4 |
| | 8 | 30.7 | 150.4 | 61.4 | 46.0 | 37.0 | 6.0 | 3.1 | 3.1 | 4 |
| | 9 | 105.2 | 515.4 | 210.4 | 158.0 | 126.0 | 21.0 | 10.5 | 10.5 | 14 |
| | 10 | 74.3 | 363.6 | 148.6 | 111.0 | 89.0 | 15.0 | 7.4 | 7.4 | 10 |
| | 11 | 193.3 | 947.6 | 386.6 | 290.0 | 232.0 | 39.0 | 19.3 | 19.3 | 26 |
| | 12 | 162.7 | 797.4 | 325.4 | 244.0 | 195.0 | 33.0 | 16.3 | 16.3 | 22 |
| | 13 | 62.2 | 304.4 | 124.4 | 93.0 | 75.0 | 12.0 | 6.2 | 6.2 | 8 |
| | 14 | 27.6 | 135.2 | 55.2 | 41.0 | 33.0 | 6.0 | 2.8 | 2.8 | 4 |
| | 15 | 396.2 | 1940.4 | 792.4 | 594.0 | 475.0 | 79.0 | 39.6 | 39.6 | 53 |
| | 16 | 109.1 | 535.2 | 218.2 | 164.0 | 131.0 | 22.0 | 10.9 | 10.9 | 15 |
| | 17 | 48.5 | 238.0 | 97.0 | 73.0 | 58.0 | 10.0 | 4.9 | 4.9 | 6 |

## 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）用工、用料费用计算表

表8

单位：元

| 乡镇/林场 | 小班号 | 可作业面积 | 合计 | 用工费 | | | | | 用料费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 整地 | 栽植 | 抚育 | 管护 | 小计 | 农药 | 保水剂 | GGR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 1644.5 | 1665852.00 | 1648830.00 | 652500.00 | 517860.00 | 414120.00 | 64350.00 | 17022.00 | 5761.00 | 5761.00 | 5500.00 |
| 义正镇 | 1 | 97.6 | 99181.00 | 98170.00 | 39040.00 | 30660.00 | 24570.00 | 3900.00 | 1011.00 | 343.00 | 343.00 | 325.00 |
| | 2 | 77.3 | 78524.00 | 77735.00 | 30920.00 | 24360.00 | 19530.00 | 2925.00 | 789.00 | 269.50 | 269.50 | 250.00 |
| | 3 | 72.6 | 73886.00 | 73125.00 | 29040.00 | 22890.00 | 18270.00 | 2925.00 | 761.00 | 255.50 | 255.50 | 250.00 |
| | 4 | 100.2 | 101705.00 | 100680.00 | 40080.00 | 31500.00 | 25200.00 | 3900.00 | 1025.00 | 350.00 | 350.00 | 325.00 |
| | 5 | 29.5 | 29870.00 | 29560.00 | 11800.00 | 9240.00 | 7350.00 | 1170.00 | 310.00 | 105.00 | 105.00 | 100.00 |
| | 6 | 31 | 31527.00 | 31210.00 | 12400.00 | 9870.00 | 7770.00 | 1170.00 | 317.00 | 108.50 | 108.50 | 100.00 |
| | 7 | 26.5 | 21684.00 | 21395.00 | 5300.00 | 8400.00 | 6720.00 | 975.00 | 289.00 | 94.50 | 94.50 | 100.00 |
| | 8 | 30.7 | 31197.00 | 30880.00 | 12280.00 | 9660.00 | 7770.00 | 1170.00 | 317.00 | 108.50 | 108.50 | 100.00 |
| | 9 | 105.2 | 106900.00 | 105815.00 | 42060.00 | 33180.00 | 26460.00 | 4095.00 | 1085.00 | 367.50 | 367.50 | 350.00 |
| | 10 | 74.3 | 75413.00 | 74645.00 | 29720.00 | 23310.00 | 18690.00 | 2925.00 | 768.00 | 259.00 | 259.00 | 250.00 |
| | 11 | 193.3 | 196546.00 | 194545.00 | 77320.00 | 60900.00 | 48720.00 | 7605.00 | 2001.00 | 675.50 | 675.50 | 650.00 |
| | 12 | 162.7 | 165396.00 | 163705.00 | 65080.00 | 51240.00 | 40950.00 | 6435.00 | 1691.00 | 570.50 | 570.50 | 550.00 |
| | 13 | 62.2 | 63134.00 | 62500.00 | 24880.00 | 19530.00 | 15750.00 | 2340.00 | 634.00 | 217.00 | 217.00 | 200.00 |
| | 14 | 27.6 | 28046.00 | 27750.00 | 11040.00 | 8610.00 | 6930.00 | 1170.00 | 296.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 |
| | 15 | 396.2 | 402472.00 | 398375.00 | 158480.00 | 124740.00 | 99750.00 | 15405.00 | 4097.00 | 1386.00 | 1386.00 | 1325.00 |
| | 16 | 109.1 | 111018.00 | 109880.00 | 43640.00 | 34440.00 | 27510.00 | 4290.00 | 1138.00 | 381.50 | 381.50 | 375.00 |
| | 17 | 48.5 | 49353.00 | 48860.00 | 19400.00 | 15330.00 | 12180.00 | 1950.00 | 493.00 | 171.50 | 171.50 | 150.00 |

# 志丹县2026年植被恢复造林绿化项目（界义路直观坡面）报价表

| 乡镇、村组 | 小班号 | 地类或面积 | 合计 | 直接生产费用 | | | | | 其它费用 | | | | | | 单价构成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 民工费 | 苗木费 | 材料费 | 有害生物防治费 | 小计 | 项目部管理费（占直接生产费用的3.53%） | 企业管理费（占直接生产费用的1.3%） | 财务费用（占直接生产费用的0.5%） | 措施费（占直接生产费用的1.8%） | 现场临时设施费（占直接生产费用的2.3%） | 单价 | 附小项目 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 合计 | | 1644.8 | 3213541.28 | 3213541.28 | 1648830.00 | 1540799.00 | 17912.00 | 7400.28 | | | | | | | 3213541.28 | |
| 无定镇 | 1 | 97.6 | 197816.20 | 197816.20 | 98170.00 | 96196.00 | 1011.00 | 439.20 | | | | | | | | |
| | 2 | 77.3 | 157060.83 | 157060.83 | 77735.00 | 76199.00 | 789.00 | 347.83 | | | | | | | | |
| | 3 | 72.6 | 139368.78 | 139368.78 | 73125.00 | 65856.00 | 741.00 | 326.78 | | | | | | | | |
| | 4 | 103.2 | 209010.90 | 209010.90 | 104460.00 | 99735.00 | 1023.00 | 450.90 | | | | | | | | |
| | 5 | 29.5 | 59080.75 | 59080.75 | 29160.00 | 29078.00 | 310.00 | 132.75 | | | | | | | | |
| | 6 | 33 | 67214.50 | 67214.50 | 31210.00 | 35568.00 | 317.00 | 139.50 | | | | | | | | |
| | 7 | 26.5 | 45567.25 | 45567.25 | 21795.00 | 23744.00 | 289.00 | 119.25 | | | | | | | | |
| | 8 | 30.7 | 58839.15 | 58839.15 | 30960.00 | 27564.00 | 317.00 | 138.15 | | | | | | | | |
| | 9 | 105.2 | 201670.40 | 201670.40 | 105615.00 | 94236.00 | 1085.00 | 473.40 | | | | | | | | |
| | 10 | 74.3 | 142323.35 | 142323.35 | 74665.00 | 66576.00 | 766.00 | 326.35 | | | | | | | | |
| | 11 | 193.3 | 370615.85 | 370615.85 | 194565.00 | 173100.00 | 2001.00 | 849.85 | | | | | | | | |
| | 12 | 163.7 | 326483.15 | 326483.15 | 163785.00 | 160311.00 | 1691.00 | 732.15 | | | | | | | | |
| | 13 | 62.2 | 124718.90 | 124718.90 | 62190.00 | 61101.00 | 654.00 | 279.90 | | | | | | | | |
| | 14 | 27.6 | 55374.20 | 55374.20 | 27750.00 | 27204.00 | 295.00 | 124.20 | | | | | | | | |
| | 15 | 390.2 | 778246.90 | 778246.90 | 388575.30 | 384992.00 | 4097.00 | 1752.90 | | | | | | | | |
| | 16 | 109.1 | 219044.95 | 219044.95 | 109680.30 | 107536.00 | 1118.00 | 490.95 | | | | | | | | |
| | 17 | 48.5 | 97367.25 | 97367.25 | 48360.00 | 47796.00 | 693.00 | 318.25 | | | | | | | | |

扫描全能王 创建