黄陵县地质环境监测管理站黄陵县田庄镇地质灾害风险调查评价项目

合同书

项目名称 ： 黄陵县田庄镇地质灾害风险调查评价项目

项目地点 ： 黄陵县田庄镇

甲　　方 ： 黄陵县地质环境监测管理站

乙　　方 ： 陕西地矿九0八环境地质有限公司

签订日期 ： 2016 年 9 月 14 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方：黄陵县地质环境监测管理站

乙方：陕西地矿九0八环境地质有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规、技术要求，黄陵县地质环境监测管理站黄陵县田庄镇地质灾害风险调查评价项目于2026年9月11日采用竞争性磋商的方式实施采购，确定陕西地矿九0八环境地质有限公司为黄陵县地质环境监测管理站黄陵县田庄镇地质灾害风险调查评价项目(项目编号YR【2026】003号)成交供应商。为了增强甲、乙双方责任，按照竞争性磋商结果，保质保量完成该项技术服务工作，特订立本合同，以使共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：黄陵县地质环境监测管理站

乙方：陕西地矿九0八环境地质有限公司

二、服务内容

（1）斜坡单元调查。根据划定的斜坡单元逐坡开展调查，调查斜坡的坡向、坡度、坡面形态、结构类型等基本特征，分析判定斜坡稳定性和发展趋势，确定为地质灾害或隐患的应作为地质灾害及隐患进行调查。

（2）孕灾地质环境条件调查。在收集资料的基础上，主要调查孕育、形成地质灾害的地形地貌、地质构造、工程地质岩组（易崩易滑地层）、气象与水文、植被与土地利用状况及人为活动、其他地质作用与现象等地质环境条件。

（3）地质灾害及隐患调查。调查区内地质灾害灾情、险情，核查遥感识别的疑似地质灾害及隐患，总结地质灾害发育特征、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

危害情况及时空分布规律，研究区内典型地质灾害形成机理与成灾模式。

（4）承灾体调查。调查可能受地质灾害或失稳斜坡威胁的人员、建（构）筑物、基础设施及其他工程等。

（5）单体地质灾害风险评价。在调查或勘查工作的基础上，根据地质灾害调查点、地质灾害勘查点的稳定性、危险性，结合承灾体调查结果，定性或定量开展单体地质灾害风险评价，确定地质灾害风险等级。

（6）区域地质灾害风险评价。基于斜坡单元，在易发性和危险性评价基础上，结合承灾体调查评价，确定斜坡单元地质灾害风险等级，进行地质灾害风险分区，编制乡镇（街道）地质灾害风险评价相关图件。

（7）根据单体和区域地质灾害风险评价结果，提出地质灾害隐患点和风险区防控对策建议，编制乡镇（街道）地质灾害风险管控图册。

（8）编制地质灾害风险调查评价成果报告及其附表、附图、附件，建立乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库。

三、服务时间、标准和方式

服务时间：合同签订之日起365天

服务标准：达到国家或行业各阶段所规定的要求

服务方式：乙方提交书面报告及所需电子版材料

四、工作条件和协作事项

甲方应及时下发项目所需要的相关文件，协助乙方人员与地方政府有关部门、专家、组织、机构的沟通与联络。

五、技术情报和资料的保密

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲乙双方均对方提供的技术资料和相关文件承担保密义务，不论本合同是否变更、解除，终止，本条款长期有效。

项目实施中甲方书面提供且提供时标注“保密”字样的相关数据、资料、文档等（以下统称“资料”）按照本合同相关规定执行，乙方有对资料保密的义务。不得在本项目外以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；乙方可根据需要对资料内容进行必要的修改和对资料格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的资料对外发布和提供给与项目无关的第三人。

六、违约责任

1、乙方提供的服务不符合本合同约定的，乙方应当按照甲方要求更正或修改，直至通过甲方的验收，并承担由此产生的全部费用。

2、乙方未能按本合同约定的时间提供最终成果，从逾期之日起每日按本合同总价万分之三的数额向甲方支付违约金。违约金总额不超过合同总额的 5%；但因不可归责于乙方原因（包括但不限于甲方原因、政府行为、客观事实、标准变动、不可抗力等）导致的逾期交付，甲方应与乙方协商顺延工期。

3、甲方非因不可抗力逾期付款的，经乙方书面正式催告20日内仍不付款的，则每日按本合同总价的万分之三向乙方偿付违约金，违约金总额不超过合同总额的 5%，否则乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4、本合同未完全履约而终止的,乙方无需退还已经收取的

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同款项，并有权就已经履约产生的成果向甲方收取相应的经济利益，甲方支付成果对价后，乙方将成果交付甲方。

七、 验收标准和方式

项目审查和验收内容包括设计书审查、野外工作验收、数据库建设审查、成果报告审查四部分。

1、设计书审查程序

项目承担单位在外业踏勘的基础上，编写设计书并通过单位内部审定后、由市级自然资源主管部门组织专家进行审查。专家组审查通过后出具书面审查意见，市局下发批复意见。

2、野外工作验收程序

项目承担单位全面完成设计野外工作量、资料整理、自检互检抽检等工作后，编写野外工作总结报告，由市级自然资源主管部门组织专家进行验收，专家组验收通过后出具书面验收意见、市局下发批复意见。

3、数据库建设审查程序

项目承担单位在成果报告审查前，应根据信息化系统建设要求，完成项目数据库自检工作，提交省地质环境监测总结进行检查。

4、成果报告审查程序

项目承担单位在野外工作基础上，编制项目成果报告及其附图、附件，通过单位内部审定后，由市级自然资源主管部门组织专家进行审查。项目成果报告根据专家意见修改完善、数据库复核通过后，专家组出具书面审查意见，市局下发批复意见。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、 付款

本合同总价款（以下简称“合同总价款”）为：人民币柒拾玖万壹仟元整(￥791,000.00元）。

付款方式：

1、编制的黄陵县地质环境监测管理站黄陵县田庄镇地质灾害风险调查评价设计书经专家审查通过后 15 个工作日内，且项目组人员全部进场开展工作后，甲方支付乙方合同总价款的40%，计人民币叁拾壹万陆仟肆佰元整(￥316,400.00 元）。

2、 项目野外调查工作完成后 15 个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%，计人民币贰拾叁万柒仟叁佰元整(￥237,300.00 元）。

3、项目野外成果验收通过后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，计人民币壹拾伍万捌仟贰佰元整(￥158,200.00 元）。

4、 项目成果报告及数据库建成验收通过后 15 个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%,计人民币柒万玖仟壹佰元整(￥79,100.00 元）。

5、发票：乙方在甲方每次支付合同款项前， 向甲方提供对应金额的技术服务发票。

九、争议的解决办法

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十。不可抗力

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、地沉、风暴、暴雪、干旱、闪电、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱、恐怖活动、瘟疫、检疫、传染病、政府行为等。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

十一、其它

1、本合同一式陆份，均具有法律效力：

2、本合同自签订之日起生效：

3、采购文件是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

申　方（盖章）：蓝田县生态环境局	乙　方（盖章）：陕西地矿九0八环境地质有限公司
管理站	法定代表人(签字或盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：	开户银行：建行西安临潼区支行
组织机构代码：12610632748615989T	户 名：陕西地矿九0八环境地质有限公司
电　话：13689219396	帐 号：6100 1705 4050 5251 5166
地　址：蓝底县政府后楼二楼	地 址：西安市临潼区人民东路57号
2026年9月2日	电 话：029-83813040
	2026年9月4日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App