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合同协议书

甲方：汉中市交通运输局

乙方：鸿英项目管理咨询有限公司

汉中市交通运输局（以下称甲方）委托鸿英项目管理咨询有限公

司（以下称乙方）承担全过程咨询技术服务任务。为明确甲乙双方责

任、保质保量按时完成任务，根据《中华人民共和国民法典》等有关

规定，经双方协商达成如下协议，共同遵守：

一、工作内容

按照甲方要求，乙方提供 S27 洋镇线镇巴至陕川界高速公路项目

杆管线迁改和企业厂矿拆迁全过程咨询技术服务。包括本项目所涉及

的所有电力、通讯、广播电视、铁塔杆管线等设施迁改及企业厂矿拆

迁工作进行前期摸排、方案优化、费用审核、协议谈判等咨询技术服

务工作，直至产权单位同意并完成迁改，并协助甲方完成资料归档，

配合各级单位完成各类审计工作。

二、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部

分，即：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）全过程咨询技术服务的承诺；

（4）招标文件及其补遗书；

（5）构成本合同组成部分的其他文件。
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以上文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在

先者为准。

三、乙方编制文件依据

（1）甲方提供的施工合同、招标文件、技术规范、施工图纸或

其他资料。

（2）国家及地方有关办法、省级部门发布的信息价或其他有关

资料。

四、双方权利和义务

甲方权利和义务：

（一）甲方应及时向乙方提供完成本项费用审核所需资料，并保

证资料的真实、合法、完整，甲方要为乙方提供必要的全过程咨询技

术服务条件。

（二）按照本协议规定支付全过程咨询技术服务费用。

乙方的权利及义务：

（一）乙方应按照招标文件规定的全过程咨询技术服务要求开

展全过程咨询技术服务工作，并对全过程咨询技术服务成果文件的真

实性，合规性负责，并承担相应责任。

（二）编制全过程咨询技术服务方案，严格执行合同、现行技术

标准、规范及实际施工工艺和组织安排等相关规定。遵守客观公正的

原则，并对提交的成果文件承担质量责任。合同实施期间，根据项目

实际情况和工作进展，甲方要求乙方增加投入的人员，乙方应按甲方

要求提供全过程咨询技术服务。
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（三）委派合同约定人员参加甲方组织的相关会议，负责介绍全

过程咨询报告编制情况、解答甲方提出的问题，应对甲方提供的资料

进行必要的复核。

（四）乙方应对执行业务过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。

未经甲方同意，乙方不得将知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄

露。

（五）乙方应接受汉中市交通运输局的质量监督和工作考核，若

对全过程咨询技术服务事项进行复核审查时，乙方应积极配合并及时

提供相关资料和证据。

五、服务期限

自合同签订之日起至本项目通过专项审计后。

六、全过程咨询技术服务费用及支付方式

（一）全过程咨询技术服务费用

签约合同总价：

人民币（大写）柒拾陆万元整（¥760,000.00 元）；

（二）支付方式

1. 预付款，合同签订后，达到付款条件起 7 个工作日内，支付合

同总金额的 25.0%

2.进度款，企业厂矿拆迁完成后 ，达到付款条件起 7 个工作日

内，支付合同总金额的 25.0%

3.进度款，电力杆线迁改完成后，达到付款条件起 7 个工作日内，

支付合同总金额的 20.0%
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4.进度款，通讯及铁塔迁改完成后，达到付款条件起 7 个工作日

内，支付合同总金额的 15.0%

5.进度款，国防及军用光缆迁改完成后，达到付款条件起 7 个工

作日内，支付合同总金额的 5.0%

6.进度款，项目审计决算后 ，达到付款条件起 7 个工作日内，

支付合同总金额的 10.0%

七、成果文件数量及完成时间

（一）成果文件数量

该项工作的成果文件需出具正式报告，包含正式报告纸质版 5

份以及电子版（含报告扫描件、计价软件版、附表电子版）1 份。

（二）成果文件完成时间及其他要求

审核报告：在接到委托人通知后 15 个工作日内完成编制工作，

并提交报告。全过程咨询单位提供的成果文件应有企业负责人、编制

人、复核人的签章，并加盖单位公章。

八、违约责任

1.甲乙双方均应认真履行各自义务和责任，对因任何一方违反承

诺、行为过失或疏忽而给另一方造成损失的，过错方应承担相应的违

约责任。

2.甲乙双方均应在不利因素发生后，采取各种合理措施尽可能减

少因此造成的损失和费用。

3.乙方原因未按期完成全过程咨询技术服务工作或未按期出具《成果

文件》的，每逾期一日承担应收全过程咨询技术服务费千分之




