

建设工程施工合同

工程名称： 2026 年南郑区协税镇枣林村农事服务中心-基础建设

发包单位： 汉中市南郑区协税镇人民政府

施工单位： 汉中讯腾建设工程有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

工程施工合同

发包人： 汉中市南郑区协税镇人民政府（以下简称甲方）

承包人： 汉中讯腾建设工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称： 2026 年南郑区协税镇枣林村农事服务中心-基础建设

工程地点： 汉中市南郑区协税镇枣林村

工程内容： 新建轻钢结构钢厂房，室外场地硬化等相关设施。

工程承包方式： 施工总承包

工程造价：

(1) 工程中标价为： 607777.00 元，

(2) 大写（人民币）： 陆拾万零柒仟柒佰柒拾柒元整。

(3) 本工程总造价计算依据：

A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。


B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

C、施工中甲方要求新增加的项目费用。

第二条：工期

经甲、乙双方商定：本工程合同工期为 60 天（日历），具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。

本工程计划开工日期为 2026 年 8 月 8 日，计划竣工日期为 2026 年 10 月 6 日。



本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

- 1、由于不可抗力造成无法正常施工的；
- 2、由于甲方原因影响连续施工的（包括工程付款不到位）；
- 3、由于设计变更或设计未确定的；
- 4、由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过 8 小时；
- 5、由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

第三条：工程施工准备与双方责任

（一）、甲方责任：

- 1、开工前配合乙方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承担进场手续费用。
- 2、组织好设计交底及图纸会审工作。
- 3、委托 _____ 同志为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。
- 4、做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。

（二）、乙方责任：

- 1、提供完整的施工图纸及施工技术资料。
- 2、开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和制定施工总计划进度。
- 3、做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。
- 4、严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如



期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。

5、委托_____同志为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

第四条：工程价款及支付

本工程合同价格以乙方中标价为依据，工程款支付采取分段付款方式。
分段付款的时间及相应金额为：

(1) 合同签订后乙方进场付总价的30%的预付款，土建工程主体结构完工后付50%工程款，剩余20%工程款待竣工验收结算审计后付清。

(2) 施工期间根据工程进度和监理报告支付工程款。

(3) 工程验收竣工后乙方需向甲方缴纳项目合同价总额 3%作为质量保证金, 质量保证期为1年, 质保期满无质量问题5个工作日内退还全部质保金。

第五条：施工质量与设计变更

严格按图纸施工，如发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在七天内与设计单位商定，发出变更设计文件。设计变更超出原设计标准或规模时，甲、乙双方签证确认，作为竣工结算依据。

如因甲方投资不足，未能及时拨付工程进度款，造成中途停建、缓建，甲、乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由甲方承担乙方的经济损失。

如因乙方施工技术、质量和原材料不达标，造成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由乙方承担甲方的经济损失。

乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

第六条：工程竣工验收及结算

乙方在工程竣工前书面通知甲方验收。



甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现问题，由甲方承担责任。

乙方于工程竣工后，提供一年的免费维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

第七条：工程安全生产、文明施工

甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。

乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。

工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便、协助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。

第八条：争议

甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。

本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。开庭判决结束后，由此产生的所有费用(诉讼费、律师代理费、交通费及住宿费)由败诉方承担。

第九条：附则

本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。



本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份。

本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。

第十条：其他条款： 无

发包人(公章)：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或签章)



承包人(公章)：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或签章)



组织机构代码：11610721016035697D

地 址：汉中市南郑区协税镇协税村

邮政编码： 723100

电 话： 0916-5695104

开户银行：

账 号：

日 期：2026年 8 月 8 日

组织机构代码：91610721305339574J

地 址：陕西省汉中市南郑区中所街道办张家

村新街口天佑酒店二楼 201 室

邮政编码： 723100

电 话：

开户银行：陕西汉中农村商业银行股

份有限公司南郑大道支行

账 号：2706021101201000008535

日 期：2026年 8 月 8 日

