2026年磨子桥镇长沟村土鸡养殖场标准化建设场面硬化及配套设施（二期建设）（二次）

合

同

书

日期：　　2026年9月30日

扫描全能王 创建

甲方（全称）： 洋县磨子桥镇人民政府

乙方（全称）： 陕西通发建设工程有限公司

一、工程概况

1.项目名称：2026年磨子桥镇长沟村土鸡养殖场标准化建设场面硬化及配套设施（二期建设）（二次）

2.项目实施地点：磨子桥镇长沟村

3.项目实施单位：陕西通发建设工程有限公司

4.工程建设内容：新建屠宰房60平方米，冷库60平方米，购置安装屠宰设备1套；厂区混凝土硬化饲料堆放场面1500㎡，厚10CM；挡墙砌护273.42立方米；U50型渠200米；

二、合同工期

计划开工日期：2026年 9 月 30 日。

计划竣工日期：2026年 11 月 30 日。

共计：60 天

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准要求符合设计及其相关规范要求。

四、签约合同价及付款方式等

1.签约合同价为：

人民币（大写 捌拾柒万肆仟伍佰元整）

小写(¥：874500.00元)。

2.付款方式：合同签订乙方开始施工，甲方根据工程进度进行工程款的支付，工程实施完毕，验收合格、资料齐全拨付

扫描全能王 创建

剩余项目资金 。

3.项目缴纳百分之三的工程质量履约保证金，工程质量履约保证金必须由施工方上缴财政专户，待一年后无质量问题应及时退还，施工过程中如发生变化，甲乙双方协商解决。

4.项目拟采取以工代赈方式开展，预计带动务工人数128人（其中脱贫户及监测户48人），发放劳务报酬不低于（15%）万元，人均务工增收2000元。

五、其他约定事项

1.甲方承诺按照相关法律法规规定履行筹集工程建设资金并按照合同约定的方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定，按项目设计组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任并承担全部维修费用。

3.乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，切实负起安全责任。在施工中如造成安全事故，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

4.乙方必须在合同约定的工期内完工，在合同约定工期非天气原因未完工，乙方故意拖延工期，超过合同工期六个月仍未完工，甲方有权单方面终止合同，造成的一切损失由乙方自行承担。

扫描全能王 创建

5. 乙方项目负责人(项目经理)姓名：戴攀　　电话：13992622845

六、签订时间及生效时间

本合同于 2026 年 9 月 30 日签订，自双方签字之日起立即生效。

七、补充协议

1. 合同未尽事宜，甲乙双方协商，可以另行签订补充协议。

2. 本合同一式四份均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方(公章)：　　乙方(公章)：

法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：　　或委托代理人（签字）：

扫描全能王 创建

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：FZBD-ZC-2026-010.1B1

陕西通发建设工程有限公司：

洋县磨子桥镇人民政府于 2026年09月28日就 2026年磨子桥镇长沟村土鸡养殖场标准化建设场面硬化及配套设施（二期建设）（二次）（项目编号：FZBD-ZC-2026-010.1B1） 进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	2026年磨子桥镇长沟村土鸡养殖场标准化建设场面硬化及配套设施（二期建设）
中标(成交)金额(元)	874,500.00
合计金额(大写)：捌拾柒万肆仟伍佰元整	

陕西方舟汇德项目管理有限公司

2026年09月29日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王 创建