汉中市略阳县国有塔坡寺林场
2026年省级常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）林下黄精种植项目

施

工

合

同

略阳县国有塔坡寺林场
2026年7月

扫描全能王 创建

汉中市略阳县国有塔坡寺林场
2026年省级常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）林下黄精种植项目合同

建设单位:略阳县国有塔坡寺林场(以下简称甲方)

施工单位:陕西柳盛建筑工程有限公司(以下简称乙方)

鉴于甲方通过公开招标方式确定了乙方为略阳县国有塔坡寺林场2026年省级常态化帮扶资金林下黄精种植项目的施工方，且乙方已承诺以招标文件、投标文件、中标通知书所约定的条件承担上述项目的实施。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目施工及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

（一）项目名称：汉中市略阳县国有塔坡寺林场2026年省级常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）林下黄精种植项目

（二）项目地点：略阳县国有塔坡寺林场大牛池管护站房后50米

（三）资金来源：2026年省级常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）

（四）项目实施方案批复：汉林函〔2026〕104号

（五）项目内容:

扫描全能王 创建

1.林下黄精种植部分：林下黄精种植100亩，包括黄精种子/种苗供应、清林、整地、种植、运输（种子化肥二次倒运）基肥和土壤消毒、后期管护养护等。

2.产业配套用房改造部分：产业配套用房改建140.6平方米；晾晒场硬化659平方米；排水沟修建57米。具体包括房屋墙面修复、防水处理、地面处理、线路改造、院场硬化、排水设施建设等。

（具体内容详见工程量清单及项目实施方案）

（六）承包范围：依据本工程施工图纸、设计变更以及项目实施方案中明确的全部内容，详见工程量清单。

（七）项目负责人：乙方委派崔自亮为项目总负责人（项目经理），全权负责现场施工、种植管护、日常管理工作，未经甲方书面同意不得随意更换。

第二条 合同金额

（一）合同总金额为人民币（大写）：壹佰叁拾伍万陆仟贰佰叁拾肆元贰角捌分，（¥1356234.28元）。

（二）该价格为固定总价，包干使用，涵盖乙方为完成本合同约定工作所产生的一切费用。合同履行期间，除本合同另有约定外，不做调整。

第三条 履行期限及地点

（一）履行期限：自2026年7月23日起至2026年12月31日止。

（二）履行地点：本合同第一条约定的项目地点。

扫描全能王 创建

第四条 质量要求与技术标准

（一）黄精种植部分：

1.乙方提供的所有种子/种苗必须符合招标文件规定的品种、规格、数量、健康等级标准，并附有植物检疫证书等相关证明文件。

2.种植技术、施肥、病虫害防治、养护管理等必须符合国家、行业及地方相关技术规程和标准的具体要求。

3.成活率标准：乙方保证在管护期结束时的最终成活率达到85%以上。

4.管护期自种植完工验收合格之日起4年。

（二）土建工程部分：工程质量符合国家及工程所属行业等相关施工规范的质量标准，工程质保期12个月，质保期内出现开裂、起砂、渗漏等质量缺陷，乙方无偿维修重建。

第五条 验收方式与标准

（一）黄精种植部分分阶段验收：

1.种子/种苗验收：乙方将种子/种苗运至指定地点后，由甲乙双方共同对照进行数量、规格、外观及证书文件的初步验收。

2.种植完工验收：乙方完成全部种植后，甲方组织进行中期验收，主要检查种植规范性、初值密度等。

3.最终验收（管护期满验收）：管护期满后30日内，甲方组织最终验收，依据本合同第四条规定的成活率标准进行验收。

（二）土建工程部分：隐蔽工程必须经甲方会同监理工程师组织相关技术人员按照设计进行验收合格后，再进行下一道工序。工

扫描全能王 创建

程竣工后，乙方提交竣工资料，经甲方和监理方初验合格后，再报请主管部门联合竣工验收，验收合格后并填写工程竣工验收单。

（三）验收标准：以本合同及招标文件相关技术要求及国家现行有效标准为依据。

（四）验收结果：经双方代表签字确认后生效。若验收不合格，乙方须在甲方规定期限内无条件进行补植、更换或采取其他补救措施，直至达到合同约定标准。由此产生的所有费用由乙方承担。

第六条 付款方式

（一）本合同按以下阶段支付：

合同签订后，甲方支付合同费用 30% 的预付款，其余工程款的支付，根据工程进度向监理人提交进度付款申请资料，经监理人提出资金拨付审批意见，发包人将根据施工进度及资金到位情况审核后，予以计量支付，每次工程支付乙方必须出具等额合法有效的增值税发票。

（二）如招标清单中漏算或少算的工程量，设计变更、现场签证，按实际发生的工程量，按招标时工程造价计价办法以及现行执行的计价标准计算增加工程造价，增加工程造价以审计部门审定为准。

（三）工程竣工后，经验收合格，以工程决算审计结果为准。按规定留取质保金后结付。

扫描全能王 创建

（四）本项目优先录用当地脱贫户、监测户劳动力（要求18-60周岁、身体健康、具备基本劳动力），占比不低于总人工的20%，乙方建立务工台账备查，主管部门随时核查。

第七条 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.按财政资金到位进度依法依规支付款项。

2.协助乙方解决施工中出现的问题（如协调用水、用电等）。

3.有权对乙方的种植、管护过程、产业用房改造进行监督检查，并提出整改意见。

4.组织项目的各阶段验收工作。

（二）乙方权利与义务

1.按合同约定的标准、时间完成工程施工、种子/种苗供应、种植和管护工作。

2.自行负责其人员、设备、材料的安全，办理相关保险，并承担相应责任。在项目场地内发生的一切安全事故，由乙方负责。

3.遵守项目现场的各项管理规定，严禁野外用火，文明施工，保护环境。

4.接受甲方及相关部门的管理、监督和检查。

5.负责管护期内的日常养护、补植、病虫害防治、抗旱等，确保成活率。

6.向甲方提供完整的种植技术档案和管护记录。

7.发生不可抗力事件时，如遇洪涝等极端天气，乙方应及时采取有效措施防止损失扩大，并及时通知甲方。对于因乙方未尽

扫描全能王 创建

到合理管护义务而扩大的损失，乙方不能免责。双方应友好协商解决，可考虑延期履行或根据情况部分免除责任。

第八条 违约责任

（一）甲方违约：如甲方无正当理由逾期付款，每逾期一日，应按逾期金额的0.5‰向乙方支付违约金。

（二）乙方违约：

1.逾期交付或完工：每逾期一日，应按合同总价的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方应返还已收取的全部款项、支付相应违约金并赔偿甲方所有损失。

2.成活率不达标：最终验收成活率未达到约定标准，乙方须按甲方要求进行补植，并承担相应费用。

3.质量不合格：乙方提供的种子/种苗或施工质量不符合约定，必须无条件更换、重做或修复，并承担由此产生的一切费用。给甲方造成损失的，应予赔偿。

4.乙方违约情况严重，甲方有权解除合同，乙方除承担上述违约责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第九条 不可抗力

任何一方因不可抗力（如战争、地震、特大洪水等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）不能履行合同时，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

第十条 争议解决

扫描全能王 创建

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼解决。

第十一条 合同生效与终止

（一）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（二）本合同在双方履行完合同约定的全部义务、工程款结清后终止，但不影响违约责任和争议解决条款的效力。

第十二条 其他

（一）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：略阳县国有塔坡寺林场（签章）

法定代表人：

时间：2021年7月23日

电话：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：

乙方：（签章）

法定代表人：

时间：2026年7月23日

电话：0916-3212288

开户银行：勉县农村信用合作联社（营业部）

账号：27060501012010005869552

统一社会信用代码：

扫描全能王 创建