汉中市镇巴县 2026 年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目监理合同

甲方：镇巴县林业局

乙方：信宇腾远工程咨询集团有限公司

根据公开招标结果及有关法律法规，经甲乙双方充分沟通协商，并达成如下协议。

一、监理内容

乙方负责为甲方提供汉中市镇巴县 2026 年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目监理服务，全程落实监理人员参与项目建设，做好施工指导、进度控制、工程量核定、施工质量等相关工作。其中：封山育林 50000 亩，退化林修复 10000 亩。

二、监理地点

镇巴县。

三、监理期限

自合同签订后至项目竣工验收。

四、合同价、付款方式、履约保证金

1. 本合同价为 244,680.00 元（大写：贰拾肆万肆仟陆佰捌拾元整）。合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付承包费的 30%；余下部分，甲方按照施工进度支付。

2. 履约保证金为项目承包费的 3%，即：7340.40 元（大写：柒仟叁佰肆拾元肆角），乙方在合同签订后上缴至甲方指定账户，市级验收合格后，甲方全额无息退还给乙方。

五、双方的权利与义务

（一）甲方

1.负责向乙方明确监理工作的全部内容，协助乙方处理施工作业过程中涉及的各方关系。

2.负责指导乙方整理监理视频资料和施工资料。

3.对乙方监理的项目质量在各级检查验收中出现问题且未在规定时限内督促施工企业整改到位的，每起处以罚金2000元，从合同款中扣除；情节严重的，将暂停或终止合同。

4.乙方若未按时缴纳履约保证金，甲方有权单方面中止合同。

（二）乙方

1.负责安排足够的监理人员全程参与项目外业施工，检查、督促做好开工前的一切准备工作，核实施工队伍、施工机械的进场情况。

2.负责对委派的监理人员进行安全教育和培训，制定安全措施，落实安全保障，如发生安全事故由乙方负全责。

3.负责严格审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、专项方案和施工进度计划，提出修改意见，并切实按计划组织施工。

4.负责配合甲方审查和验收施工单位的进场物料及其规格与质量。负责督查施工单位执行合同约定和技术标准、规范；检查施工进度和施工质量验收；督促施工单位合理安排施工顺序，控制工程质量；协助处理建设单位和施工单位间的合同纠纷与争议，组织处理索赔事宜。

6.负责监督施工单位建立安全生产责任制，责任到人，严格落实；监督施工单位落实安全防护措施，严格按施工组织设计中的安全操作方案进行施工，并进行层层交底；监督

施工单位对各种施工机械实行专人管理。

7. 负责监督施工单位做好文明施工，保持环境整洁，排水通畅，材料堆放有序，“五小”设施清洁卫生。

8. 负责协助编制资金拨付申请，复核已完工作量，行使付款签证；督促建设单位和施工单位整理合同文件，指导施工收集施工全过程资料。

9. 项目竣工后参与竣工验收，出具监理日志、监理报告，对监理资料、施工资料的准确性、真实性负责。

10. 监理结束后，向甲方各提供 1 份不低于 10 分钟的封山育林和退化林修复作业全过程视频资料，视频内容包含作业区拨交、开工培训、施工监管、物资核验、作业过程、检查验收等，确保能真实客观反映项目实施情况。

六、其他约定

本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：

代表人（签字）：

乙方（公章）：

代表人（签字）：魏双全

开户行：

账号：

签订日期：2026年 8月24日

签订日期：2026年 8月24日

