合同编号：

人口和新型婚育文化主题公园服务项目

合同书

采购人（全称）：榆林市计划生育协会

供应商（全称）：陕西凯发标识有限公司

采购项目编号：YLYXHB-2026-28

签订地点：榆林市榆阳区

签订日期：2026 年 8 月 7 日

合同协议书

采购人（全称）：榆林市计划生育协会

供应商（全称）：陕西凯发标识有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：人口和新型婚育文化主题公园服务项目。

2.项目地点：榆林凌霄公园和沙河广场。

3.项目内容：详见附件。

二、合同工期

1.工程工期总计共60天（日历天数）。

2.开工日期:2026年8月10日起开工。

3.竣工日期:2026年10月9日竣工，整体工程验收合格后并交付甲方。

三、合同价款

项目总价（大写）：陆拾肆万叁仟陆佰捌拾元（小写：643680.00）。

本合同采用固定总价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，此价格包含人工费、机械费、拆除费用、材料费用、税费等乙方完成本合同约定服务的一切费用。

四、付款方式

付款方式：本合同签订后15日内，甲方向乙方支付40%的预付款;剩余60%余款于项目验收合格完成付款审批流程后15日内付清。

乙方申请甲方付款前应当向甲方开具等额增值税□专用/☑普通发票，甲方收到乙方开具的发票后，按照本合同约定的付款时间付款，乙方迟延开具发票的，甲方有

权迟延付款并不承担违约责任。乙方实际收到款项以银行到账时间为准。

乙方收款账户：

户名：陕西凯发标识有限公司

纳税人识别号：91610921MA70JDGL29

地址：陕西省安康市汉阴县城关镇月河村月河工业集中区

开户行：陕西汉阴农村商业银行股份有限公司

账号：270702010120100059470

五、双方权利和义务

(一)甲方权利与义务

1.向乙方提供安装所需的场地，确保施工环境符合要求。

2.按合同约定及时支付款项，如因甲方付款延误导致工期顺延，责任由甲方承担。

3.对宣传内容的制作、安装过程及质量进行监督、检查，发现问题及时要求乙方整改。

4.在项目竣工后及时组织验收，验收合格后办理交接手续。

(二)乙方权利与义务

1.严格按照本合同约定及甲方要求进行制作、安装，确保材质、尺寸、工艺等符合约定。

2.确保施工过程中的安全，乙方在施工过程中要尽到安全注意义务，设立安全警示标识，因乙方原因导致甲方、乙方或其他第三方人身损坏或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，由此造成甲方损失的，甲方有权在应付乙方工程款中直接扣除。

3.按时完成宣传内容的制作安装，如因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，按合同总价的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任。

4.向甲方提供制作安装的相关技术资料，配合甲方验收。

5.对制作内容提供3年的质量保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后5日内免费维修；乙方不履行质量保修服务的，甲方有权委托第三人进行维修，由此发生的费用甲方有权向乙方追偿。

6.乙方在制作过程选用的图片等文件材料，不得侵犯第三人合法权益，因乙方原因侵犯第三人合法权利的，由乙方承担全部赔偿责任，由此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

六、验收方式

由甲方负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。如验收不合格，乙方应在2日内整改完毕并重新申请验收。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，按应付款项的5‰向乙方支付违约金，违约金累计总额不超过应付款项的3%。

2.若乙方交付的服务内容不符合合同约定，应无偿返工或更换，在此期间工期不予顺延；乙方整改后重新验收仍不合格的，每逾期一日按合同总价的0.5‰向甲方支付违约金；累计超过2次仍验收不合格的，甲方有权拒绝接收项目成果、单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

3.乙方逾期竣工超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4.乙方不得擅自转包、分包本合同项下权利义务，乙方擅自分包、转包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

九、合同生效及其他约定

1.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2.本合同一式叁份，具有同等法律效力，双方各执壹份，采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

3.未尽事宜，双方可另行签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议内容为准。

（以下无正文）

采购人（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

合同签订时间：2026年 8月 7日

附件：

人口和新型婚育文化主题公园服务清单

榆林凌霄公园：

1.人口和新型婚育文化主题公园景观雕塑1座；长5.6m×高1m，镀锌钢管焊接骨架刷仿真石漆，亚克力烤漆字。

2.以人口高质量发展支撑中国式现代化景观1座：长5m×高2.5m，镀锌钢管焊接骨架刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。

3.完善生育支持政策宣传栏1座：长3.5m×2m，镀锌钢管焊接骨架刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板面喷仿木纹漆；图文画面采用丝网印刷。

4.“人”“口”的造型景观雕塑2座：分别是长4.3m×高1.8m，长4.3m×高1.8m，镀锌钢管焊接骨架刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板面喷氟碳漆。

5.新型婚育文化景观雕塑2座：分别是长5.6m×高2m，5.8m×高2m，镀锌钢管焊接骨架刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。

6.结婚证打卡点雕塑1座：长3m×2.2m，镀锌钢管焊接骨架刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。字为亚克力烤漆字。中心镂空打卡拍照。

7.六项重点任务景观雕塑3座：每座长3.5m×高2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。

8.家庭健康景观雕塑3座：每座长3.8m×高2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷仿木纹漆；图文画面采用丝网印刷；文字为亚克力烤漆字。

9.生育支持体系景观雕塑3座：长3.4m×2m个，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。

10.主题公园竖牌2座：长0.6m×2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷仿真石漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

11.公园简介立牌1座：长1.3m×高1.2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。

12.爱心造型打卡景观雕塑1座：长4m×2.2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。爱心中间镂空打卡。

13.爬坡景观字17个字：长0.8m×最高1m、最低0.5m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆。

榆林沙河广场：

1.主题公园竖牌1座：长0.68m×2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷仿真石漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

2.新型婚育文化长廊6块：长2.3m×1.3m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

3.积极的恋爱观、婚姻观、生育观、家庭观4座：长2.25m×2m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

4.培育新型婚育文化景观雕塑1座：长3.8×2.1m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

5.完善生育支持政策文化景观雕塑1座：长3.2×2.1m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

6.婚俗改革、移风易俗文化景观雕塑1座：长3.1×2.1m，镀锌钢管焊接骨架、刷防锈漆两遍；面板1.5mm厚镀锌板，面喷氟碳漆；图文画面采用丝网印刷。文字为亚克力烤漆字。

其他局部材料包括：花岗岩石材、钢化玻璃、实木板等材料。

安装方式主要为混凝土预埋。