扫描全能王 创建

甲方（委托方）：榆林市城市管理执法局

乙方（受托方）：陕西普宁工程结构特种技术有限公司

兹由甲方委托乙方承担榆林卫城环城绿带环境整治提升项目文物保护方案和文物影响评估报告编制服务的技术服务工作，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目名称

榆林卫城环城绿带环境整治提升项目文物保护方案和文物影响评估报告编制服务。

二、项目概况

本项目为榆林卫城环城绿带环境整治提升项目文物保护专项技术服务，包含东游园更新提升、东城墙绿地公园建设两个子项目，整体位于全国重点文物保护单位榆林卫城保护范围及建设控制地带内，需统一打包编制全套文物专项成果文件，满足文物主管部门审批要求。

三、本合同根据下列文件签订

（一）《中华人民共和国民法典》

（二）《中华人民共和国文物保护法》

（三）国家及地方有关文物保护、工程勘察设计管理的其它法律、法规和规章。

（四）本项目的委托书或项目中标通知书。

四、工作评估对象及文物保护对象

（一）评估对象：榆林卫城环城绿带环境整治提升项目。

（二）评估涉建文物：国保单位：榆林卫城。

五、甲方的责任和义务

（一）甲方不得要求乙方违反国家法律、法规有关规定和技术规范。

（二）甲方应积极配合乙方的现场踏勘和资料收集等工作，并派专人协助乙方工作的顺利开展。包括提供勘察出行交通车辆；提供涉建项目初步设计图纸、施工图（如有）等有关资料；提供涉及的文物保护单位的保护管理规划、规定等。具体资料清单及时间要求如下表。

序号	资料名称	份数	内容要求	提交时间
1	涉建项目初步设计方案	1	正式终稿电子版	合同签订后1周内
2	涉建区域考古勘探报告	1	正式终稿电子版	合同签订后1周内
3	其他相关资料	1	涉建文物的保护规划、相关国土规划、专项规划、涉建项目行政审批文件等	合同签订后1周内

六、乙方的责任和义务

（一）乙方主要承担文物影响评估报告及文物保护方案编制工作。

扫描全能王 创建

（二）在甲方按本合同签订后，乙方应按照合同约定时间向甲方提交符合合同要求的相关研究成果。（纸质成果及电子版成果）。

（三）乙方应积极配合甲方进行成果的报批、修改等工作；根据评审意见负责不超出本合同书内容范围内的必要调整、补充。

七、成果提供

本次报告编制工作在合同签订后 2 个月内向甲方提交文物保护方案和文物影响评估报告终稿。终稿包括正式的盖章纸质版 3 份，以及电子版 pdf 文件 1 份。

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	文物影响评估报告及文物保护方案初稿	1	电子版	合同签订后 1 个月
2	文物影响评估报告及文物保护方案终稿	3	电子版+纸质版	合同签订后 2 个月

注：

①如甲方无法按约定的时间支付费用时，则相应完成的时间相应推后。

②如甲方无法按约定的时间提供编制评估报告所需前期资料时，则相应完成的时间相应推后。

八、费用及支付方式

（一）费用总额：依据取费标准，经甲乙双方协商，本项目合同总包干费用为人民币叁拾柒万元整 （￥370,000.00 元）。

扫描全能王 创建

（二）支付方式：甲方按下表约定分 2 次向乙方支付工作经费。

拨付项目费条件及支付时间	支付比例（%）	金额（人民币万元）
文物手续资料组件终稿提交后	50%	18.5
方案通过相关文物行政管理单位审批，取得批复后	50%	18.5

九、约定事项的变更

由于出现不可预见的情况而影响服务工作的如期完成，甲、乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

十、违约责任

（一）按照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规章的规定。

（二）未尽事宜，双方应本着友好、合作、公平、公正的原则来协商解决。

（三）甲、乙双方如任何一方违反本合同约定，应根据《民法典》的有关规定，向对方支付违约金，违约金每日按合同约定的工作费用的万分之三支付；总额不超过编制费的 50%。

(四)其他事宜，可以由甲、乙双方协商一致，订立补充协议。

十一、其 他

（一）本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

扫描全能王 创建

（二）本约定书经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位章后生效，在约定事项全部完成后失效。

（以下无正文）

扫描全能王 创建

甲方：榆林市城市管理执法局

（盖章）

法人代表或授权代理人：（签字）

电　　话：

地　　址：

开户银行：

账　　号：

乙方：陕西普宁工程结构特种技术有限公司

（盖章）

法人代表或授权代理人：（签字）

电　　话：029-65653970

地　　址：陕西省西安市碑林区南二环东段295号曼城国际2幢1单元12409室

开户银行：中国银行西安雁塔区支行营业部

账　　号：102406572769

签订日期：2026年8月31日

扫描全能王 创建