


马合镇达拉什腾退移民搬迁连接榆乌路道  
路硬化项目

合  
同  
书

甲方：榆阳区马合镇人民政府（公章）

乙方：榆林市宏创建筑工程有限公司（公章）



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 合 同 书

甲方：榆阳区马合镇人民政府

乙方：榆林市宏创建筑工程有限公司

根据合同签订原则及关法律、法规等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方通过招投标的方式中标取得马合镇达拉什腾退移民搬迁连接榆乌路道路硬化项目，现双方就施工及有关事项协商一致，签订本合同并共同遵照执行。

## 一、工程概况

1、工程项目名称：马合镇达拉什腾退移民搬迁连接榆乌路道路

### 硬化项目

2、工程地点：榆阳区马合镇达拉什

3、工程内容：路基开挖 5782 m<sup>3</sup>、土方填筑 3853.4 m<sup>3</sup>，28cm 厚砂砾石 3545 m<sup>3</sup>，厚 22cm5%水泥稳定土 3200 m<sup>3</sup>，18cm 厚 C30 混凝土 534.6m<sup>3</sup>，整修路拱等。具体内容详见工程量清单。

## 二、合同价款


1、合同总价为人民币（大写）：伍拾肆万肆仟零捌拾捌元壹角（¥：544088.10），合同价款按照中标价签订，最终造价以决算价为准。

## 三、付款方式

1、合同签订后，按照合同价预付 30% 材料款，项目完工验收合格后支付合同金额的 97%，剩余 3% 质保金，一年后一次性支付。

## 四、工程期限

该工程工期为 20 天，2026 年 9 月 28 日开工至 2026 年     



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

12月17日竣工(如遇天气因素及不可抗据的因素造成的延误工期,工期可顺延)。

## 五、双方责任

1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量,协调该工程相关事宜,若甲方发现乙方不按作业设计施工,管理粗放,不听从甲方项目监管人员安排,停工整改。


2、乙方必须按照工程的设计预算及相关要求及施工标准执行,因施工不当所造成的一切损失由乙方承担,甲方有权对乙方提出整改,处罚直至解除合同。

3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理:遵守甲方现场各项目管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前,根据实际情况制定相应施工方案,③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜,双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,该合同自双方签字盖章之日起生效。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

(以下无正文)

甲方：榆阳区马合镇人民政府（盖章）

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）




乙方：榆林市宏创建筑工程有限公司（盖章）

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年9月28日



入  
甘  
人



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 成 交 通 知 书

榆林市宏创建筑工程有限公司：

马合镇达拉什腾退移民搬迁连接榆乌路道路硬化项目（采购编号：JYHC-2026-03）于 2026 年 09 月 04 日在榆林市公共资源交易中心 4 楼开标窗口 11 进行招标，经评审小组评审，并经采购人研究同意，确定贵公司为成交单位。

成交报价（大写）：伍拾肆万肆仟零捌拾捌元壹角整

（小写）：544,088.10

项目经理：张海岗

请你方在接到本通知书后 25 日内到 榆阳区马合镇人民政府 签订合同，否则按弃标处理。

代理公司： 陕西锦业宏辰项目管理有限责任公司

2026 年 09 月 08 日

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App