陕西省建设工程施工合同

（神木市 2026 年栏杆堡镇黑豆加工厂配套基础设施项目）

发包人：神木市栏杆堡镇人民政府
承包人：陕西润达易晟建筑工程有限责任公司

二 0 二六年 9 月 3 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

陕西省建设工程施工合同

（神木市 2026 年栏杆堡镇黑豆加工厂配套基础设施项目）

发包人：神木市栏杆堡镇人民政府

承包人：陕西润达易晟建筑工程有限责任公司

二〇二六年9月3日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

第一部分　协议书

发包人（全称）：　神木市栏杆堡镇人民政府

承包人（全称）：陕西润达易晟建筑工程有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：神木市2026年栏杆堡镇黑豆加工厂配套基础设施项目

工程地点：神木市栏杆堡镇

二、工程承包范围

承包范围：施工图纸及预算内包含的所有内容

不包括的工程范围：

三、合同工期：

总日历天数 90 天

开工日期：2026 年 9 月 4 日

竣工日期：2026 年 12 月 3 日

四、质量标准

工程质量标准：　合格

五、合同价款

1、合同总价人民币（大写）：叁佰陆拾柒万捌仟壹佰捌拾元肆角壹分（人民币）元。

（小写）￥:3678180.41 元

六、承包项目经理

姓名：王兴职务：项目经理

项目经理注册编号：陕 261151676157

安全考核合格证编号：陕建安 B（2017）0007053

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2、图纸

3、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

八、乙方必须以公司为工地范围内的人员购买商业保险。

九、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2026 年 9 月 3 日

合同订立地点：神木市

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

承包人：（公章）陕西润达易晟建筑工程有限责任公司

地址：陕西省榆林市神木市水龙滨河商住楼3号楼3单元202室

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：15891158958

传真：

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

工程质量保修书

发包人(全称)：神木市栏杆堡镇人民政府

承包人(全称)：陕西润达易晟建筑工程有限责任公司

为保证神木市2026年栏杆堡镇黑豆加工厂配套基础设施项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括 施工图纸及预算内包含的所有内容 具体质量保修内容双方约定如下：包含施工图纸及工程量清单的全部工程内容；

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为 1 年，屋面防水工程为 1 年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为 1 年；

3、供热及供冷为_____个采暖期及供冷期；

4、农村道路和市政设施等公用工程为 1 年；

5、其他约定： 双方共同协商；

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的___3%___。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项_____无_____

_____双方共同协商：_____无_____

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发 包 人（公章）：_____ 承包人（公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____

2026 年 9 月 3 日　　2026 年 9 月 3 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

陕西硕通志恒工程管理咨询有限公司

成交通知书

陕西润达易晟建筑工程有限责任公司：

神木市2026年栏杆堡镇黑豆加工厂配套基础设施项目（项目编号：STZHCG2026-29），现招标工作已结束，根据评审小组评审的结果，经神木市栏杆堡镇人民政府最终确认，贵单位为本项目成交单位。

成交金额为：人民币叁佰陆拾柒万捌仟壹佰捌拾元肆角壹分整（￥3678180.41元）请接到此通知后，按照招标文件要求二十五个工作日内与采购人签订合同按期履约。

注：为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。（政府采购监管部门业务咨询电话：0912-8330666）

陕西硕通志恒工程管理咨询有限公司

2026年8月25日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效